I 

LSJ 

LESNICKÉ SLUŽBY JEŽEK OBJEDNATEL 

Lesy města Náchoda, spol. s r. o. 

Dobrošovská 1443 

54701 Náchod IČO: 60109866 

DATUM 8.10.2021 

VYŘIZUJE 

Ing. Jiří Ježek 

TELEFON xxxxxxxxxx 

E-MAIL 

xxxxxxxxxxxx
Cenová nabídka na stavbu: Stavební úpravy lesní cesty Vápenka - Hlavní 

Nabízíme:

Zaměření stávající lesní cesty včetně okolního terénu, v nutném rozsahu pro zpracování 

projektových dokumentací, za cenu 25 000,- Kč bez DPH, odevzdání do 30.11. 2021. 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., DSP bude odevzdána v 3 ks tištěných pare a v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS), za cenu 39 366,- Kč bez DPH, odevzdání do 31. 12. 2021. 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., včetně položkového rozpočtu dle aktuálního ceníku ÚRS Praha. DPS bude
odevzdána v 3 ks tištěných pare a dále v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS, DWG), za
cenu 34 992,- Kč bez DPH, odevzdání do 31. 1. 2022. 

Zařízení inženýrské činnosti (IČ) spočívající v získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, za
cenu 11 664,- Kč bez DPH, odevzdání do 22. 02. 2022. 

Výše uvedená stavba bude splňovat požadavky pro dotace rozvoje lesnické infrastruktury SZIF
MZe ČR dle ČSN 73 6108 Lesní cestní síť a vyhlášky č. 239/2017 Sb., Vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. 

Celkové náklady na zaměření a oba stupně projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí
111.022,- Kč bez DPH. 

Fakturace objednateli bude vždy po dokončení nabízeného celku se splatností do 15 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Jsem plátce DPH! 

Tato cenová nabídka bude přílohou objednávky nebo smlouvy o dílo. 

Ing. Jiří Ježek 

Cenová nabídka platí do 15. 10. 2021. 

Ing. Jiří JEŽEK - LSJ 

technické služby v lesnictví a stavebnictví 
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. 

Místo 
: k.ú. Dolní Vernéřovice 

Stavba 
: Stavební úpravy lesní cesty Vápenka - Hlavní 

Číslo objektu      : SO 101 

Popis objektu    : 2L 4.0/20 

Projektant 
: Ing. Jiří Ježek 
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: 8.10.2021 

Odvětví 
: stavby zcmědčlské, lesnické. potravinářské a vodohospodářské 

Celkové náklady : xxxxxxxxx Kč 

Pásmo náročnosti : I 

Kategorie 

: Ostatní stavby 

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - zvýšení ceny o: xxxxx % 

Rozmezí celkového základního honoráře: xxxxxxxxx Kč - xxxxxxxx Kč 

Zvolený celkový základní honorář 
: xxxxxxxx Kč 

Tabulka zvolených ýkonových fází: 

	Č. 
	Název výkonové fáze 
	
	
	
	PČ% 
	IČ % 
	PČ Kč
	IČ Kč 

	I 
	zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 
	
	
	xxxxx 
	xxxx 
	xxxxxxx 
	xxxxxx 

	
	projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
	
	
	
	

	.., 
	stavebního povolení (DSP) bez předchozího projektového 
	xxxxx 
	xxxxx 
	xxxxxx 
	xxxxxx 

	.J 
	
	
	
	
	

	
	stupně, především bez DUR 
	
	
	
	
	
	
	

	
	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP
	a 
	
	
	
	

	7 
	pokročile rozpracované DPS s
	detailními položkami a 
	xxxx 
	xxxx 
	xxxxxx 
	xxxxxx 

	
	soupisem prací 
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	dopracování dokumentace pro provádění
	stavby po předchozí 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	DVZ s detailními položkami 
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	spojené s prováděním stavby 
	
	
	
	
	
	
	

	II 
	práce po dokončení stavby 
	
	
	
	- 
	- 
	- 
	- 

	Celkem (včetně cenových úprav) 
	
	
	
	xxxx 
	xxxx 
	xxxxx 
	xxxxx 

	Celkem (bez cenových úprav) 
	
	
	
	
	xxxx
	
	xxxxx 

	sleva 
	
	
	
	
	xxxx 
	
	xxxxx 

	Celkem (včetně cenových úprav) 
	
	
	
	
	
	
	xxxxx 
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