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podle § 2586 a násl. zákona a  89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 
Česká 142/64, 370 21 České Budějovice 
60075775 
ČSOB
249441469/0300

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Sekyrka (asekvxka@gymceska.cz,
tel. 728 940 214)

Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek i mstoudek@gymceska.cz. 
tel. 737 306 824) / Petr Štuk (775719800)

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

ASARKO s.r.o. 
Jivno 101, Rudolfov 
260 74 443 
CZ260 74 443

Bankovní spojení: 
Číslo uětu:

Česká spořitelna 
711199319/0800

Zastoupen ve věcech smluvních: Jiří Hranáě , hranac@asarko.cz ,tel. 602 126 164
Zastoupen ve věcech technických: Michal Hlaváě , hlavac@asarko.cz, tel 739 593 772
(dále jen zhotovitel)

EL
Předmět smlouvy

Předmětem díla je provedení - Oprava vstupu a společných chodeb -  přízemí■V v v
budovy, Gymnázium, České Budějovice, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice. 
Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, zadávací 
dokumentace, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení 
dokladové Části potřebné k řádnému převzetí díla, která bude obsahovat zejména:
- protokol o provedení zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace i venkovní 
kanalizace
- záruční listy všech instalovaných spotřebičů
- osvědčení o stupni hořlavosti použitých materiálů
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních
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- prohlášení zhotovitele o provedení díla
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

v  v

2. Místo provádění díla -  budova v majetku Jihočeského kraje Česká 64, 370 21 České 
Budějovice.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách veřejné obchodní 
soutěže. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, platí pořadí:

• smlouva o dílo
• zadávací dokumentace
• výkazy výměr

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, a funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést dle 
pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti 
na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho 
požadavky respektovat. V těchto případech však objednatel je povinen řešit otázku 
výše ceny a případně dohodnout změnu doby plnění. V případě prodloužení doby 
plnění provedení díla platí ustanovení ěl. III. odst. 4 obdobně.

5. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele vlastnické právo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III.
Doba plnění

1. Dílo vymezené v Čl. II. této smlouvy bude dokončeno nejpozději: 
do 30 dní od podpisu smlouvy

2. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z důvodů: 
provozních, technických nebo bezpečnostních, je  zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 
na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození ci znehodnocení 
díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a 
dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li 
zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
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IV.
Cena díla

Cena za dílo - celkem: 453 865,32 KE bez DPH, 549 177,04 KE vE. DPH

1. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a  díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 
vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady 
vzniklými při realizací díla a práce a  Činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu) jsou zahrnuty v navržené ceně. Součástí díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) nakládky na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

2. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH 
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena 
dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

2. Úhrada prací bude prováděna v české méně, na základě faktur, které budou vystaveny 
v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní mésíc. Fakturami vystavovanými měsíčně 
mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
jednotlivých etap a dodávky do výše 90% celkové ceny jednotlivé etapy za provedení celého 
díla včetně DPH. Doplatek ceny díla za poslední dílčí plnění ve výši zbývajících 10% ceny za 
realizované práce a dodávky jednotlivé etapy bude uhrazen na základě poslední faktury, 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení, předání a  převzetí stavby 
samostatným předávacím protokolem a odstranění případných vad a nedodělků z předání a 
převzetí díla dle této smlouvy, tj. po protokolárním převzetí díla objednatelem. Předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude stvrzeno předávacím protokolem po každé 
jednotlivé etapě, podepsaným oběma zúčastněnými stranami, kteiý bude tvořit přílohu 
poslední faktury jednotlivé etapy. Před proplacením musí být faktury odsouhlaseny zástupcem 
objednatele -  oprávněnou osobou -  uvedeným v ěl. VIII. Faktura vystavená zhotovitelem 
musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku a jejich splatnost je stanovena 
v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je  oprávněn j i  vrátit zhotoviteli do konce lhůty splatnosti faktury a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, 
jestliže objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas.
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4. Objednatel je  oprávněn pozastavit úhradu prací v případech kdy zhotovitel:
>  přeruší práce bez příkazu objednatele,
>  přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
>  nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
>  provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VI.
Součinnost objednatele

1. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
Dodávky nebudou účtovány zhotoviteli.

VII.
Součinnost zhotovitele

L Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, včetně likvidace demontovaného zařízení.

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplném těchto podmínek zaviněné 
zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu splatnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a 
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

5. Objednatel zavazuje zhotovitele stavby a všechny jeho dodavatele k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nesplnění povinností 
zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany objednatele podle ěl. 
XIII. odst. 4. této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude na stavbě denně přítomen 
stavbyvedoucí, v době jeho nepřítomnosti zástupce stavbyvedoucího.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
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> ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, tel. 
737 306 824

>  Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat technický 
dozor investora, který je  oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky. 
Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je  povinen a oprávněn 
ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 
dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a 
předběžně projednávat změny a doplňky díla, je  oprávněn provádět rozhodnutí, týkající 
se

>  projekčních změn dDa, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění 
nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

> Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
>  Stavbyvedoucí: Hlaváč Michal

3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali a jejich 
právní nástupci.

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejích oprávnění bude provedena 
dodatkem k této smlouvě.

IX.
Způsob provedení dQa, vlastnické právo ke zhotovovanému dOu, škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak. aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního předání díla objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění 
díla vniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní 
oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a 
ani v následujících 14 kalendářních dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je  objednatel 
oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jsou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
jsou obsažena v projektu stavby nebo byl zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.
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6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

7. Objednatel žádá zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy, a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontroly.

8. Případné vícepráce /dodatečné stavební práce/, či méněpráce, provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného 
dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

9. Změny materiálů, výrobků konkrétních firem, subdodavatelů a způsobu provádění díla 
stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a 
objednatelem a musí být upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.

10. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatním 
osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do dne předání a převzetí 
díla.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků, včetně likvidací staveniště.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 
podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho ěást připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno 
a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení
• účast autorského dozoru projektanta
• účast stavebního dozoru
• účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného objektu (ěást stavby).
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7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
* účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
* účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
■ zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
* zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
* revizní zprávy.

9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V zápise bude 
uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá nebo 

nepřej ímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
* dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

10- Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání

xn.
Záruční Ihůta, odpovědnost za vady

1- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě nebo 
je zhotoveno v rozporu splatnými právnímu předpisy- Vadami se rozumí i nedodělky a 
použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruční lhůtu v délce 60 
měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla, resp. jeho částí. Po dobu 
záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, technickými normami, právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato 
záruka se však nevztahuje na vady vniklé neodborným užíváním nebo případným 
poškozením, které nezpůsobil zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a 
výměny spadají do rozsahu řádné údržby. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním 
řízení uplatnit, je  povinen ji také prokázat.
Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro: 

rozvod elektroinstalace

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
❖  pn přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při 

vynaložení odborné péče při prohlídce,
*> bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné 

péče a to nejpozději do konce záruční lhůty.
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4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel 
povinen odstranit do 14 kalendamich dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a  to i v případech, kdy 
neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo 
zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a 
závad na technologickém zařízení včetně výtahu bude zahájeno do 24 hodin od jejího 
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem ěi 
elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

6. Uplatní-li objednavatel během záruční lhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje 
jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu 
reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednání vady se sjednaná 
záruční lhůta prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová 
záruční lhůta).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobě ustanovení čl. XI.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese 
uvedené v čl. I této smlouvy.

XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1 % z ceny dOa jednotlivé etapy za každý 
započatý den prodlení.

3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla jednotlivé etapy za čtvrtý a každý další 
započatý měsíc prodlení.

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdáni a  při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím  vzniklé a 
smluvní pokutu ve výší 30.000,- Kč.

5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý nedodělek a den prodlení.

6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada 
ušlého zisku objednatele.
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7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je  objednatel 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak 
objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XIV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, či uplynutím doby, na kterou byla 
sjednána, i výpovědí s tříměsíční lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran.

2. Výpovědní Ihůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

.1 v i • - - ■ "

3;; Odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový rok - Smluvní 
stíraný se dohodly, že objednatel je  od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka z krajského rozpočtu následujícího roku, která je  
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích splatnosti originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejích pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a jejím zveřejněním v registru smluv.
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XVII.
Seznam příloh

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný soupis prací zhotovitele dle předložené nabídky 
při hodnocení zakázky.

V Českých Budějovicích, d n e .................  V Jivně dne 13.12.2021

M ^/A ntonín^ekyrka, ředitel

za objednatele

HranaĚ JjflřS
S t í

Jivnď 
JČ: 26

za zhd

G Y M N Á Z I U M
ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64 

PSČ 370 2 1 ra-,
ÍČOj 600 76 775

1 0



Kůd: RO2021Q82
Stavba: Oprava vstupu a a po tečných chodeb Gymnázia České Budějovice, Česká 142/64 - přízemi

REKAPITULACE STAVBY

KSO: 801 CC-CZ: 1
Miste: České Budéioivce Datum: 06.12.2021
CZ-CPV: 44000000-0 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:
Gymnázium česká 64, České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26074443
ASARKO s.r.o.„ Jivno 101, 073 71 Jivno DIČ: CZ28074443

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62550748
Ing. Petr Jiráček, CELTA LlSOVnám. Míro 140/1, 37 DIČ:

Poznámka:
Soupis pcad je sestaven s využitím Cenové soustavy JRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ^Cenová 
soustava'označeny popisem *CS ORS’ a úrovní pifshtšnélio kalendářního pokrfeti. Veikeré dalií informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny ptfmo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k Aspozid na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 453 665,32

Sazba dané Základ daně Výie dané
DPH základní 21,00% 453 885,32 95 311,72

snížená 15,00% 0,00 OjOO

Cena s DPH V C Z K 549 177,04

[&
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REKAPITULACE O BJEK TŮ  STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kůd: RO3O21O02

Stavba: Oprava vstupu a společných chodeb Gymnázia České Budějovice, České 142/64 - přízemí

Wisto:

Zadavatel 

Zhotovíte!

Kód Popis Cena bez. DPH [CZK] Cena s OPH [CZiq

České Budéjofvc*

Gymnázium Česká 64, Česká Budějovice 

ASARKO s.r.o., Jivno 101f 373 71 Jivno

Datum:

Pnojektant:

Zpracovatel:

0&12.2021

Ing. Petr JiráČek, DELTA 
LIĚOV nám. Míru 140/1,

Náklady stavby celkem

R020210B 
2 - SO01 stavební práce

453 865,32 549 177,04

453 865,32 549 177,04

Typ

STA

Svana2 z2



Stavba:
Oprava vstupu a společných chodeb Gymnázia České Budějovice, Česká 142/64 - 
přízemi

Objekt:
R02021082-S001 •stavební práce

ca. 12.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

26074443
CZ26074443

62550740

cenové soustavy, jsou ve stoupej 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS’ a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podmlnky.urs.cz.

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: České Budějoivce Datum:

Zadavatel: IČ:
Gymnázium Česká 64, České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
ASARKO s.r.o., Jívno 101, 373 71 Jivno Dtč:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing Peír Jřáfiek, DELTA LlSOV nám . Míru 140/1, 37 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové souslavy ÚRS. Položky, které pochází z této

Cena bez DPH 453 865,32

Zaklad daně Sazba daně Výše dané
dph základní 453 865,32 21,00% 95 311,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 177,04

J iv 
IČ: 26

Slrsna 1 z 6



Stavba:
Oprava vslupu a společných chodeb Gymnázia České Budéjovřce, Česká 142/64 - 
přízemi

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

R02021082 * 5001 - stavební práce
Místo: České Budéjoivce Datum: 

Zadavatel: Gymnázium Česká 64, české Budéjcwice Projektant:

98.12.2021

Zhotovitel: ASARKO s,r.o.F Jivno 101ř 376 71 Jivno Zpracovatel:
Ing. Petr Jiráček, 
DELTA LiSOV nán. 
Míru 140/1, 37

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 453 865,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 792,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 162h36

HSV - Práce a dodávky HSV 3 098,69

997 - Přesun sulé 3 998,69

734 -  Dokončovací práce - malby a tapety 115 775,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 036,54

VRN3 - Zařízení staveniště 5 500,00

VRN6 - Územní vlivy 3 800,00

VRN8 -  Přesun slavebnich kapacit 10 900,00

VRN9 -  Ostatní náklady 9 736,54

H -■ * >■■■ r" '
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava vstupu a společných chodeb Gymnázia České Budějovice, Česká 142/64 - 
přízemí

Oblekl:
RO2021082 - S001 - stavební práce

Místo: České Budějoivce

Zadavatel: Gymnázium Česká 64, české Budějovice

Zhotovitel: ASARKOs.ro., Jivno 101, 373 71 Jivno

Datum: 08.12.2021

Projektant:
Ing. Petr Jiráček,

Zpracovatel: DELTA U Č O V  nám.
Míru 14W1, 37

PČ Typ KM Popis MJ Množství J.oena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenově soustava

Náklady soupisu celkem 453 865,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 792,38
i K 611131121 Penetra&ní disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ruině
m2 434,606 62.52 35 663,85 CS ŮRS 2021 02

PP

OféinePSC
VY
YY
YV
YY
YY
W
VY
VY
W
W
W

Pmfttoťkii a epofwaei vntva tfiiřnidi omitených pkxh p*ne*aoe 
Jiperzru nanátanů ruíní atropá
liraa:.'/naM nfikr.un.a/h*m/£S UR5 2027 02/611131122
Hlavní chodba 4 neckOYý strop 
(2*2.9ů'(35.2S *03,02̂ +35.29*03.071*1,05 
’ of̂ BČat otvMÚVI ,4Z*2,42)*10
* odpofiert otvorů*-C2,0*2,971*3 - (0,8*1,97>*2 - (1 ,6*2j97)*3
* stěny koši*" (3.2*2.971*2 
Spojovací cJrodba * nedwvý slrap
(2*2.AS *( 2,9343,02) *2,98 *3,0 Z)* t.05 
Vstup rřo budovy 4 necknvý strop 
(2*4.11(6,89+2,65>+6,89*2:651*1,05
* odpoeolotvorir-(2,0*2.97)*2 
Součet

349.141
34.364
-35,226
19,006

46,620

101.311
-11980
434.606

2 K 612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou II 
do 10 mm

m2 166,150 402,13 67 616.16 CS ŮRS 2021 02

řP
OriheFSC

Vyrovnáni n»rovnasti podtlsdu vrvtihich wrítarrjhíi ploch maftcuL 
teaMty do 10 mm vápennou stán
hm s-J/on ínvn ta jin .a /O tm /a  LMS 20řJ 02/612735/300

w (2*2,95*15443)̂ 2 lee.tso

3 K 613341131 Potaženi vnitřních pilířů nebo sloupů sádrovým štukem 
doultkv do 3 mm

m2 434,606 226.25 99 199,28 CS ŮRS 2021 02

PP

OféinePSC

Patiřeni vnitfriieh ptoeh aídrovým IMaatn loulfky do 3 mm svátých 
hnnrtuheí plíů  nebo ifcupů
han»VAofimmtv.ortaiíťnn43 WS 2021 02/313301117

4 K 619991001 Zakrytí podlah fófii přilepenou lepícf páskou nrt2 170,580 20,49 3 495,18 CS ŮRS 2021 02

PP

OninePSC
W
VY
W
w
w

Zakrytí vnitřních ploch před inefiHinim uieÉné pozdíjUno cdhyť 
podah fíéf přiapenua lepkf piahou
hBMyAodnwV. u <Í. 2021_ o m iW l373
Podlahy
■Vstup sctiodílí $ podestou" 6,45*2,55*1,05 
"spojovací cfioftyV^BS+íé.TS 
'boíni vstup schodiště" 16,95 
Součet

17J7D
136360

16.960
170360

5 Kj 619996145 Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků 
obafenínn qeotextjlir m2 290.91& 63.99 16 615,91 CS ŮRS 2021 02

pp Ochraně stav*tmkii hanakukcr a samostatných pnkú víetni pazdé̂íha 
adrtinini ubalením fleateatiir eemartrtiých howtrWd a prrtú

OnlkneFSC
W
W
W
VY
w
w
YY
YY
YY
YY
YV

hm>rf/K*imv*.Y.Un siArtwKS W JMI OSFBlWWW 
Podlahy mí
VsUp schodiště s podestoU" 6,45*2,55*1.05 
"spojovací chodby*71 J63464.73
* boíni vstup schodiště' 16,95
* Obrazy" (4.31*3.7)4(2.6*3.0}
■zábrKflí* (2.142,643,7)1(0,9*2)
*ohna a dveře* 
f1,42"2,42)*10
(2,0*2J97)*3 4 (0.6*1,971*2+ (1,6*2,971*3
Í2,0*2,97)'2
Souíed

17̂ 70
136,360
16,960
23,747
15,120

34364
35226
1Í3S0

290319

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 162,36
6 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 104,754 32,30 3 383,55 CSÚRS 2021 02

pp Dwnwrtóř teleni pnastcvaváha rámového lehké ha pracovního s 
povahami j. provozním zadřením tř. 3 do 200 IptmZ. lýjky do 10 m

Onfiire PSC WS JhVJ 02/303211011
vv
w

Vstupní portál schodiště 
6,45*2.981(6,7+42V2 1W.754

7 ! K 943311111 Mortáž lešení prostorového modulového lehkého bez 
podlah zatíženi do 200 kíťm2 v do 10 m m3 104,754 40,70 4 263,49 CSÚRS 2021 02

==p
OrtinePSC

Montáž teSani (Hoatororvého rooddoviho W*ého praoovnho bez poffcén 
a provaznrn zatížením ř. 3 do 300 IjjWiJ. výHr.1 do-10 m 
JthVKĵ mdkrnhltv.urtaŷciTVCS WS 2Q21

VY
VY

Vatu pra portál schcHSšté 
6,45*2.96*(6,744.2)ř2 104,754

i6 1 K 943311211 Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému 
bee podlah vdo 10 m za první a ZKD den použiW m3 1 047,540 1,64 1 717,97 CS ŮRS 2021 02

Montáž Ěeiani proaHHovéha moddaviha tafěého pracovnho bez pMSah 
Rflplelek za pr̂—ii * kařdý datli den použiti ieSerť k oeni *1111

OrthePSC
vy

Uxot://BoiimvO-.Y.urí.aAltm/a WS 2Í21 01/043311111

104,754*10
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PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

9 K 1946111116
Montáž pojízdných víží trubkavých/dítoových & přes 

|o,6 do 0,9 m dtdo 3.2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 2,000 2 881,71 5 763,42 CSÚRS2021 02

Montáf po/idných ofcžf tn±Acvýdi nebe dleowýtři j  mttimánrn
pp ZHližaním podehy du 100 kflhtZ i iflcy od D.í {to 0.9 m. déky d o l l m  

¥Ýíkr cfer S.S m do 8.6 m
Oni ne PSC hB&J/ivfavto.wtifttafVí-Ws zeřz_aswwirj«

10 K 946111216 Poplatek k pojízdným vážím 1 přes 0,6 do 0,9 m  a  do 
3,2 m v do 6,6 m za první aZKD den použiti kus 26,000 514,00 14 392,00 CSŮRS2021 02

Umrtvi pojíidrých vť-ii voltových nebo- dnwvýsh a maxrnéhím
PP zaSienlm podWty de 200 IptanC Pflptetdk u  první a každý -dali 1 den 

pouM pojizxiiáho lefeni k cení -1116
CiihePSC litra/4»dm*rfv-inLa/iíWCí URS 2021 Q2/9Í61U2S&
W cekem 14 dnů
W 2*14 25.000
W Součet 25,000

11 K 946111616 Demontáž pojízdných věží tnibkovýchřdíioorvych i  přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přas 5,5 do 6,6 m kus 2,000 2 143,52 4 207,04 CS ŮRS 2021 02

Demontáž pojízdných v+fi tutitových nebe tSloevýdt * rneorimikiim
PP sedřením podtetydo 200 k jjW  íiiky ed OS do 0.9 m. dítky db- 3.1 m, 

WUv bfw 5.5 m do 6j6 m
CmetaP-SC Anw Jhoteň iir. on <afcmKS_ WI_ MZJL m/WSi U í i í

12 I K 979035117 Ottelrarténi lenkovrelvé omítky H do 2 mm obroušením m2 434,606 106,96 47 354,89 CS ŮRS 2021 02v rozsahu přes 5D do 100 %
PP Odrinnini lenkovrtbrýeh omítek nebo leiui douíťky do 2 mm 

otrtHiUrirn. roztahu pfea 50 de 100%
Onine PSC
W rtavni chodba ■+ nackový strop
W (2'2,95̂ 35.2a-t03j02)+-35.2eNa,02J*K05 349,141
w " odpočet dvoitf-(t.42*2.42)*10 ■34,364
w ■ odpočet Otvorir-(2j0*2,97>*3 - {0.8*1,971*2 - (1.6*2.971*3 ■35,225
w "atény kotmé'{3,2*2,97)*2 19,008
w Spojovací chodba + nackový strop'
w (2"2,95*1(2,96+3,02y+2,96̂ 3,02)"1.05 43,620
w Vstup do budovy + necfcový střep
w (2,4,1*{639+2.65)tí J89*2.65n ,05 101,311
w ■ odpočet otvD»ů,-(:2,0*2,97}*í -11,860
w Součet 434,305

D HSV Práce a dodávky HSV 3  0 9 8 , 6 9

□ 997 Přesun suté 3 090,69

13 K 997013501 Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením t 1,712 251,36 430,33 CS ŮRS 2021 02

pp -Odwcz suti a vybcurartýdi hmot na skládku nebe mezidUádbu se 
dořenim. na vzdawňtt do 1 krn

OnhePSC VftS 2Q21_02ff$2<U3$CI
VY 1,712 1,712

« K 997013509 Pfiptetek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD1 km přes 1 km l 32,528 10,96 357,16 CS ŮRS 2021 02
Odvoz sud a vybouraným imori na $k ládm nebe mezi skládku sa

PP skižwTni. na vzdůhnoat Rif pletek k oené za každý dtalii i započatý 1 km 
ofw 1 Vo

OninePSC UR5 20M 01/9Smi35C0
W cekem  20km
YV 1.712*19 32,528
YV Souieí 32.528

15 K 997013603 Poplatek za uložení na skíádoe (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 l 1,712 1 350,00 2 311,20 CS ŮRS 2021 02

PP Poplatek za ukájení slmefccthe odp*ti ne sttádce (sUádcnvné) 
cSteiiéhP urtfldénáho do KeMootr odpadů pod kódem 1T 0102

Online PSC fittBSjfoo&nnto.mafittínJOS VfíS 2021 02/92W1S&B
W 1,712 1,712

D 7 8 4 Dokončovací práce - malby a tapety 1 1 5  7 7 5 , 3 5

i e | K 734111001 Oprášení (ometení > podkladu v místnostech v do 3,30 
jn m2 434,608 5,62 2 442,50 CS ŮRS 2021 02

PP Oprášeni (ometeni) podkladu v nestnoitech výjky de 3.90 m
Onlhe PSC ittiwffvo&rňOw.im.afatm/a ttfS MM 02/W1I1QG1
W Havní chodba + nackový strop
VY (2*2.95*(35.23+03,92)+35.26*63.02)*1.05 349,141
w * odpočat Ohraď-{t.42*2,42}*10 -34,364
w ■ odpočet otvo*ď-C2.0*2,97>*3- (06*tj97>*2 - (1,6*2.97)*3 -35,228
vy 'stébykokisé* (3,2*2,97)*2 19,008
w Spojovací chodba + nackový strop
v y (2*2.95K2.9e+3,02W,&ft*3.G2j‘1.05 46,620
yy Vstup do budovy + necfcovy sbxp

(2*4.n649+2.65)t6^9*2,55/1.05 101,311
w * odpočet otvorů*-#,0*2,97}*2 -11650
w Součet 434,608

17 K 764121001 jOškrabáni malby v mísnostech v do 3,60 m n>2 434,606 34,68 15 072,21 jCSÚRS 2021 02
pp Otkrebánf malby v mistnastech yýilty de 3.90 rn
Online PSC Jbenw//ůKťrn«*r.iV5^itai9vtlS OHS 2011 02/23*121001
YV Hlavni chodba + nedkový strop
YV {2*2.95’(35^6+O3,02)+35.26̂ 03,0£|'1,05 349.141
YV * odpočet otvohjfH 1,42*2,42)'10 -34.364
-V * odpočal otvoaT42,0*2,97)̂ 3 - {0,3*1,97ý*2 * (1,6*2j97j*3 -35226
.v * slčrry kolmé* (3J*2.97j*2 19,006
YV Sptďovaci chodba + neckový strop
W {2*2J95*(2.S3+3,02)+2.9a*3.02)*1,05 46,620
w Vstup do budovy + nackový střep
/v (2*4,1 *(6,&ř+2,65ýt6,S9*2,65>'1,05 101.311
w * odpoůel otvo ĵ^^2,0*2,97)*2 -11,660
w Součel 434,606

13 K 784161111 Základní silikátová jednonásotná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 466,972 24,01 11 260,02 CS ŮRS 202 1 02

Strana 4 z  6



PČ  Typ Kůd Popis í.U Množství J.cena [CZK] Cena cefcem [CZK] Cenová soustava

PP Penetrace podWadu jednonáscfcná zH ů& tl aňkátauá bezbarvá v 
míabtotoch výiky dc 3.W m

DiihePSC hrua/yl»rfrmB*if.UfSJ3/iritmí5 UK 2K?Í 01/7SÍ1S1111
W Hlavni chodba + necitový strop
W (Z*Z95‘[352S+M.02]+3526*€3j02p ,05 349,141

w 1 odpotel otvorů etan se u matování neodpočítóvé-
(1,42-2,42/10*

w ■ oĉ iočel otvorů bez výpáií Oken a dvefi--(2.(/í.97)*3 - ■35,228
[0,8*1.97/2 -(1 j6*2.97/3

W  j ■slérry kolmé'(32*2,97/2 19,006
w Spojovací chodba + oeckový strop
w (2+2,95'(2.96*3,G2)+2j96*3,02/1,05 46,620
w Vslup do budovy + neckový strop
w (2+4,1 -[6.69+2, 65)+6.89+2.65/1 ,0S 101,311
w * odpoůet vstppních dveří bez asténJ"-(2.0*2.97/2 -11,660
w SouCet 466,972

K 784191007 CtŠIéni vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 170,580 2,96 506,33 CS ŮRS 2021 02
C itté n i v ra tin íd i p lo ch  h n é ý  ufcid p o  p ro ve de ni m é  Irs k ý c h  prá ci

□m ytím  p o d a li

OntmePSC AUUL/^wVkTnhlkv.urLczyftemrCS U R Í J M I  CKfflM ÍSUOC?

VY Pod lha
YY Podlahy
W Vsh4> schod SIS S podestou" 6,45 *2,55’ 1,05 17,270
yv "spqovaca chodb/?1,63+64,73 136,360
W 1 boční vstup SctKxlšlá' 16.95 16,950
W Součet 170.6SD

20 K 784211113
Dvojnásobné bité malby ze smésí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,60 do 
5,00 m

tn 2 466,972 70,09 32 870,25 CS ŮRS 2021 02

OrthePSC
W

Htbfz maffikích smi ji adiru vzdorných za mokra dwqjnáMbné, bW 
za mokra odírwiriomé velmi doMe v místnoeteth výtky pfea 3,01} do SjOOm
M ttttJ /tto ý n ín řr.v fía /a c .-rvZ S  UfíS 1X21 01/7S tíU U l

Htevní chodba + neckový strop
v y í2'2,95'(3ů,2e+03.Ď2]*36,2e*03j02)+i ,os 349.141

v y
" odpoůet otvorů oken se u matováni neodpoCílévá-
{ \ A T 2 A 2 Y M T

w " odpoůet otvorů bez vypálí oken a dveří'-(2,0*2,97)*3 - 
(0,8*1.97/2 - 41,6*2,97/3 -35226

w ’ stél* kolmé" (3,2+2,97/2 19.006
V 'i Spojovací chodba + neckový strop
w (2*2.95i(2.96+3j02>+2.9e*3.02/i ,os 46J620
w Vstup do budovy + neckový strop
w (2*4.ť(699*2.65)+669'2,65/1,0S 101,311
w * odpočet v s t i ^ H i t d i  dveří bez ostán i*-(2,0*2.97) *2 -11960
w Součet 466,972

21LK 1784660101 Unkrusface s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v ~ 
do 3,80 m_______________________________________

105,466 506.42 53 622,04 CS ŮRS 2021 02

Linknjstaoe 4 vrchním nátíram Úderovým v míabwrteth výiáy do i .80

Jm4̂/wa3VTú̂K.unĵ itenv« W JMI Cg/WWSM&t 
Sokl chodby, vstup 
(36.45+26,558 6,45+6,451-1,£2 105,466

D V R N V e d fe jS í ro z p o č to v é  nákfady 29 036,54

D VRN3 Zařízeni staveníáté 5 500,00
22 K ^030001000 Zařízení stavenBIě Kpil 1,000 3 600,00 3 500,00 CS ŮRS 2021 02 |

pp
CrthePSC

Zeffieni iMrerillé
h ttD z //a o ó n m to jK 3 £ iS < trm /&  LVU JO Z I 02/090003000

W 1 1,0»
23 j K 939002000 Zrušení zařízeni staveniSté kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ŮRS 2021 02 |

PP
OrtnePSC

ZhiUoi zařizwir stavervétá
h  rcntvVb w in n k v  c t í. o / X t t n / G  L IB  Í C J J  e Z T O K O Z C W

W 1 1,000

O VFEN6 Ozemni wltvy 3 800,00
24 ! K 065002000 Mimostaveniitní doprava materiálů kpl | 1.000 3 800,00 3 800,00 CS ŮRS 2021 02

PP
OninePSC
w

MrndEWveni.ini děravá msUfiálů
UffS tófl6SSÍUflW

1 1.0CO

□ VRN8 Přesun stavebnici! kapacit 10 000,00
25 K 084003000

Příplatky za práci v nod, o sobotách a nedělích, ve 
státem uznaný svátek

5,000 2 000,00 10 000,00 CS ŮRS 2021 02

PP

OriktePSC

Pfjpl*ky z* práci v noci o sobotách mediích, wa stélám uznaný 
svátek
Anosi//c«ňTij r̂.iťSJ3̂ t»mríJ írftS 2Ů2I Ql&SWOOOO

w
w
vv
w

"sobota .neděle a sváflcy 16,19,2526,27.12.' 
16.12. -19.12.. 25.12. -  26.12., 27.12.
5
Sbuůei

5.000
5.000

D VRN9 Ostatní náklady 9 736,54
26: K 091404000 | Práce na památkovém objektu 1,000 4 500,00 4500,00 CSŮRS 202 1 02 |

pp
CmínePSC

Práce na pamámovém objektu
■htliM.vVD od/nm tv iT3Lir.Vř.-n..tS IJáí ,1321 Oi/OSMOOOO

27 K 091704000 Náklady na Ůistý úklid chodeb a schodiíf m2 290,019 1&,00 5 236,54 |CS ŮRS 202 1 02 |
P P N á k la d y  na č á tý  ůálkl c h o d e b  *  í c h o d i t

QnlítePSC fXm :7/ootonto.m .af< ttm iíC S  UR5 j m i  yimUQ&OO
w  Podlahy
w  Vstup schcKáité s podestou" 6.45+2,55*1 ,05 17,270
W 'spcýav-aci chodb/71,63+64,73 136,360
w  '  boční vstup schwflibě"16.95 16,950
w  '  otcaz , '  (4.31 *3,7j +12,6*3.0} 23,747
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Popis MJ MnožsívíFČ Jyp Kůd J.cena [CZK] Cena oelkem [CZK]

w ■íátiredlí- (2.1 +2.6+3,7)*(0j9*2) 15,120
w 'dona a dvefe*
w (1.42 *2,42)* 10 34,364
w (2j0r2j97}*3t[W*1,97)*24 (1.6*2,97>*3 35,228
w Í 2 j y 2 f i 7 i * 2 11,680
w Soutd 290,910

Cenová soustava

■ * Tm cO
«  i

O
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