

Rekapitulace položkového rozpočtu na akci

Regenerace sídlištní zeleně v k.ú. Medlánky - lokalita Ovocné sídliště

| objekt | Cena bez DPH | DPH 21% | DPH 5% | Cena vč. DPH |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Kácení - nezpůsobilé náklady | 31 793,00 | 6 676,53 | | 38 469,53 |
| SO 01 Demolice a bourací práce | 210 197,00 | 44 141,37 | | 254 338,37 |
| SO 02 Komunikace a zpevněné plochy | 164 533,00 | 34 551,93 | | 199 084,93 |
| SO 03 Mobilář | 347 568,00 | 72 989,28 | | 420 557,28 |
| Sadové úpravy | | | | |
| 01 Jabloňová | 121 039,30 | 25 254,95 | 116,65 | 146 410,90 |
| 02 Višňová | 182 145,24 | 38 054,73 | 139,83 | 220 339,80 |
| 03 Třešňová | 165 673,04 | 34 753,21 | 27,24 | 200 453,49 |
| 04 Ovocná | 120 670,11 | 25 279,32 | 43,86 | 145 993,29 |
| 05 Meruňková | 151 407,78 | 31 696,35 | 70,92 | 183 175,05 |
| 06 Mandloňová | 129 427,69 | 27 102,23 | 55,42 | 156 585,34 |
| 07 Hrušková | 140 662,15 | 29 533,60 | 3,89 | 170 199,64 |
| 08 Polívková | 166 230,26 | 34 799,81 | 77,53 | 201 107,60 |
| 09 Suzová | 130 031,44 | 27 263,95 | 30,47 | 157 325,86 |
| 10 Broskvoňová | 323 545,80 | 67 641,26 | 216,69 | 391 403,75 |
| Následná péče | 309 082,50 | 64 907,33 | | 373 989,83 |
| Celkem | 2 694 006,31 Kč | 564 645,85 Kč | 782,50 Kč | 3 259 434,66 Kč |