



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Oprava komunikace- STL přípojky pod komunikací, zadní propoj ulic Synkova-Zikova v MČ Brno-Líšeň 2021

č. 822-077-0101

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: místostarostou II., JUDr. PhDr. Martinem Příborským
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 16024621/0100
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, tel 544 424 878
a

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Registrace OR/ŽO: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce :

Oprava komunikace- STL přípojky pod komunikací, zadní propoj ulic Synkova-Zikova v MČ Brno-Líšeň dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy

II. Doba plnění

Práce budou provedeny: dodání a montáž do 30.12.2021

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **135 723,30,- Kč + 21 % DPH**
Cena celkem **včetně 21 % DPH je 158 961,86 Kč.**
2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne 13. 12. 2021

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

IS PRACÍ

Ma:

Rekonstrukce komunikací Elplova, Zikova a Synkova - Líšeň

Objekt:

104 - SO104 - Komunikace zadní propoj ul. Zikova, Synkova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 723,30
D	1		Zemní práce				125 592,90
1	K	R	Ruční izolování plynovodu DN 150 serwivrapem	m	9,000	5 310,00	47 790,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	23,100	909,00	20 997,90
3		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,100	509,00	11 757,90
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,100	204,00	4 712,40
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	23,100	90,00	2 079,00
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,800	218,00	3 662,40
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,300	517,00	3 257,10
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	41,580	330,00	13 721,40
9	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	33,600	396,00	13 305,60
10	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	12,600	342,00	4 309,20
D	8		Trubní vedení				2 898,00
11	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,336	6 000,00	2 016,00
12	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	2,100	420,00	882,00
D	997		Přesun sutě				302,40
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,806	150,00	120,96
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,258	5,00	36,29
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,806	30,00	24,19
16	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,806	150,00	120,96
D	998		Přesun hmot				6 930,00
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	46,200	150,00	6 930,00



odštěpný závod
Jahodov
IČ: 480 35 5

PLNÁ MOC

**Společnost:****SWIETELSKY stavební s.r.o.,****Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(*zmocnitel*)**uděluje tímto**panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačova panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejča paní **Ing. Haně Podolové**, nar. 17.8.1973, bytem Letecká 3, 628 00 Brno*(zmocněncům)***plnou moc**

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otvírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.


Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Brně dne 15. 3. 2021

Zmocnitel:

Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

.....
Ing. Mirko Zeman.....
Pavel Bohunský, DiS......
Ing. Hana Podolová