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SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ 00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení (č. účtu):
zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: o

kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
sídlo: Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729
zastoupený: Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti
IČO: 27536505
DIČ: CZ27536505
daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):
zástupce oprávněný jednat: Libor Jindřichovský, jednatel společnosti
ve věcech technických: Libor Jindřichovský, jednatel společnosti

kontaktní osoba: Libor Jindřichovský, jednatel společnost

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně
též jako „smluvní strany“)



 Název projektu „Dozateplení obkektu, Máchova 860, Hlinsko“ 
Str. 2   

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je Dozateplení objektu, ulice Máchova č.p. 860, Hlinsko, katastrální území 
Hlinsko v Čechách. Objekt se nachází v centrální části města Hlinsko v místě s převažující městskou 
zástavbou a je ve vlastnictví Města Hlinsko a slouží jako ubytovna. Stavební pozemek a stavba na něm 
je přístupná z ulice Máchova. V rámci snížení energetické náročnosti je řešeno dozateplení obvodového 
pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy a výměna střešní krytiny včetně zateplení 
stropu. Dále bude provedena demontáž a montáž okapů, hromosvodu, ocelových komínových těles. 
Součástí bude i výměna parapetů, zábradlí a rekonstrukce podlah lodžií. Při zateplení dojde také 
k výměně všech fasádních prvků. Realizací stavby nedojde ke změně charakteru zástavby a uspořádání 
okolního území. Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru o třech nadzemních podlažích a jedním 
podzemním podlaží. Budova je vystavěna z keramických tvarovek tl. 400 mm, stropy 
jsou železobetonové a střecha je řešena jako sedlová z dřevěných sbíjených vazníků s původní krytinou 
s hliníkovou krytinou z trapézových plechů, která bude nahrazena hliníkovou falcovanou krytinou 
v imitaci tašky upevněné na dřevěné střešní latě. 

Z exteriéru bude obvodové zdivo opatřeno KZS z šedého polystyrénu EPS 70F s příměsí grafitu, s finální 
tenkovrstvou probarvenou silikátovou fotokatalytickou omítkou. Soklová část bude zateplena tepelnou 
izolací z extrudovaného polystyrénu XPS s finální soklovou mozaikovou omítkou, pod úrovní terénu 
bude na zateplení přiložena nopová fólie. 

Půdní prostor bude zateplen minerální vatou a veškeré nové části krovu budou ošetřeny proti škůdcům, 
plísním a hnilobě. 

Technické řešení stavby je stanoveno v projektové dokumentaci zpracované společností Sonet Building 
s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky, a v doplňujících pokynech a informacích, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

 
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se   
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 
3. Součástí díla je rovněž: 

‐ dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, 

‐ zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích zvláštní užívání, povolení uzavírek, osazení, udržování a odstranění přechodného 
dopravního značení, 

‐ příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště, 

‐ zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí, 

‐ zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 

‐ vypracování harmonogramu postupu prací před zahájením prací a jeho aktualizace, 

‐ vypracování kontrolního a zkušebního plánu, 

‐ dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. 
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů 
v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru Objednatele, 

‐ zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,  
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‐ zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

‐ prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace,

- položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,

oceněného Zhotovitelem,

- nabídky Zhotovitele ze dne 4.11.2021 předložené Objednateli Zhotovitelem jako

účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování

nabídky Zhotovitele ze dne 4.11.2021

II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 10. 4. 2023

1.2. Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v

užívání do 30. 6. 2023
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2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový 
termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů 
výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. 

3. Místem plnění je Hlinsko, st.parcela č. 905 v katastrální území Hlinsko v Čechách, budova v ulici 
Máchova č.p. 860, Hlinsko, která slouží jako ubytovna. 

 

IV. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto: 

 

 Cena bez DPH     4.832.625,42,--   

 DPH 15 %     ………….        

 DPH 21 %     1.014.851,--  

 Cena vč. DPH               5.847.476,--       

 

2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci 
díla a do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV. odst. 1 
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla. 

3. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované 
Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, 
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla. 

4. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy. 

5. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami 
uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit 
práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru 
předpokládané ceny veřejné zakázky (5.000.000,- Kč bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 
smlouvy. V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena 
díla dle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle 
cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava 
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě 
dohody ve výši obvyklé ceny. 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla.  
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2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen 
soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu, 
a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně 
odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového 
dokladu - faktury. 

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní 
ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. 
V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel 
právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro 
výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel 
právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako 
na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli. 

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady jsou 
výhradně v české měně. 

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí. 

8. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e 
zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo bude směřováno k využití v ekonomické činnosti 
města. 

VI. 

Provádění díla 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště.  

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební 
plán. 

3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých 
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou 
dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí 
budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců 
sítí. 

4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla 
a Zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při 
výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou 
platnost, jako zápisy ve stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené 
normy. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele 
bude povinen příslušné doklady předložit. 

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby 
prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže 
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jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití 
jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny 
díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel 
a to až do předání a převzetí hotového díla. 

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů a navazujícími předpisy. 

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi 
a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy. 

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které 
Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto 
kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové 
schránky nebo doporučenou korespondencí. 

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění 
díla. 

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.  

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění 
tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, 
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v 
předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, 
které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny 
činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu 
ukončení stavebních prací. 

19. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat 
Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti subdodavatele. 

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli 
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového 
řízení, nebude-li dohodnuto jinak. 

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respektive projektové dokumentaci a které jsou 
potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do 
původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno Objednatelem. 
Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV.  této smlouvy. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se 
strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.  
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22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou 
povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení 
života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí 
Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit. 

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění 
díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min. 
10.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od 
podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání v převzetí staveniště. 

 

VII. 

Stavební deník 

 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 
499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro 
Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem 
stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. 
Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou za 
předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 

 

VIII. 

Přejímání díla 

 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. 
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení 
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem. 

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem. 
Součástí předání budou následující doklady: 

‐ doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem, 

‐ dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v digitální 
formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném 
nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí 
geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy. 

‐ Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 

‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě 
s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele), 

‐ stavební deník, 

‐ doklady o likvidaci odpadů, 

‐ doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům, 

‐ doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům, 
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‐ seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou 
důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to, že 
drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o 
předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této lhůtě 
k dohodě, činí 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez 
zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může 
Zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele a 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel 
k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých 
částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady 
na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel.  

IX. 

Záruční doba 

 

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.  

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy 
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma 
běžného opotřebení. 

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní 
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto 
stanovené lhůty životnosti. 

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel 
s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 
na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

 

X. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím 
sankcím: 

a  ) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný úrok 



 Název projektu „Dozateplení obkektu, Máchova 860, Hlinsko“ 
Str. 9   

z prodlení z částky, která je fakturována.  

b  ) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo dle 
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

c  ) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

d  ) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

e  ) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o 
vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.  

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinností, které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.  

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
Zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

XI. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou na straně Objednatele 
nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné 
spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. 

 
Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23; 
 zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 

pracovních dnů; 
 prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních 

dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů; 
 prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů; 
 provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
 v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační předpoklady 

bezprostředně související s předmětem plnění díla. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, 
že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v prodlení se zahájením 
stavebních prací o více jak tři týdny. 
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4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 
smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání 
nároku na dohodnuté sankce. 

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 

XII. 

Ostatní ujednání 

 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků 
z rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství.  

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření 
smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho 
kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

XIII. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré 
písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a 
Objednatel. 

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.  

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 
závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.  

4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit 
nebo doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a 
po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel 2 



vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné yule, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na dukaz toho
připojuji své vlastnoruční podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zverejnění
v registru smluv.

9. Tato smlouva byla schválena Radou Města Hlinska dne 15.11.2021 pod číslem usnesení
106/2021 4.

Přílohy: nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

I. Harmonogram plněni prací a dodávek

2. Položkový rozpočet dodavatele stavby

V Hlinsku dne 7.12.2021

starosta měst

V Hlinsku dne 7.12.2021
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Stavba: 18/2019

Zadavatel IČO: 00270059

DIČ: CZ00270059

53901

Zhotovitel: IČO: 27536505

DIČ: CZ27536505

539 01 
Vypracoval: Ing. Jiří Sokol

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 014 851,00

-0,42

2 419 304,61

176 198,09

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Celkem

2 152 122,72

Nádražní 1661

Hlinsko

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

Hlinsko-Hlinsko

Za zhotovitele

0,00

0,00

10 000,00

4 832 625,42

5 847 476,00

4 832 625,42

75 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0 85 000 17 850 102 850 2

01 0 85 000 17 850 102 850 2

0 0 0

SO-01 0 4 747 625 997 001 5 744 627 98

D.1.1.1 0 4 747 625 997 001 5 744 627 98

0 4 832 625 1 014 851 5 847 477 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 51 389,02 1

3 HSV 3 000,00 0

61 HSV 1 250,00 0

62 HSV 1 595 220,90 33

63 HSV 122 959,20 3

94 HSV 219 340,00 5

95 HSV 40 200,00 1

96 HSV 32 732,96 1

99 HSV 47 641,01 1

711 PSV 67 439,50 1

712 PSV 90 278,50 2

713 PSV 297 940,35 6

721 PSV 4 500,00 0

Ostatní a vedlejší náklady

OVN

Stavební objekt

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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731 PSV 21 000,00 0

762 PSV 180 684,54 4

763 PSV 46 930,20 1

764 PSV 993 548,18 21

765 PSV 102 539,64 2

766 PSV 30 485,00 1

767 PSV 450 936,09 9

771 PSV 123 556,41 3

777 PSV 886,20 0

784 PSV 8 580,00 0

M21 MON 168 203,09 3

M46 MON 7 995,00 0

D96 PSU 38 389,63 1

VN VN 75 000,00 2

ON ON 10 000,00 0

Cena celkem 4 832 625,42 100

Kotelny

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 18/2019

O: 02

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 75 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 19/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 19/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
4 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ II

Celkem 85 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Ostatní a vedlejší náklady

OVN
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 51 389,02
1 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 8,16000 65,00 530,40 822-1 RTS 19/ II

Pod balkony, do suti : 3,4*0,6*4 8,16000

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 19,53600 680,00 13 284,48 800-1 RTS 19/ II

(19,3+5,4+16)*0,6*0,8 19,53600

3 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,53600 120,00 2 344,32 800-1 RTS 19/ II

(19,3+5,4+16)*0,6*0,8 19,53600

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,49000 960,00 4 310,40 800-1 RTS 19/ II

plochy pod balkony : 4,49*0,25*4 4,49000

5 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 24,02600 175,00 4 204,55 800-1 RTS 19/ II

19,536+4,49 24,02600

6 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 24,02600 220,00 5 285,72 800-1 RTS 19/ II

19,536+4,49 24,02600

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 24,02600 15,00 360,39 800-1 RTS 19/ II

19,536+4,49 24,02600

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,65200 200,00 2 930,40 800-1 RTS 19/ II

(19,3+5,4+16)*0,6*0,6 14,65200

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 24,02600 250,00 6 006,50 800-1 RTS 19/ II

19,536+4,49 24,02600

10 583418036R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D t 26,37360 460,00 12 131,86 SPCM RTS 19/ II

(19,3+5,4+16)*0,6*0,6*1,8 26,37360

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00
11 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,60000 5 000,00 3 000,00 801-4 RTS 19/ II

Dozdívka po vybouraných dveřích : 0,3*1*2 0,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 250,00
12 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 2,00000 625,00 1 250,00 801-1 RTS 19/ II

1*2 2,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 595 220,90
13 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 154,39000 40,00 6 175,60 801-1 RTS 19/ II

(0,3*12)+(1,99*14)+(1,97*14)+(0,65*8)+1,52+2,87 68,63000

(0,3*4)+(1,7*3)+1,94+4,76 13,00000

(1,7*3)+0,94+1+4,76 11,80000

(0,3*12)+(0,65*4)+(0,94*4)+(1,7*30) 60,96000

14 622324112R00 Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm m2 35,58600 750,00 26 689,50 801-1 RTS 19/ II

(18,88+16,33+7,8+6,9+9,4)*0,6 35,58600

15 622324122RU1 Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 134,94800 1 530,00 206 470,44 801-1 RTS 19/ II

24,38+30,71+32,12+4*(6,64*1,8)+7,85+1,52 144,38800

včetně pomocného pracovního lešení

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

Odečet požárního pásu : -9,44 -9,44000

16 622324330RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 163,74000 1 268,00 207 622,32 801-1 RTS 19/ II

Vnitřky balkonů : 2,25*36 81,00000

Výstupky : 4,87*9+1,3*5 50,33000

Plocha nad balkony k římse : 22,05 22,05000

Čela balkonů : 0,74*14 10,36000

17 622324334RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 536,96400 1 310,00 703 422,84 801-1 RTS 19/ II

155,25+155,91+11,6+11,6+148,48 482,84000

(35,8*8,88)-((0,3*12)+(1,99*14)+(1,97*14)) 258,86400

Odečet požárních pásů z MV a vstupu : -51,36 -51,36000

Odečet EPS 60 mm : -153,38 -153,38000

18 622324730RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 72,36000 1 480,00 107 092,80 801-1 RTS 19/ II

Podhledy na balkonech : 4,02*18 72,36000

19 622324732RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 9,44000 1 680,00 15 859,20 801-1 RTS 19/ II

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

Požární pás vodorovný, sokl : 9,44 9,44000

20 622324734RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 39,71000 1 760,00 69 889,60 801-1 RTS 19/ II

Požární pás schodiště : 37,86 37,86000

Požární pásy k sousednímu objektu : 3,7/2 1,85000

21 622324734RW1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, obklad 
keramickým páskem, 10 zapouštěcích hmoždinek/m2,  

m2 11,60000 2 820,00 32 712,00 801-1 RTS 19/ II

Vstup : 11,6 11,60000

22 622324153RT3 Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka

m2 67,34400 1 190,00 80 139,36 801-1 RTS 19/ II

(0,6+0,6+0,6)*0,15*28 7,56000

(0,6+0,6+1,2)*0,15*12 4,32000

(0,8+0,8+1,2)*0,15*5 2,10000

(1,5+1,5+1,2)*0,15*36 22,68000

(1,4+2,36+2,2)*0,15*36 32,18400

(2,1+2,3+2,1)*0,15*2 1,95000

Odečet ostění v MV : -3,45 -3,45000

23 622323163R00 Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 15,00000 580,00 8 700,00 801-1 RTS 19/ II

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Místo silikonové omítky oceňte mozaikovou omítku

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

0,6*0,15*28 2,52000

1,2*0,15*53 9,54000

1,4*0,15*14 2,94000

24 622324750RT1 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka 
silikonová

m2 3,45000 580,00 2 001,00 801-1 RTS 19/ II

(0,6+1,2+0,6)*0,15*4 1,44000

(0,4+1,2+0,4)*0,15*4 1,20000

(0,6+0,6+0,6)*0,15*3 0,81000

25 622391112R00 Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou 
hmoždinek

m2 864,65800 30,00 25 939,74 801-1 RTS 19/ II

690+134,948+39,71 864,65800

26 622300153R00 Profily zakládací  , montáž okapního soklového profilu m 50,21000 95,00 4 769,95 801-1 RTS 19/ II

9,38+22,55+6,88+8,2+3,2 50,21000

27 622319014R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 50,21000 80,00 4 016,80 801-1 RTS 19/ II

9,38+22,55+6,88+8,2+3,2 50,21000

28 622429991R00  Postřik vnějších omítek štukem příplatek k položce
 za každou další barvu

m2 948,90200 20,00 18 978,04 801-4 RTS 19/ II

134,948+690,344+62,86+9,44+39,71+11,6 948,90200

29 622472162R00  Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi
 stupeň složitosti 1÷2, ručně

m2 15,61060 585,00 9 132,20 801-1 RTS 19/ II

(8,17*2,18)-(0,6*2)-1 15,61060

30 622481211RT2 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 
dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 15,61060 245,00 3 824,60 801-1 RTS 19/ II

Přístřešek kotelny : (8,17*2,18)-(0,6*2)-1 15,61060

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

kompletní omítkové souvrství

Na lignátové desky
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

31 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 948,90200 25,00 23 722,55 801-1 RTS 19/ II

134,948+690,344+62,86+9,44+39,71+11,6 948,90200

32 283502114R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 471,96000 60,00 28 317,60 SPCM RTS 19/ II

(0,6+0,6+0,6)*28 50,40000

(0,6+0,6+1,2)*12 28,80000

(0,8+0,8+1,2)*5 14,00000

(1,5+1,5+1,2)*36 151,20000

(1,4+2,36+2,2)*36 214,56000

(2,1+2,3+2,1)*2 13,00000

33 283502542R zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá kus 1 012,20000 1,80 1 821,96 SPCM RTS 19/ II

503+(39,71+9,44)*8+(11,6*10) 1 012,20000

34 283502544R zátka polystyrenová; pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva šedá kus 6 602,33600 1,20 7 922,80 SPCM RTS 19/ II

(134,948+690,344)*8 6 602,33600

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 122 959,20
35 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 5,62800 3 650,00 20 542,20 801-1 RTS 19/ II

56,28*0,1 5,62800

36 632478125RT1 Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm m2 56,28000 1 280,00 72 038,40 801-4 RTS 19/ II

Balkony : 4,02*14 56,28000

37 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 37,24000 235,00 8 751,40 801-1 RTS 19/ II

(18,5+5,4+4+16)*0,4 17,56000

Pod balkony : 4,92*4 19,68000

38 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 37,24000 30,00 1 117,20 801-1 RTS 19/ II

(18,5+5,4+4+16)*0,4 17,56000

Pod balkony : 4,92*4 19,68000

39 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 58,60000 350,00 20 510,00 801-1 RTS 19/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

9,6+16,3+10,3+1,6+6,9+8,5+5,4 58,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 340,00
40 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 997,00000 70,00 69 790,00 800-3 RTS 19/ II

277+220+220+280 997,00000

41 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 2 991,00000 25,00 74 775,00 800-3 RTS 19/ II

(277+220+220+280)*3 2 991,00000

42 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 997,00000 60,00 59 820,00 800-3 RTS 19/ II

277+220+220+280 997,00000

43 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 997,00000 5,00 4 985,00 800-3 RTS 19/ II

277+220+220+280 997,00000

44 944944031R00  Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí
 z umělých vláken

m2 2 991,00000 2,00 5 982,00 800-3 RTS 19/ II

(277+220+220+280)*3 2 991,00000

45 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 997,00000 4,00 3 988,00 800-3 RTS 19/ II

277+220+220+280 997,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 40 200,00
46 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 340,00000 30,00 40 200,00 801-1 RTS 19/ II

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

včetně kotvení

včetně kotvení

Stránka 11 z 23Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

335*4 1 340,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 732,96
47 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou
m3 5,09250 1 280,00 6 518,40 801-3 RTS 19/ II

0,97*1,5*3,5 5,09250

48 965042131RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 5,62800 3 520,00 19 810,56 801-3 RTS 19/ II

14*4,02*0,1 5,62800

49 967042712R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm m2 11,60000 500,00 5 800,00 801-3 RTS 19/ II

Obklad kamenem u vstupu : 11,6 11,60000

50 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 100,00 100,00 801-3 RTS 19/ II

51 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,40000 360,00 504,00 801-3 RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 47 641,01
52 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 108,27502 440,00 47 641,01 801-4 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,35,36,37,39,40,41,44,46,49,51, 
: 

Součet: : 108,27502 108,27502

oborů 801, 803, 811 a 812

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

Díl: 711 Izolace proti vodě 67 439,50
53 711404101R00 Izolace balkonů a teras výztužná vrstva pod hydroizolaci,  m2 59,08000 180,00 10 634,40 800-711 RTS 19/ II

4,22*14 59,08000

54 711404121R00 Izolace balkonů a teras izolace vodotěsná pásy,  m2 59,08000 495,00 29 244,60 800-711 RTS 19/ II

4,22*14 59,08000

55 711404122R00 Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože,  m 45,50000 175,00 7 962,50 800-711 RTS 19/ II

3,25*14 45,50000

56 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 65,60000 135,00 8 856,00 800-711 RTS 19/ II

82*0,8 65,60000

57 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 82,00000 131,00 10 742,00 800-711 RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 90 278,50
58 712300831R00  Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 jednovrstvé,  
m2 27,50000 50,00 1 375,00 800-711 RTS 19/ II

5,5*5 27,50000

59 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

m2 30,25000 470,00 14 217,50 800-711 RTS 19/ II

Pojistná izolace : 5,5*5*1,1 30,25000

60 712371801RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 
mm

m2 36,30000 1 520,00 55 176,00 800-711 RTS 19/ II

(5,5*5)*1,1 30,25000

(5,5*1)*1,1 6,05000

61 712378001R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,50000 510,00 2 805,00 800-711 RTS 19/ II

62 712378002R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,50000 510,00 2 805,00 800-711 RTS 19/ II

63 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,50000 560,00 3 080,00 800-711 RTS 19/ II

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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S: 18/2019

O: SO-01

R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

64 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 10,00000 510,00 5 100,00 800-711 RTS 19/ II

65 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,50000 520,00 2 860,00 800-711 RTS 19/ II

66 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,50000 520,00 2 860,00 800-711 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 297 940,35
67 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 327,00000 188,00 61 476,00 800-713 RTS 19/ II

15*21,8 327,00000

68 713141323R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2 36,30000 188,00 6 824,40 800-713 RTS 19/ II

5,5*5*1,1 30,25000

Svislá atika ploché střechy : 5,5*1*1,1 6,05000

69 713300861R00  Odstranění tepelné izolace těles z pěnových výplní
  včetně povrchové úpravy

m2 27,50000 286,00 7 865,00 800-713 RTS 19/ II

5,5*5 27,50000

70 713141151R00R Izolace tepelná balkonů kladená celoplošně do lepicího tmelu vč. dodávky tmelu m2 59,08000 250,00 14 770,00 Vlastní

4,22*14 59,08000

71 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 7,26000 3 198,00 23 217,48 SPCM RTS 19/ II

36,3*0,2 7,26000

72 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 6,49880 3 276,00 21 290,07 SPCM RTS 19/ II

Spádové klíny do balkonů : 4,22*14*0,1*1,1 6,49880

73 6315085941R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 359,70000 201,00 72 299,70 SPCM RTS 19/ II

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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S: 18/2019
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R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

327*1,1 359,70000

74 6315085951R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 359,70000 202,00 72 659,40 SPCM RTS 19/ II

327*1,1 359,70000

75 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 1,75383 10 000,00 17 538,30 800-713 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74, : 

Součet: : 1,75383 1,75383

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 500,00
76 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 800-721 RTS 19/ II

Díl: 731 Kotelny 21 000,00
77 731412553R00R Demontáž, úprava a zpětná montáž víceplášťových fasádních komínů pro odkouření plyn.kotlů, 

prodloužení kotev přes KZS, l=10,6m
kus 3,00000 7 000,00 21 000,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 180 684,54
78 762342204RT4  Bednění a laťování montáž

 kontralatí přibitím,  , s dodávkou latí 40x60 mm
m2 405,42000 145,00 58 785,90 800-762 RTS 19/ II

23,3*8,7*2 405,42000

79 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 405,42000 289,00 117 166,38 800-762 RTS 19/ II

23,3*8,7*2 405,42000

80 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,26363 1 450,00 4 732,26 800-762 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

78,79, : 

Součet: : 3,26363 3,26363

Díl: 763 Dřevostavby 46 930,20

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 18/2019
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R: D.1.1.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

81 763612131RV5 Montáž obložení stěn, z desek tl. 16 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky 
cementotřískové

m2 64,20000 731,00 46 930,20 800-763 RTS 19/ II

Obložení atiky a podhledu u vstupu : 5,5*1 5,50000

5,5*1,2 6,60000

Doplnění cetris na oc. konstrukci plocha atiky a vnitřní stěna : 5,5*0,4 2,20000

5,5*0,6 3,30000

Obložení říms : 23,3*1*2 46,60000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 993 548,18
82 764771101R00 Krytina z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,7 

mm, dodávka a montáž 
m2 403,68000 1 405,00 567 170,40 800-764 RTS 19/ II

23,2*8,7*2 403,68000

83 764718110R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , dodávka a montáž m 24,40000 912,00 22 252,80 800-764 RTS 19/ II

10,5+11,1+2,8 24,40000

84 764778113R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, 
světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž

m 52,10000 735,00 38 293,50 800-764 RTS 19/ II

52,1 52,10000

85 764771306R00 Ostatní prvky ke střechám podkladní pás pro falcované tašky, z lakovaného hliníkového plechu, 
tl. 1,2 mm, dodávka a montáž

m 46,60000 386,00 17 987,60 800-764 RTS 19/ II

23,3*2 46,60000

86 764771313R00 Ostatní prvky ke střechám sněhový hák, z lakovaného hliníkového plechu,  , dodávka a montáž kus 955,00000 120,00 114 600,00 800-764 RTS 19/ II

87 764771315R00 Ostatní prvky ke střechám stoupací plošina 250x420 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , 
dodávka a montáž

kus 1,00000 2 445,00 2 445,00 800-764 RTS 19/ II

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Deska cetris povrchově upravena fasádní omítkou v barvě dle výběru investora (TDI)

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Dozateplení objektu Máchova 860, Hlinsko

Severní objekt

Architektonicko stavební řešení

88 764771317R00 Ostatní prvky ke střechám prostupová taška pro falcovanou krytinu, z lakovaného hliníkového 
plechu,  , dodávka a montáž

kus 1,00000 3 052,00 3 052,00 800-764 RTS 19/ II

89 764775303R00 Ostatní prvky ke střechám hřebenáč pro větrané střechy dl.1,2 m, z lakovaného hliníkového 
plechu,  , dodávka a montáž

m 23,30000 1 630,00 37 979,00 800-764 RTS 19/ II

90 764775304R00 Ostatní prvky ke střechám ukončovací hřebenáč pro větrané střechy , z lakovaného hliníkového 
plechu,  , dodávka a montáž

kus 2,00000 340,00 680,00 800-764 RTS 19/ II

91 764775307R00 Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm,  ,  , dodávka a montáž m 46,60000 212,00 9 879,20 800-764 RTS 19/ II

23,3*2 46,60000

92 764775308R00 Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 
0,7 mm, dodávka a montáž

m 46,60000 341,00 15 890,60 800-764 RTS 19/ II

23,3*2 46,60000

93 764775314R00 Ostatní prvky ke střechám střešní výlez 600x600 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , 
dodávka a montáž

kus 1,00000 8 918,00 8 918,00 800-764 RTS 19/ II

94 764718303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 
320 mm, dodávka a montáž

m 105,90000 610,00 64 599,00 800-764 RTS 19/ II

(0,55*26)+(1,5*14)+(1,2*54)+(1,0*1)+(2,4*1)+(0,6*4) 105,90000

95 764311822R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 405,42000 156,00 63 245,52 800-764 RTS 19/ II

23,3*8,7*2 405,42000

96 764322830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° m 52,10000 50,00 2 605,00 800-764 RTS 19/ II

23,3+23,3+5,5 52,10000

97 764339810R00  Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
 na vlnité krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 1,50000 150,00 225,00 800-764 RTS 19/ II

1,5*1 1,50000

98 764361810R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30° kus 1,00000 500,00 500,00 800-764 RTS 19/ II

99 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 105,90000 70,00 7 413,00 800-764 RTS 19/ II

100 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 5,50000 65,00 357,50 800-764 RTS 19/ II

včetně rohů
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101 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 5,50000 80,00 440,00 800-764 RTS 19/ II

102 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 24,40000 55,00 1 342,00 800-764 RTS 19/ II

103 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 1,65734 8 250,00 13 673,06 800-764 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, : 

Součet: : 1,65734 1,65734

Díl: 765 Krytiny tvrdé 102 539,64
104 765901181R00 Fólie podstřešní vodotěsné  šikmých střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji 

včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem
m2 445,96200 220,00 98 111,64 800-765 RTS 19/ II

23,3*8,7*2*1,1 445,96200

105 741Z06OZ0 DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ M 110,70000 40,00 4 428,00 Vlastní

23,3+8,7+8,7+(7*10) 110,70000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 30 485,00
106 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 800-766 RTS 19/ II

107 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 102,00000 160,00 16 320,00 800-766 RTS 19/ II

štíty : 27,7*2 55,40000

podbití říms : 23,3*1*2 46,60000

108 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 7,50000 170,00 1 275,00 800-766 RTS 19/ II

Palubky nad vstupem : 3+4,5 7,50000

109 61250023R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; 
h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; 
tepelná izolace

kus 1,00000 9 970,00 9 970,00 SPCM RTS 19/ II

110 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,03500 12 000,00 420,00 800-766 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

109, : 

Součet: : 0,03500 0,03500

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 450 936,09
111 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 20,80000 1 000,00 20 800,00 800-767 RTS 19/ II

včetně zpětné montáže : 2*10,4 20,80000

112 767996803R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 540,40000 30,00 16 212,00 800-767 RTS 19/ II

14*38,6 540,40000

113 767558452R Demontáž a zpětná montáž anténního stožáru včetně antén a dopojení kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

114 R1245 Demontáž skleněných výplní stávajících balkonů, sklo do suti m2 48,51000 50,00 2 425,50 Vlastní

3,15*1,1*14 48,51000

115 Z D+M hliníkového zábradlí 3,15 x 1,1 se skleněnou výplní dle výpisu zámečnických prvků Z, 
včetně podružného materiálu a kotvícího materiálu

ks    14,00000 25 850,00 361 900,00 Vlastní

116 598961315RR Mřížka větrací nerezová, kulatá D 150 vč. prodloužení přes ETICS - vyspádování vně, nerez, Z1 kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

117 Z2 Ventilátor do koupelny dle specifikace Z2, D+M+dopojení kus 3,00000 7 500,00 22 500,00 Vlastní

118 Z3 Mřížka větrací nerezová, kulatá D 200 vč. prodloužení přes ETICS - vyspádování vně, nerez, Z3 kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

119 Z4 Dvířka pojistkové skříně do fasády dle specifikace Z4, dodávka a montáž, lakovaná, Z4 kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

120 Z5 Mřížka přívodu vzduchu do kotelny nerezová, hranatá vč. prodloužení přes ETICS - vyspádování 
vně, nerez, Z5

kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

121 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,55451 1 350,00 2 098,59 800-767 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

112,114,115,116,117,118,119,120, : 

Součet: : 1,55451 1,55451

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 123 556,41
122 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 

do 30 mm
m2 59,08000 220,00 12 997,60 800-771 RTS 19/ II

4,22*14 59,08000

50 m vodorovně
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123 771475014RU2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 72,80000 186,00 13 540,80 800-771 RTS 19/ II

5,2*14 72,80000

124 771575107RU2 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 59,08000 595,00 35 152,60 800-771 RTS 19/ II

4,22*14 59,08000

125 771578011RT4 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 72,80000 153,00 11 138,40 800-771 RTS 19/ II

126 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 59,08000 25,00 1 477,00 800-771 RTS 19/ II

127 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 
prostoru

m2 59,08000 80,00 4 726,40 800-771 RTS 19/ II

128 781101141R00R Flexibilní stěrka pod hydroizolační fólii m2 59,08000 86,00 5 080,88 Vlastní

4,22*14 59,08000

129 585860388R vyrovnávací stěrka pod nášlapnou vrstvu; polymercementová; armovaná vlákny; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm

t 0,84000 12 000,00 10 080,00 SPCM RTS 19/ II

130 59764202R dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 72,99600 350,00 25 548,60 SPCM RTS 19/ II

66,36*1,1 72,99600

131 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,54275 1 500,00 3 814,13 800-771 RTS 19/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

123,124,125,129,130, : 

Součet: : 2,54275 2,54275

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 886,20
132 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 59,08000 15,00 886,20 800-773 RTS 19/ II

Balkony : 4,22*14 59,08000

Díl: 784 Malby 8 580,00
133 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 52,00000 65,00 3 380,00 800-784 RTS 19/ II

134 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 52,00000 100,00 5 200,00 800-784 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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Díl: M21 Elektromontáže 168 203,09
135 210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 28/2000 kus 2,00000 3 438,00 6 876,00 RTS 19/ II

136 210220001R00 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru

m 202,90000 225,00 45 652,50 M21 RTS 19/ II

137 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 53,30000 345,00 18 388,50 M21 RTS 19/ II

138 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a 
podpěr,  

m 92,90000 175,00 16 257,50 M21 RTS 19/ II

139 210220201R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben  , do 3 m délky tyče,  kus 4,00000 805,00 3 220,00 M21 RTS 19/ II

140 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 32,00000 103,00 3 296,00 M21 RTS 19/ II

141 210220372R00 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,  kus 10,00000 354,00 3 540,00 M21 RTS 19/ II

142 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 10,00000 74,00 740,00 M21 RTS 19/ II

143 210220411R00 Montáž napínacího šroubu s okem včetně vypnutí svodu kus 10,00000 94,00 940,00 M21 RTS 19/ II

144 2101212 Oddálený jímač kus 1,00000 2 959,00 2 959,00 Vlastní

145 210192611R00R Úprava stávajícího venkovního osvětlení - demontáž stávajících svítidel, prodloužení kabelů přes 
KZS

kus 5,00000 605,00 3 025,00 Vlastní

146 210201038R00R Svítidlo venkovní LED montáž na stěnu nebo na strop 12W/230V IP66 kus 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

147 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 40,00000 360,00 14 400,00 Prav.M RTS 19/ II

148 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 8,00000 360,00 2 880,00 Prav.M RTS 19/ II

149 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 6,00000 1 500,00 9 000,00 Prav.M RTS 19/ II

150 35441035R tyč JR 1,5; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 500 mm kus 5,00000 655,00 3 275,00 SPCM RTS 19/ II

151 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 55,96500 69,00 3 861,59 SPCM RTS 19/ II

53,3*1,05 55,96500

152 35441232R držák jímače na krov; provedení Fe/Zn kus 4,00000 710,00 2 840,00 SPCM RTS 19/ II

153 35441312R stříška ochranná horní; provedení Fe/Zn kus 4,00000 96,00 384,00 SPCM RTS 19/ II

154 35441420R podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 200 mm kus 100,00000 60,00 6 000,00 SPCM RTS 19/ II

155 35441470R podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn kus 60,00000 73,00 4 380,00 SPCM RTS 19/ II

156 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 10,00000 295,00 2 950,00 SPCM RTS 19/ II
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157 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 20,00000 50,00 1 000,00 SPCM RTS 19/ II

158 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 4,00000 62,00 248,00 SPCM RTS 19/ II

159 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 10,00000 23,00 230,00 SPCM RTS 19/ II

160 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 8,00000 50,00 400,00 SPCM RTS 19/ II

161 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 10,00000 72,00 720,00 SPCM RTS 19/ II

162 35441986R svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn kus 8,00000 43,00 344,00 SPCM RTS 19/ II

163 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 20,00000 39,00 780,00 SPCM RTS 19/ II

164 35444180R drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4 m 202,90000 40,00 8 116,00 SPCM RTS 19/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 7 995,00
165 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 m 53,30000 100,00 5 330,00 RTS 19/ II

166 460560133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 53,30000 50,00 2 665,00 RTS 19/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 389,63
167 979990163R00 Poplatek za skládku plast+sklo t 0,38080 2 500,00 952,00 801-3 RTS 19/ II

28*0,0136 0,38080

168 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 32,55445 220,00 7 161,98 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,47,48,49,51,58,69,95,96,97,98,99,100,101,102,107,108,111,112,114, : 

Součet: : 32,55445 32,55445

169 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 32,55445 150,00 4 883,17 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,47,48,49,51,58,69,95,96,97,98,99,100,101,102,107,108,111,112,114, : 

Součet: : 32,55445 32,55445

170 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 32,55445 280,00 9 115,25 801-3 RTS 19/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,47,48,49,51,58,69,95,96,97,98,99,100,101,102,107,108,111,112,114, : 

Součet: : 32,55445 32,55445

171 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 32,55445 500,00 16 277,23 801-3 RTS 19/ II
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,47,48,49,51,58,69,95,96,97,98,99,100,101,102,107,108,111,112,114, : 

Součet: : 32,55445 32,55445

Celkem 4 747 625,42
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