



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID O03082.0001)

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „Kraj“)

a

Putování za Santinim

se sídlem: Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČO: 22883363
zastoupený: Stanislavem Růžičkou, předseda
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 246280700/0300
(dále jen „Příjemce“)

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) na krytí nákladů souvisejících s realizací projektu „Santiniho slavnosti – oslava 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **200 000 Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou pouze uznatelné náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu	250 000 Kč
Výše dotace v Kč	200 000 Kč
Výše dotace v %	80 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v %	20 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v Kč	50 000 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v Čl. 5 odst. 2 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedené v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům projektu dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu a jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevyklučují. Výše poskytnutých dotací na projektu však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových uznatelných nákladů na projektu.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději do **31. října 2022**.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci projektu ve smyslu Čl. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají **od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022**.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) náklady na nákup věci osobní potřeby,
 - d) úhrady úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
 - f) náklady na občerstvení,
 - g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.)
 - h) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 - i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
 - j) náklady na právní spory.
- 5) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) honoráře,
 - b) cestovné,
 - c) materiálové náklady,
 - d) technické zajištění,
 - e) grafické práce,
 - f) pronájem.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

- 7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování dotace poskytnuté na projekt a celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O03082.0001**“,
- d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
- e) prokázat úhradu celkových uznatelných nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví), nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji nejpozději do **30. listopadu 2022** závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která bude obsahovat:
 - stručný popis zrealizovaného projektu,
 - doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu tiskových a propagačních materiálů o projektu (vyjádření k jednotlivým písmenům Čl. 10 odst. 4 této smlouvy),
 - finanční vyúčtování projektu,
 - kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů projektu a jejich úhradu – viditelně označených dle Čl. 8 písm. c) této smlouvy,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. j) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. října 2022:
 - a) „Sponzorský vzkaz – PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ - umístěný na pozvánkách, plakátech a programech souvisejících s projektem. Jedná-li se o materiály menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského vzkazu uvést pouze logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz – PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, případně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní osoby Kraje dle Čl. 13 odst. 3 této smlouvy,
 - b) po vzájemné konzultaci Kraje s Příjemcem viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina formou reklamního banneru nebo roll upu v místech konání projektu, které si Příjemce vypůjčí na odboru sekretariátu hejtmána, (kontaktní osoba: Říhová Martina, email: rihova.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 142),
 - c) prezentace Kraje a zmínka o záštitě hejtmána Kraje v tiskových zprávách, v médiích a na případných tiskových konferencích,
 - d) oficiální pozvání zástupců Kraje, případně zajištění úvodního slova (zdravice) pro hejtmána či jiného zástupce Kraje,
 - e) verbální prezentace Kraje moderátorem projektu, příp. jinou osobou při úvodu jednotlivých projektů,

- f) umístění aktivního odkazu (webového banneru) www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s projektem (webové bannery jsou ke stažení na: www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-podporil/d-4034738/p1=44224),
- g) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích (např. Facebooku) umístí příjemce aktivní odkaz nebo adresu <https://www.facebook.com/krajvysocina> na příslušné stránce (profilu) související s projektem
- h) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina nebo „Sponzorského vzkazu – PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, razl.o@kr-vysocina.cz).

Čl. 11 Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12 Důsledky porušení povinnosti Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v Čl. 8 písm. i) této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.
- 3) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Jana Tymová, tel: 564 602 260, email: Tymova.J@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1

a čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené v čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2021
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 11. 2021 usnesením č. 1925/33/2021/RK.

V dne
ZMA/JS 3.12.2021

14. 12. 2021
V Jihlavě dne



.....
Stanislav Růžička

Stanislav Růžička
předseda

.....
Mgr. Roman Fabeš

Mgr. Roman Fabeš
členy rady kraje



Žádost o finanční podporu z rozpočtu Kraje Vysočina

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne: 18.10.2021	Způsob příjmu:
Č.j.: KVV/ 22165/2021	Způsob plnění:

Název programu	Žádost o finanční podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
Název projektu	Santiniho slavnosti - oslava 300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Žadatel - úplný název a sídlo	Spolek Putování za Santinim Zámek 1 591 02 Žďár nad Sázavou IČ: 22883363 č.ú: 246280700/0300, ČSOB, a.s.

Údaje o žadateli

- Úplný název žadatele: Spolek Putování za Santinim
- IČ: 22883363, č. ú: 246280700/0300, ČSOB, a.s.
- Adresa: Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou
- Kontaktní osoba: Stanislav Růžička, předseda spolku
- Telefon: 602 256 955
- E-mail: stanislav.ruzicka@santini.cz

Stručná charakteristika činnosti žadatele

Spolek Putování za Santinim vznikl v roce 2010 na základě společného memoranda majitelů a provozovatelů staveb a objektů s autorstvím významného architekta a zakladatele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichela (dále jen Santiniho), které splňují statut přístupnosti veřejnosti. Dále se ke sdružení připojili odborníci zabývající se Santiniho životem a dílem.

Sdružení za podpory Asociace krajů ČR a agentury Czechtourism připravilo společné tiskové materiály, např. katalog, cestovní turistický pas a letáky v jazykových verzích představující základní informační servis pro zájemce. V další etapě byla zahájena mediální propagace, zpracovány tzv. Santiniho okruhy, tedy zpracovaná logistika a organizace cest po stavbách tohoto věhlasného architekta, které jsou lokačně blízké, či relativně blízké. Následně byly zahájeny organizované cesty po Santiniho okruzích, které jsou veřejností velmi pozitivně hodnoceny. Internetová prezentace www.santini.cz byla rozšířena o prezentaci na sociální síti Facebook, na stránce Putování za Santinim.

Odůvodnění projektu

Na území Kraje Vysočina se nachází řada staveb projektovaných geniálním architektem a tvůrcem stavebního stylu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem (1667 – 1723). Vedle poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památko Unesco) jsou to klášterní areály Želiv a Žďár nad Sázavou. Zvláštní a velmi hodnotnou skupinu pak tvoří soubor menších venkovských kostelů a staveb - Zvole, Obyčtov, Horní Bobrová, Pohled, Humpolec, Mladé Břístě u Humpolce a město Žďár nad Sázavou.

Kraj Vysočina a zvláště jeho severní region se proto může hrdě nazývat Ohniskem barokní gotiky, tak jak to už v první polovině minulého století napsal prof. Zdeněk Kalista. Vzhledem k významu stavitele Santiniho a rozsahu jeho děl na území Kraje Vysočina navrhuje Spolek „Putování za Santinim“, projekt oslav 300. výročí dokončení a vysvěcení Santiniho nejvýznamnějšího díla, poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Vzhledem k blížícímu se dalšímu výročí 300 let od Santiniho úmrtí (2023) a celkového významu jeho díla pro Kraj Vysočina navrhuje spojit ideově obě výročí a zahrnout do připravovaného projektu všechny Santiniho stavby na území kraje. S předpokladem jeho zařazení do kulturního kalendáře významných akcí Kraje Vysočina v roce 2022 a s tím související finanční podpory ze samostatné rozpočtové kapitoly Kraje.

Jan Blažej Santini Aichel se narodil 3. února roku 1677 a zemřel 7. prosince 1723. Památka UNESCO – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého pak byl slavnostně

vysvěcen 26. září 1722. Následně, o týden později, ve dnech 5. října 1722 vysvěcen kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové a 6. října 1722 kostel sv. Václava ve Zvoli. Organizátoři jsou přesvědčeni, že tak významná událost by mohla mimořádně přispět ke zvýšení zájmu jak o postavu tohoto geniálního autora tak především o jeho stavby samotné a tím také o zvýšení návštěvnosti jednotlivých měst, obcí a regionů Kraje Vysočina. Několikaletá činnost spolku Putování za Santinim je sama o sobě důkazem toho, jak se cílevědomá práce se Santiniho odkazem projevuje v řadě konkrétních míst a to v rámci celé naší republiky.

Cíle projektu

Poskytnout zájemcům a široké veřejnosti možnost seznámit se s dílem geniálního architekta Santiniho, právem považovaného za jednoho z neoriginálnějších tvůrců české historie. V návaznosti na zmíněná výročí připravit pro obyvatele a návštěvníky Kraje Vysočina celoroční autonomní tematický program. Dalším cílem je příspěvek k vytvoření znalosti a hrdosti občanů kraje na mimořádné umělecké dědictví spojené se životem a dílem Santiniho - genia barokní gotiky.

Cílové skupiny

Zájemci o odkaz Santiniho tvorby, široká laická i odborná veřejnost, studenti a badatelé, běžná turistická klientela, agentury zabývající se propagací české historie a architektury, zahraniční návštěvníci a instituce zabývající se propagací ČR – kulturní zastoupení.

Popis a scénář projektu

Zahájení projektu - připomenutí dne narození

Ve čtvrtek 3. února 2022 si připomeneme výročí Santiniho narození. V tento den a případně následující sobotu a neděli se ve všech kostelích se Santiniho autorstvím v Kraji Vysočina uskuteční vzpomínková Mše svatá spolu s připomenutím autorova života a díla.

Ve vybraném místě či přímo kostele bude připraveno slavnostní zahájení projektu a tisková konference na dané téma za předpokládané účasti představitelů vedení Kraje Vysočina. Jedná se o tyto kostely:

Žďár nad Sázavou	Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Želiv
	Konventní kostel Narození P. Marie
Žďár nad Sázavou	Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie
Zvole	Kostel sv. Václava
Obyčtov	Kostel Navštívení P. Marie
Horní Bobrová	Kostel sv. Petra a Pavla
Pohled	Probošství kláštera cisterciáků
Humpolec	Farní kostel sv. Mikuláše
Mladé Bříště	Kostel sv. Jana Křtitele
Žďár nad Sázavou	Kostel Nejsvětější trojice

Realizace: Spolek Putování za Santinim a správci jednotlivých farností

Krojová pouť

Krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Poutní průvod z areálu zámku na Zelenou horu. Slavení společné Mše svaté. V navazujícím programu se v areálu zámku představí krojovaní účastníci při lidové veselici.

Realizace ve spolupráci s Folklořním sdružením HORFOS, Farností Žďár n.S. II a Zámek Kinských

Předpokládaný termín: sobota 7. května 2022

Předpoklad finančních nákladů: 50 000,-

Santiniho dílo v regionech Kraje Vysočina

Jako úvod k hlavním oslavám, které proběhnou v areálu bývalého žďárského kláštera budou připraveny přednáškové a kulturní připomínkové akce v dalších Santiniho objektech, nebo v místech s nimi souvisejícími.

3.9. Horní Bobrová

4.9. Pohled

10.9. Zvole

17.9. Obyčtov

Realizace odborná skupina Spolku Putování za Santinim, kulturní program bude připraven s využitím regionálních hudebních kolektivů. Popřípadě s využitím varhanních sólistů.

Předpoklad finančních nákladů: 40 000,-

S Václavem Vejmluvou za Janem Santinim

Turistický a poutní pochod po historické trase příchodu opata Vejmluvy do Žďáru.

Start Rovné (vlakové připojení ze směru od ŽR, Bystřice a Brna), trasa Zvole – kostel sv. Václava, Horní Bobrová – kostel Petra a Pavla, Obyčtov – kostel P. Marie, Zelená hora – kostel sv. Jana Nepomuckého.

Délka trasy cca 30 km, na uvedených místech budou Santiniho stavby volně přístupné s výkladem významu a historie, účastníci obdrží připomínkovou brožuru do které mohou získat příležitostná razítka.

Trasu lze uskutečnit pěšky nebo na kole. Vedle turistického a poznávacího zaměření je připravována také duchovní – poutní varianta.

Realizace ve spolupráci s Vysočina Tourism, Klubem českých turistů a s jednotlivými obcemi a farnostmi.

Termín: sobota 27. srpna 2022

Předpoklad finančních nákladů: 20 000,-

Oslavy 300. výročí vysvěcení Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého

Žďár nad Sázavou, 25. – 28. září 2022

Neděle 25. 9.

Celodenní volné komentované prohlídky Poutního kostela. Divadelní představení Santini (realizace Divadelní spolek JEDL a Farnost Žďár nad Sázavou II.) Panelová výstava o životě a díle architekta Santiniho.

Středa 28. 9.

Výročí 300 roků od vysvěcení poutního kostela. Poutní Mše svatá za účasti vrcholných představitelů církve a dalších pozvaných hostů. V návaznosti na Poutní slavnost z roku 1722 budou do poutního průvodu přizváni představitelé 39 obcí příslušejících tehdy ke klášternímu společenství. Poutní průvody s doprovodem dechových hudeb budou organizovány z Konventu bývalého kláštera, ze Žďáru a dalších míst souvisejících s historickým žďárským klášteřem.

Realizace: Spolek ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, Farností Žďár n. S. II, Zámek Kinských

Předpoklad finančních nákladů: 70 000,-

Santini na Vysočině

V průběhu října 2022 bude ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava připravena pro veřejnost v krajském městě série odborných přednášek spojených s obrazovou výstavou představující dílo geniálního architekta a historické souvislosti vrcholného baroka na Vysočině. Jednotlivé přednášky by mohly být reprízovány i v dalších centrech kraje.

Realizace: Spolek ve spolupráci s Krajským muzeem Vysočiny, Vysočina Tourism a dalšími odbornými institucemi.

Předpoklad finančních nákladů: 20 000,-

Turistický průvodce Santini na Vysočině

Vydání kapesního formátu průvodce. Brožura bude obsahovat jednotlivé poznávací okruhy zahrnující Santiniho projekty.

Realizace: Vysočina Tourism ve spolupráci se Spolkem Putování za Santinim

Předpoklad finančních nákladů: V rámci vlastního rozpočtu

Časový harmonogram projektu - začátek/ukončení

- 11/2021 Příprava scénáře projektu, odborné konzultace, zajištění finanční podpory, vyžádání záštity
1/2022 Smluvní příprava jednotlivých kapitol, informování veřejnosti prostřednictvím médií (tiskové kampaně – tisková konference v součinnosti s Krajským úřadem)
2-9/2022 Průběh akce podle časového scénáře
12/2022 Vyhodnocení a finanční uzavření celého projektu

Organizační zajištění

Spolek Putování za Santinim a jeho členové:

- Realizace projektu dle výše uvedeného harmonogramu

Předpoklad finančních nákladů: 250 000,- (200 000,- čerpáno z dotace Kraje Vysočina)

Město Žďár nad Sázavou

V rámci participace na Oslavy 300. výročí vysvěcení Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého zajistí:

- Barokní instalace a koncert na hladině rybníku Konvent
- Týdny barokní kuchyně

Předpoklad finančních nákladů: 100 000,- (v rámci vlastního rozpočtu)

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II

V rámci participace na projektu zajistí:

- Prostory Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
- Prostory Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
- Zázemí pro přípravu a realizaci programu
- Zajištění divadelního představení Santini (Divadelní spolek JEDL)

Předpoklad finančních nákladů: 60 000,- (poskytnuto bezplatně)

S.E.S.T.A z.s. (provozovatel areálu Zámku Žďár nad Sázavou a Muzea Nové generace)

V rámci participace na projektu zajistí:

- Prostory pro zajištění realizace projektu
- Organizace tradiční akce „Den venkova“ včetně odborné konference s tématem Barokní krajina

Předpoklad finančních nákladů: 80 000,- (poskytnuto bezplatně)

Odborné zajištění

- **Stanislav Růžička**, předseda spolku Putování za Santinim. Společně s Prof. Mojmírem Horynou pracoval na realizaci stálé expozice „Pocta Santinimu“. Je autorem úspěšné publikace „Santini“.
- **P. Vladimír Záleský**, správce farnosti Žďár nad Sázavou II.
- **Miroslav Chlubna**, člen výkonného výboru Spolku. Od počátku činnosti Spolku se podílí na věcné přípravě všech projektů a řeší jejich ekonomickou a logistickou stránku.
- **PhDr. Richar Biegel**, ředitel Ústavu pro dějiny umění je českým historikem. Působí jako vysokoškolský pedagog a člen několika vědeckých rad. Je autorem řady publikací a výstav zabývajících se uměním středověku a baroka.
- **Prof. PhDr. Vít Vlnas**, pracoval dlouhé roky ve funkci ředitele sbírek Národní galerie v Praze. Patří mezi přední evropské znalce barokního umění a je autorem řady publikací a výstav.
- **Dr. Constantin Klinský**, majitel zámku Žďár nad Sázavou. Je autorem konceptu rozvoje areálu zámku a navazujícího regionu
- **Mgr. Petr Sedlák**, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Žďár nad Sázavou

O záštitu nad celým projektem „Santiniho slavností“ bychom chtěli požádat Hejtmana Kraje Vysočina.

Rozpočet projektu

Podpora Kraje Vysočina	200 000 Kč	
Finanční prostředky žadatele, z toho vlastní prostředky	50 000 Kč	
Celkem	250 000 Kč	

Struktura rozpočtových nákladů

Druh nákladu	Celkem	Finanční prostředky žadatele	Podpora Kraje Vysočina
1. Osobní náklady, z toho:			
a) honoráře, odměny účinkujícím	80 000		80 000
b) dohody konané mimo pracovní poměr kromě a)	40 000	40 000	
2. Cestovné, z toho:			
a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele	10 000	5 000	5 000
b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele			
c) dopravní náklady mimo a)			
d) ubytování a strava mimo b)	5 000	5 000	
3. Materiálové náklady, z toho:			
a) spotřeba materií půjčovně/ realizace výstavy	15 000		15 000
b) knihy, časopisy, odborné texty,			
c) spotřeba energie, vody, plynu, PHM			
d) propagační materiály / plakátování	5 000		5 000
e) ostatní (konkrétně rozepsat) Tisk publikace			
4. Služby a ostatní provozní náklady, z toho:			
a) technické zajištění	80 000		80 000
b) telefony, Internet, datové přenosy			
c) texty, překlady			
d) leasingové splátky (finanční pronájem)			
e) služby reklamních agentur, grafické práce	10 000		10 000
f) pojištění majetku, podnikatelských rizik atd.			
g) pronájem	5 000		5 000
h) ostatní – pojištění			
5. Nájemné a operativní pronájem			
6. Finanční náklady, z toho:			
a) úroky z úvěrů			
b) poplatky a daně			
PROVOZNI VÝDAJE CELKEM (položky 1-6)			
7. Dlouhodobý hmotný investiční majetek, z toho:			
a) budovy, haly, stavby			
b) přístroje (hardware), zařízení, dopravní prostředky			
c) pozemky, péstitelské celky trvalých porostů			
d) ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
8. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek, z toho:			
a) software			
b) projektová dokumentace			
c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 7-8)			
VÝDAJE CELKEM	250 000	50 000	200 000

Přidaná participace spolupracujících subjektů projektu činí 240 000 Kč.

Celkový finanční objem spojený s projektem 490 000 Kč

Projekt zpracoval

Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim
Miroslav Chlubna, člen výboru spolku
Žďár nad Sázavou 21. 9. 2021

Přílohy:

Doklady o registraci Spolku
Stanovy Spolku

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele.


