

Celkový honorář

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
 Číslo zakázky: 21143
 Místo :
 Stavba : MB-fotbalový stadion-rekonstrukce vodovodu
 Projektant : VEDU VODU s.r.o.
 Datum : 13.9.2021

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ		30 000,00
PROJEKT VODOVODU		168 000,00
ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU		18 500,00
VÝKAZ VÝMĚR		16 400,00
Celkem		232 900,00
DPH (21 %)		48 909,00
Celkový honorář včetně DPH		281 809,00

Jedná se o nové řešení zásobování pitnou vodou v areálu stadionu. Nové zásobování bude řešit napojení všech objektů v areálu na nové rozvody. Stavba bude koordinována i se stavbou parkovacího domu.

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
Číslo zakázky: 21143
Místo :
Stavba : MB-fotbalový stadion-rekonstrukce vodovodu
Číslo objektu : POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ
Popis objektu :
Projektant : VEDU VODU s.r.o.
Datum : 13.9.2021

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické, balneologické a pod.)	30 000,00
Vedlejší náklady	30 000,00
DPH (21 %)	6 300,00
Vedlejší náklady včetně DPH	36 300,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
Číslo zakázky: 21143
Místo :
Stavba : MB-fotbalový stadion-rekonstrukce vodovodu
Číslo objektu : PROJEKT VODOVODU
Popis objektu :
Projektant : VEDU VODU s.r.o.
Datum : 13.9.2021

Vedlejší náklady	Kč
jiné vedlejší náklady	168 000,00
Vedlejší náklady	168 000,00
DPH (21 %)	35 280,00
Vedlejší náklady včetně DPH	203 280,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
Číslo zakázky: 21143
Místo :
Stavba : MB-fotbalový stadion-rekonstrukce vodovodu
Číslo objektu : ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU
Popis objektu :
Projektant : VEDU VODU s.r.o.
Datum : 13.9.2021

Vedlejší náklady	Kč
jiné vedlejší náklady	18 500,00
Vedlejší náklady	18 500,00
DPH (21 %)	3 885,00
Vedlejší náklady včetně DPH	22 385,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 024100 – Ing.Evžen Kozák s.r.o. - Loukov

Firma : **VEDU VODU s.r.o.**
Číslo zakázky: 21143
Místo :
Stavba : MB-fotbalový stadion-rekonstrukce vodovodu
Číslo objektu : VÝKAZ VÝMĚR
Popis objektu :
Projektant : VEDU VODU s.r.o.
Datum : 13.9.2021

Vedlejší náklady	Kč
jiné vedlejší náklady	16 400,00
Vedlejší náklady	16 400,00
DPH (21 %)	3 444,00
Vedlejší náklady včetně DPH	19 844,00