

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

sídlo: Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
adresa pro doručování: Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role
IČ: 40523284
DIČ: CZ40523284
zastupuje: [REDACTED] prokurista
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Karlovy Vary
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí provedení obnovy povrchu části vozovky v obou směrech jízdy, v ulici Moravská v Chomutově. Dílo bude prováděno v koordinaci se stavbou rekonstrukce plynovodu, jejímž investorem je společnost GasNet, s.r.o. a pro níž tentýž zhotovitel obnovuje část povrchu nad prostorem rekonstrukce. Předmětem díla podle této smlouvy je pak obnova zbývajících částí povrchu, v rozsahu dle situace – rozsah obnovy povrchů, která je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž obnova povrchu spočívá ve frézování stávajícího povrchu vozovky, v lokálních sanacích podkladu a provedení finálních asfaltových vrstev.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Situace – rozsah obnovy povrchů (příloha č. 2 této smlouvy)
 - b) Nabídkový cenový rozpočet zhotovitele ze dne 22. 10. 2021
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
 - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla
 - Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě.
 - Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
 - Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
 - Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
 - Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
 - Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
 - Předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 x tisk, 2 x CD) a veškeré další doklady a dokumentace potřebné pro řádné zaevidování do majetku města

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	419.676,77 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	88.132,12 Kč
cena s DPH:	507.808,90 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatel schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:

5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je komunikace (vozovka) v ulici Moravská v Chomutově a postranní vozovky v ulicích Londýnská a Koperníkova v Chomutově.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 30. 11. 2021.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich

odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelům.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl [REDAKCE] náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

16. 11. 2021


V Chomutově dne

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

JUDr. Marek Hrabáč



V Karlových Varech dne 05.11.2021



.....hodně výrobní služby

Time spol. s r. o. (17)
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477
☎ 353 433 911, FAX: 353 433 914
IC: 4052 3284 – DIČ: CZ40523284
Registrace u KS v Plzni, oddíl C, vl. 812

Změnový list

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodusmlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Evidenční číslo: d202100363

Výtisk č.

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

Príloha č. 2
KOORDINACE -
UL. MORAVSKÁ
CHOMUTOV

Plochy SMCH celá = 780m²



- LEGENDA - kresťák plochy PS01
- PS01 - plocha zelená
 - PS02 - plocha zelená
 - PS03 - plocha zelená
 - PS04 - plocha zelená
 - PS05 - plocha zelená
 - PS06 - plocha zelená
 - PS07 - plocha zelená
 - PS08 - plocha zelená
 - PS09 - plocha zelená
 - PS10 - plocha zelená
 - PS11 - plocha zelená
 - PS12 - plocha zelená
 - PS13 - plocha zelená
 - PS14 - plocha zelená
 - PS15 - plocha zelená
 - PS16 - plocha zelená
 - PS17 - plocha zelená
 - PS18 - plocha zelená
 - PS19 - plocha zelená
 - PS20 - plocha zelená
 - PS21 - plocha zelená
 - PS22 - plocha zelená
 - PS23 - plocha zelená
 - PS24 - plocha zelená
 - PS25 - plocha zelená
 - PS26 - plocha zelená
 - PS27 - plocha zelená
 - PS28 - plocha zelená
 - PS29 - plocha zelená
 - PS30 - plocha zelená
 - PS31 - plocha zelená
 - PS32 - plocha zelená
 - PS33 - plocha zelená
 - PS34 - plocha zelená
 - PS35 - plocha zelená
 - PS36 - plocha zelená
 - PS37 - plocha zelená
 - PS38 - plocha zelená
 - PS39 - plocha zelená
 - PS40 - plocha zelená
 - PS41 - plocha zelená
 - PS42 - plocha zelená
 - PS43 - plocha zelená
 - PS44 - plocha zelená
 - PS45 - plocha zelená
 - PS46 - plocha zelená
 - PS47 - plocha zelená
 - PS48 - plocha zelená
 - PS49 - plocha zelená
 - PS50 - plocha zelená
 - PS51 - plocha zelená
 - PS52 - plocha zelená
 - PS53 - plocha zelená
 - PS54 - plocha zelená
 - PS55 - plocha zelená
 - PS56 - plocha zelená
 - PS57 - plocha zelená
 - PS58 - plocha zelená
 - PS59 - plocha zelená
 - PS60 - plocha zelená
 - PS61 - plocha zelená
 - PS62 - plocha zelená
 - PS63 - plocha zelená
 - PS64 - plocha zelená
 - PS65 - plocha zelená
 - PS66 - plocha zelená
 - PS67 - plocha zelená
 - PS68 - plocha zelená
 - PS69 - plocha zelená
 - PS70 - plocha zelená
 - PS71 - plocha zelená
 - PS72 - plocha zelená
 - PS73 - plocha zelená
 - PS74 - plocha zelená
 - PS75 - plocha zelená
 - PS76 - plocha zelená
 - PS77 - plocha zelená
 - PS78 - plocha zelená
 - PS79 - plocha zelená
 - PS80 - plocha zelená
 - PS81 - plocha zelená
 - PS82 - plocha zelená
 - PS83 - plocha zelená
 - PS84 - plocha zelená
 - PS85 - plocha zelená
 - PS86 - plocha zelená
 - PS87 - plocha zelená
 - PS88 - plocha zelená
 - PS89 - plocha zelená
 - PS90 - plocha zelená
 - PS91 - plocha zelená
 - PS92 - plocha zelená
 - PS93 - plocha zelená
 - PS94 - plocha zelená
 - PS95 - plocha zelená
 - PS96 - plocha zelená
 - PS97 - plocha zelená
 - PS98 - plocha zelená
 - PS99 - plocha zelená
 - PS100 - plocha zelená
- LEGENDA - kresťák plochy PS02
- PS02 - plocha zelená
 - PS03 - plocha zelená
 - PS04 - plocha zelená
 - PS05 - plocha zelená
 - PS06 - plocha zelená
 - PS07 - plocha zelená
 - PS08 - plocha zelená
 - PS09 - plocha zelená
 - PS10 - plocha zelená
 - PS11 - plocha zelená
 - PS12 - plocha zelená
 - PS13 - plocha zelená
 - PS14 - plocha zelená
 - PS15 - plocha zelená
 - PS16 - plocha zelená
 - PS17 - plocha zelená
 - PS18 - plocha zelená
 - PS19 - plocha zelená
 - PS20 - plocha zelená
 - PS21 - plocha zelená
 - PS22 - plocha zelená
 - PS23 - plocha zelená
 - PS24 - plocha zelená
 - PS25 - plocha zelená
 - PS26 - plocha zelená
 - PS27 - plocha zelená
 - PS28 - plocha zelená
 - PS29 - plocha zelená
 - PS30 - plocha zelená
 - PS31 - plocha zelená
 - PS32 - plocha zelená
 - PS33 - plocha zelená
 - PS34 - plocha zelená
 - PS35 - plocha zelená
 - PS36 - plocha zelená
 - PS37 - plocha zelená
 - PS38 - plocha zelená
 - PS39 - plocha zelená
 - PS40 - plocha zelená
 - PS41 - plocha zelená
 - PS42 - plocha zelená
 - PS43 - plocha zelená
 - PS44 - plocha zelená
 - PS45 - plocha zelená
 - PS46 - plocha zelená
 - PS47 - plocha zelená
 - PS48 - plocha zelená
 - PS49 - plocha zelená
 - PS50 - plocha zelená
 - PS51 - plocha zelená
 - PS52 - plocha zelená
 - PS53 - plocha zelená
 - PS54 - plocha zelená
 - PS55 - plocha zelená
 - PS56 - plocha zelená
 - PS57 - plocha zelená
 - PS58 - plocha zelená
 - PS59 - plocha zelená
 - PS60 - plocha zelená
 - PS61 - plocha zelená
 - PS62 - plocha zelená
 - PS63 - plocha zelená
 - PS64 - plocha zelená
 - PS65 - plocha zelená
 - PS66 - plocha zelená
 - PS67 - plocha zelená
 - PS68 - plocha zelená
 - PS69 - plocha zelená
 - PS70 - plocha zelená
 - PS71 - plocha zelená
 - PS72 - plocha zelená
 - PS73 - plocha zelená
 - PS74 - plocha zelená
 - PS75 - plocha zelená
 - PS76 - plocha zelená
 - PS77 - plocha zelená
 - PS78 - plocha zelená
 - PS79 - plocha zelená
 - PS80 - plocha zelená
 - PS81 - plocha zelená
 - PS82 - plocha zelená
 - PS83 - plocha zelená
 - PS84 - plocha zelená
 - PS85 - plocha zelená
 - PS86 - plocha zelená
 - PS87 - plocha zelená
 - PS88 - plocha zelená
 - PS89 - plocha zelená
 - PS90 - plocha zelená
 - PS91 - plocha zelená
 - PS92 - plocha zelená
 - PS93 - plocha zelená
 - PS94 - plocha zelená
 - PS95 - plocha zelená
 - PS96 - plocha zelená
 - PS97 - plocha zelená
 - PS98 - plocha zelená
 - PS99 - plocha zelená
 - PS100 - plocha zelená