

Termín dodání : 17.12.2021

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Chejnovský s.r.o. Rapotínská 1576 Tachov 347 01 IČ: 26363330
---	--

Název akce: **Plánská ul. ppč. 2713/80**

Objednáváme u Vás stavební a terénní práce na ppč. 2731/80 v Plánské ulici.

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší cenové nabídky ze 14.12.2021.

Cena prací bude účtována po dokončení prací podle skutečnosti. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Celková cena prací nepřesáhne částku 117.152,- Kč bez DPH


Záruční doba :

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka ze 14.12.2021

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta
---	---

CHEJNOVSKÝ s.r.o.

stavební činnost
fasády, opravy fasád

strojní omítky
zateplovací systémy

Rapotínská 1576, 347 01 Tachov
IČO 26363330 DIČ CZ 26363330
Tel./fax : +420 374 724 372

Zástupci firmy
Vladimír Chejnovský
Pavel Chejnovský

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15555

Tachov dne

Vyřizuje..... Vladimír Chejnovský

Cenová nabídka

Investor: Tachov Město

Stavba:

Č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	Práce na ppč.2713/80				
1.	Zemní práce - výkop , odpikování betonového základu , zhotovení bednění a vybetonování podesty pod požárním žebříkem , opráření stěn u podesty dekorativní omítkou (marmolit)	kpl	1	14900,00	14 900,00
2.	Přemístění šachty vodovod.přípojky kvůli vybudování terasy - přepojení potrubí - bednění šachty a vybetonování	kpl	1	28400,00	28 400,00
3.	Vybudování bednění pro novou šachtu , její vybetonování a provedení zemních prací a úprav terénu u teras	kpl	1	59800,00	59 800,00
4.	Přepojení gaignru (dešťových svodů) z důvodu montáže zábradlí u teras (2ks)	kpl	1	14052,00	14 052,00
	Materiál celkem:				117 152,00
	Cena celkem bez DPH				117 152 Kč