



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000642, č.j. RSD-579226/2021-2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

Obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy střed, Závod
Praha - východ
Adresa: Nedokončená 1332, 198 00 Praha
9, Kyje
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Kontaktní osoba:

Email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D8-0805, Lovosice - Řehlovice – vložené měření GTM u SO A 210

Lhůta pro dodání či termín dodání: od nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 146 800,- Kč / 177 628,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Podepsáno elektronicky

Za Objednatele

Podpis oprávněné osoby:

V dne

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

EUROVIA CS, a.s.,

Datum: 2021.12.15 15:22:41
+01'00'

Specifikace služeb

D8-0805, Lovosice - Řehlovice – vložené měření GTM u SO A 210

a související práce:

Dodavatel provede vložené geodetické a geotechnické měření v oblasti mezi pražskou opěrou a 5. pilířem mostu SO A 210. Měřením bude ověřen pohyb NK spodní stavby mostu SO A 210, který byl zjištěn pravidelným monitoringem a pro vyhodnocení jejich vlivu na konstrukci mostu.

Terénní práce: do 15.12.2021

Odevzdání zprávy z měření: do 14. dnů od provedení terénních prací, nejpozději do 31.12.2021

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturace bude podle skutečně provedených prací na základě odsouhlaseného soupisu prací objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti objednávky do 31.12. 2021.

D8-0805, Lovosice - Řehlovice – vložené měření GTM u SO A 210

Příloha č. 2

Celková cena bez DPH	146 800,0 Kč
DPH 21%	30 828,0 Kč
Celková cena s DPH 21%	177 628,0 Kč