

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: JAN JOUKAL

Místo: VÍZNŮV 250

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 23.11.2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|--|------------------|
| ## | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním | m2 | 1 800,000 | | 40 300,- 0,00 |
|----|-----------|---|----|-----------|--|------------------|

vč. stržení bahna z povrchu komunikace a rozrušení krytu cesty v místě výtluků

5 Komunikace pozemní

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|--|-------------------|
| ## | 564831111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm | m2 | 1 800,000 | | 196 600,- 0,00 |
|----|-----------|--|----|-----------|--|-------------------|

998 Přesun hmot

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--|------------------|
| ## | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 414,000 | | 28 000,- 0,00 |
|----|-----------|---|---|---------|--|------------------|

Celkem

0,00
264 900,-

