



# Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1751

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## Stavební firma VECOM, s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37469

Zastoupená Josefem Kubelkou - jednatel

Se sídlem Petrovická 134, Ústí nad Labem, psč. 403 40

IČO: 05112028

DIČ: CZ05112028

Bankovní spojení: Fio banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

**1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 1793 k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 37, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

**2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 9, č.p. 1793, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 37, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Hanzalem v 3/2021.**

**3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.**

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**468 781,- Kč**

slovy: / čtyřistašedesátosmtisícsemdsetosmdesátjednakorun koruny české /

**DPH ze základu 468 781,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.




### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu **CENTRA a.s.**

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]  
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Josef Kubelka** tel: [redacted]

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

10 -12- 2021



objednatel

Stavební firma **VECOM s.r.o.**  
IČ: 05112028, DIČ: CZ05112028






### Krycí list rozpočtu

Název stavby	Oprava bytu č. 9	Objednatel	MČ Praha 10	IČ/DIČ	
Druh stavby	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1	Projektant		IČ/DIČ	17029023
Lokalita	Černokostelecká 1793/37, Praha 10	Zhotvitel	Stavební firma VECOM s.r.o	IČ/DIČ	
Začátek výstavby		Konec výstavby		Polozek	
JKSO		Zpracoval		Datum	03 2021

#### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	52 710,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	6 250,00
	Montáž	83 797,35		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky	52 694,50		0,00	Územní vlivy	8 750,00
	Montáž	164 932,29			Pravozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky	15 459,00			Ostatní	3 000,00
	Montáž	73 688,50			NUS z rozpočtu	25 500,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		0,00				
ZRN celkem		443 280,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	468 780,64	DPH 15%	70 317,10	Celkem bez DPH	468 781,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	539 098,00

Projektant	Objednatel	Zhotvitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka





Stavební firma VECOM s.r.o.  
Petrovická 134  
Ústí nad Labem  
403 40  
tel: 608 707 357  
www.vecom-uz.zs





## výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby: <b>Oprava bytu č. 9</b>	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1	Projektant: 
Lokalita: Černokostelecká 1793/37, Praha 10 5.N.P.	Zhotovitel: Stavební firma VECOM s.r.o.
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 03.2021



Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 000,00	3 000,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	280,00	313,00	593,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	20 630,00	27 155,25	47 785,25	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 954,00	4 243,90	7 197,90	T
SO01	64	Výplně otvorů	13 616,00	8 754,00	22 370,00	T
SO01	642	Dveře	15 230,00	13 360,00	28 590,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1 920,00	1 920,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	5 039,70	5 039,70	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 278,50	6 278,50	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	11 819,50	11 819,50	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 913,50	1 913,50	T
SO01	711	Izolace proti vodě	956,00	1 520,72	2 476,72	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	2 995,00	9 588,80	12 583,80	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	9 785,00	16 176,80	25 961,80	T
SO01	725	Zřizovací předměty	7 680,00	5 484,19	13 164,19	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	5 310,50	5 310,50	T
SO01	735	Ústřední topení	1 680,00	8 919,10	10 599,10	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	11 560,00	7 678,32	19 238,32	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4 145,00	1 572,38	5 717,38	T
SO01	771	Podlahy z dlaždic	7 161,50	11 594,59	18 756,09	T

SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	36 698,94	36 698,94	T
SO01	776	Podlahy povlakové	0,00	1 381,23	1 381,23	T
SO01	781	Obklady keramické	6 732,00	19 513,33	26 245,33	T
SO01	783	Nátěry	0,00	8 193,90	8 193,90	T
SO01	784	Malby	0,00	30 749,50	30 749,50	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	550,00	550,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 000,00	4 000,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	3 515,70	3 515,70	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	19 659,80	19 659,80	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	3 000,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	2 000,00	2 000,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	15 458,00	44 513,00	59 971,00	T
		<b>Celkem:</b>	120 862,50	322 418,14	<b>443 280,64</b>	

Stavební firma **VECOM** s.r.o.



## Výkaz výměr

Druh stavby:		Oprava bytu č. 9		Doba výstavby:		Objednatel: M Č. Praha 10	
Lokalita:		OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+1		Začátek výstavby:		Projektant: 	
JKSO:		Černokostelecká 1793/37, Praha 10 5 N P.		Konec výstavby:		Zhotovitel: Stavební firma VECOM s.r.o	
				Zpracováno dne: 03 2021		Zpracoval: 	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přídružené práce				0,00	3 000,00	3 000,00			0,450
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00			RTS I / 2021
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00			0,000
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světllost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				280,00	313,00	593,00			0,020
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
9		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		340235212R00	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12		342263420R00	Osazení revizních dveří do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	325,00	150,00	175,00	325,00			
14		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm (WC)	ks	1,00	268,00	130,00	138,00	268,00			
15		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17		346230010RAA	Přízdívka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část spiž)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00			0,000
19		416021223R00	Podhledy SDK, kovová kce CD 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
20	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				20 630,00	27 155,25	47 785,25			0,650
21	SO01	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	15,95	45,00	256,00	461,75	717,75			RTS I / 2021
22		612100020RA0	Začistění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	30,00	180,00	1 800,00	3 600,00	5 400,00			
23			<i>Poznámka</i> Začistění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů									
24		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	14,50	32,00	232,00	232,00	464,00			
25		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad, ručně	m2	19,40	260,00	2450,00	2 594,00	5044,00			
26		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	40,50	260,00	5 200,00	5 330,00	10 530,00			
27		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix (za vest. skříněmi)	m2	6,20	320,00	920,00	1 064,00	1 984,00			
28		611403386R00	Hrubá výplň ryh ve stropěch do 3*3 maltou z SMS (el instalace)	m	17,50	85,00	720,00	767,50	1 487,50			
29		611403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3*3 maltou z SMS (el instalace+STA)	m	140,00	79,00	4 200,00	6 860,00	11 060,00			
30		612403386R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	9,00	153,00	630,00	747,00	1 377,00			
31		612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč. sanace trhlin	m2	190,00	36,00	3102,00	3 738,00	6 840,00			
32		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč. sanace trhlin	m2	67,00	43,00	1120,00	1 761,00	2 881,00			
33		611421431RT2	Oprava váp. omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč. sanace trhlin	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínání po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínání)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00			0,000
38		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0.5*1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021



39		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 954,00	4 243,90	7 197,90		0,210
41		632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše tl 20mm (po vest skříních - předsíň)	m2	1,55	306,00	201,00	273,30	474,30		RTS I / 2021
42		632419110R00	Samonivelač stěrka BASF ruční zpracování tl 10 mm (kuchyně, spíž, wc + koupelna)	m2	14,00	463,00	2650,00	3832,00	6482,00		
43		631312121R00	Doplnění mazaním betonem do 4 m2. do tl 8 cm Ø	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	7,55	32,00	103,00	138,60	241,60		
45	SO01	64	Výplně otvorů				13 616,00	8 754,00	22 370,00		0,084
46		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	1,00	3 060,00	0,00	3060,00	3 060,00		RTS I / 2021
47		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š 60cm	ks	2,00	2 950,00	3420,00	2 480,00	5 900,00		
48		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š 70-90cm	ks	3,00	3 150,00	5236,00	4 214,00	9 450,00		
49		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál nízkotl potrub do d 200mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51		5533300021	zarubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P. Ei. EW 30	ks	1,00	3 960,00	4 960,00	-1 000,00	3 960,00		
52	SO01	642	Dveře, okna				15 230,00	13 360,00	28 590,00		0,302
53		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně otevíravých 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
54		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
55		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíravých 1kf do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	1120,00	0,00	1120,00	1 120,00		
56		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 60x197cm plně - vystrojení dle specifikace v PD	ks	3,00	2850,00	4320,00	4230,00	8550,00		
57		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	2900,00	3150,00	2650,00	5800,00		
59		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	1,00	6350,00	6350,00	0,00	6350,00		
60		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	200,00	0,00	1200,00	1200,00		
61		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl 2 cm	ks	3,00	230,00	690,00	0,00	690,00		
63		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl 2 cm	ks	3,00	240,00	720,00	0,00	720,00		
64		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nož 10 cm tl 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	4,00	190,00	0,00	760,00	760,00		
67		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsíň + zakrytí dveří 2kf. )	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70		76600_R1	Oprava plastových oken/franc oken, kontrola+vyčistit oken profily+parapet, kování, specif. oprav v PD	ks	3,00	560,00	0,00	1680,00	1680,00		
71		76600_R2	Základní oprava dřev oken/franc oken, kontrola+vyčistit okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72		76600_R3	Repase plast balkon/franc dveří, zkontrolovat+vyčistit oken profily, kování, promazat, práh, opravy dle	ks	2,00	860,00	0,00	1720,00	1720,00		
73		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74		787623370R00	Zasklivání oken na lžty sklem čířm tl 3 mm vč. vysklení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový šlit +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	1 920,00	1 920,00		0,055
77		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m (montáž+demontáž)	m2	24,00	80,00	0,00	1920,00	1920,00		RTS I / 2021
78	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	5 039,70	5 039,70		0,026
79		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	15,95	40,00	0,00	638,00	638,00		RTS I / 2021
80		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,00	25,00	0,00	1675,00	1675,00		
81		460030025RT2	Odstranění travního porostu - (terasy)	m2	16,90	43,00	0,00	726,70	726,70		
82		952901211A01	Uklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	10,00	0,00	2000,00	2000,00		
83		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo, klozetová mísa)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86		952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
87		952902211R00	Desinfekce místnosti (deratizace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	6 278,50	6 278,50		0,315



89	962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	1,20	200	0,00	240,00	240,00			RTS I / 2021
90	965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
91	962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
92	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
93	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev	m2	5,90	180	0,00	1 062,00	1 062,00			
94	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	5,90	35	0,00	206,50	206,50			
95	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
96	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel plochy do 2m2	ks	6,00	80	0,00	480,00	480,00			
97	968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	6,00	380	0,00	2 280,00	2 280,00			
98	968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
99	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	6,00	35	0,00	210,00	210,00			
100	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
101	971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
102	976082141	Vybourání objímek, držáků, (dřev polic, policek, záclon držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	8,00	25	0,00	200,00	200,00			
103	725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí - (oken žaluzii, krycích mřížek, konzol. )	kus	4,00	110	0,00	440,00	440,00			
104	976073111R00	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
105	766825812R00	Demontáž vestavěných skříni křídlových (předšití a předšití nad dveřmi)	ks	2,00	420	0,00	840,00	840,00			
106	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (kuchyně)	m	1,00	320	0,00	320,00	320,00			
107	SO01 97	Prorážení otvorů				0,00	11 819,50	11 819,50			0,140
108	974031121R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	157,50	49,00	0,00	7 717,50	7 717,50			RTS I / 2021
109	974031122R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	9,00	62,00	0,00	558,00	558,00			
110	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel pl. 0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	2,00	230,00	0,00	460,00	460,00			
111	978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	67,00	12,00	0,00	804,00	804,00			
112	978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	190,00	12,00	0,00	2 280,00	2 280,00			
113	783801812R00	Odstranění nátěru z omítek stěn oškrábáním (po odstranění tapet)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
114	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
115	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 913,50	1 913,50			
116	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,225	860,00	0,00	1 913,50	1 913,50			RTS I / 2021
117	SO01 711	Izolace proti vodě				956,00	1 520,72	2 476,72			
118	SO01 711212002R00	Slěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	2,50	362,00	451,00	454,00	905,00			RTS I / 2021
119	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,50	68,00	45,00	125,00	170,00			
120	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	5,00	214,00	460,00	610,00	1 070,00			
121	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	2 154,00	0,00	331,716	331,716			
122	SO01 721	Vnitřní kanalizace				2 995,00	9 588,80	12 583,80			0,012
123	SO01	Demontáž stávajících rozvodu	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00			RTS I / 2021
124		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	12,50	186,00	1 150,00	1 175,00	2 325,00			
125		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126		Potrubi z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	210,00	64,00	41,00	105,00			
127		Tvarovky HT	ks	15,00	35,00	213,00	312,00	525,00			
128		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00			
129		Zápachová uzávěrka umyvadla	ks	1,00	325,00	0,00	325,00	325,00			
130		Zápachová uzávěrka dřezova	ks	1,00	536,00	0,00	536,00	536,00			
131		Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	584,00	0,00	584,00	584,00			
132		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	368,00	145,00	223,00	368,00			
133		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	368,00	138,00	230,00	368,00			
134		Montáž potrubí	m	13,00	156,00	685,00	1 343,00	2 028,00			
135		Zkouška těsnosti	m	13,00	38,00	0,00	494,00	494,00			
136		Napojení na stávající potrubí	soubor	4,00	204,00	350,00	466,00	816,00			
137		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	500,00	250,00	250,00	500,00			
138		Stavební přípomoc	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
139		Doprava	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			



140		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	1 650,00	0,00	19,80	19 800		
141	SO01 722	Vnitřní vodovod					9 785,00	16 176,80	25 961,80	0,022
142	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	15,00	45,00	0,00	675,00	675,00		675,00 RTS I / 2021
143		Demontáž stávajících výtokových armatur vč. přípojovacího potrubí	soubor	3,00	118,00	0,00	354,00	354,00		
144		Demontáž elektricky ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
145	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň sestavách	soubor	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00		
146	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotel)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147		Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	206,00	0,00	206,00	206,00		
149		Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 10tvoru	ks	2,00	90,00	0,00	90,00	180,00		
150		Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	125,00	0,00	125,00	125,00		
151		Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	1,00	290,00	0,00	290,00	290,00		
152		Montáž vany přímé dl. 1600mm	soubor	1,00	1860,00	0,00	1 860,00	1 860,00		
153		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
154	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	1860,00	0,00	0,00	0,00		
155		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
156		Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	15,00	186,00	1120,00	1 670,00	2 790,00		
157		Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158		Tvarovky	ks	20,00	65,00	660,00	640,00	1 300,00		
159		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	15,00	41,00	250,00	365,00	615,00		
160		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	238,00	532,00	658,00	1 190,00		
161		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	632,00	723,00	541,00	1 264,00		
162		Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadelová/dřezová	ks	2,00	1200,00	2100,00	300,00	2 400,00		
163		Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	3250,00	2890,00	360,00	3 250,00		
164		Kompletace baterie	ks	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00		
165		Přípevňovací a spojovací materiál	soubor	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00		
166		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	4,00	268,00	420,00	652,00	1 072,00		
167		Montáž potrubí	m	15,00	198,00	1090,00	1 880,00	2 970,00		
168		Tlaková zkouška	m	15,00	32,00	0,00	480,00	480,00		
169		Proplach potrubí	m	15,00	14,00	0,00	210,00	210,00		
170		Stavební přípomoc	soubor	1,00	1500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
171		Doprava	soubor	1,00	1000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
172		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	25 491,00	0,00	560,80	560,80		
173	SO01 725	Zřizovací předměty					7 680,00	5 484,19	13 164,19	0,119
174		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtverkruh alt. čtverkruhový sprchový set TAMI + Rauch	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175		čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čířým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
176		vana přímá, dl. 1600mm	ks	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00		
177		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00		
178	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102 9	soubor	1,00	1 650,00	1650,00	0,00	1 650,00		
179		sifon odpadní umyvadelový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	206,00	0,00	206,00	206,00		
180		sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klápkou, D 40, 50 mm.	ks	1,00	568,00	0,00	568,00	568,00		
181		Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	603,00	0,00	603,00	603,00		
182		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00		
183		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
184	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
185		Klozet kombi (např. Olymp a pod.) D+M	ks	1,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00		
186		Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	580,00	0,00	580,00	580,00		
187		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
188		Přesun hmot pro řizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	8 680,00	0,00	17,19	17,19		
189	SO01 723	Vnitřní plynovod					0,00	5 310,50	5 310,50	0,000
190		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00		RTS I / 2021



191		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00		
192		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
193		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
194		Demontáž plyn průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
195		Potrubi z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	1,50	830,00	0,00	1 245,00	1 245,00		
196		Potrubi svařované černé ocel - chráničky D38*2,6	ks	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
197	725619101R00	Montáž plynových sporáků svitplyn	ks	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00		
198		Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW)	kus	1,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00		
199	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn otopné těleso)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	56,00	0,00	112,00	112,00		
202		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	12,00	15,00	0,00	180,00	180,00		
203		Obroub 90st 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	5,00	180,00	0,00	900,00	900,00		
204		kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok, Giacomini	ks	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
205		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok, Giacomini	ks	1,00	420,00	0,00	420,00	420,00		
206		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	5 307,00	0,00	3,50	3,50		
207	S001 735	Ústřední topení				1 680,00	8 919,10	10 599,10		0,123
208	kotelny 731201811R00	Demontáž kotlů ocel poloautomat do 40 kW	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
209	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	731411111R00	Odkouření koax svisle 60/100 dl 1,3m vč stf.nást	sada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní zav. K-83T DN 15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	734209113R00	Montáž armatur závitových se 2závity, G 1/2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	100	0,00	100,00	100,00		
214	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	220	0,00	4 092,00	4 092,00		
215	733124114R00	Zhotov. přechodu z trub hladkých	ks	2,00	165	0,00	330,00	330,00		
216	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	ks	1,00	1680	1 680,00	0,00	1 680,00		
217	735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820 600	ks	1,00	2860	0,00	2 860,00	2 860,00		
218	734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	1,00	260	0,00	260,00	260,00		
219	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	11	0,00	204,60	204,60		
220	732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221	908735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,143	7500	0,00	1 072,50	1 072,50		
222	S001 762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,000
223	762521812	Demontáž podlah bez poštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
224		Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00	0,00		
225	S001 764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,000
226	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
227	764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
228	764510410RAB	Oplechování parapetu z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinznk	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
229	764430010RAB	Oplechování zdi z Pz plechu rš 330 mm, včetně rohů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinznk	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	764430230R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
232	764230410RAB	Lemování zdi z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
233	764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
234		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
235	S001 766	Konstrukce truhlářské				11 560,00	7 678,32	19 238,32		0,000
236	766823911R00	Oprava oken dvoji, otevíracích/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	15,95	66,00	0,00	1 052,70	1 052,70		RTS I / 2021
237	342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	766820029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
239	766812840R00	Demontáž kuchyň linek dřev nebo kov vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu	ks	1,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00		
240	76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00		
241	766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00		



242		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skříňky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00		
243		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	18 950,00	0,00	295,62	295,62		
244	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 145,00	1 572,38	5 717,38		0,100
245		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
246		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
248		766669924R00	Montáž dveřního štítku a kliky	ks	6,00	260,00	0,00	1 560,00	1 560,00		
249		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	5,00	503,00	2 515,00	0,00	2 515,00		
250		54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof + FAB/90	ks	1,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00		
251		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	5 705,00	0,00	12,38	12,38		
252	SO01	771	Podlahy z dlaždic				7 161,50	11 594,59	18 756,09		0,026
253		771575107R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	14,00	600,00	0,00	8 400,00	8 400,00		RTS I / 2021
254		776101121R	Provedení penetrace pod dlažbu (kuchyně, WC, koupelna a spiž)	m2	14,00	55,00	0,00	770,00	770,00		
255		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	14,00	63,00	0,00	882,00	882,00		
256		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	15,50	423,00	6 556,50	0,00	6 556,50		
257		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm (spiž)	m	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
258		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	5,50	110,00	605,00	0,00	605,00		
259		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (koupelna)	m	5,00	89,00	0,00	445,00	445,00		
260		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
261		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic, MC do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
262		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (přespárování)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
263		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	18 659,00	0,00	97,59	97,59		
264	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	36 698,94	36 698,94		0,152
265		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	2,00	214,00	0,00	428,00	428,00		RTS I / 2021
266		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklinování)	m2	33,00	307,00	0,00	10 131,00	10 131,00		
267		775511952R00	Doplnění podlah vlys do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	414,00	0,00	828,00	828,00		
268		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	41,00	8,00	0,00	328,00	328,00		
269		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	41,00	106,00	0,00	4 346,00	4 346,00		
270		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(all Traffic), Z+2x, přebroušení	m2	34,00	590,00	0,00	20 060,00	20 060,00		
271		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	36 121,00	0,00	577,94	577,936		
272	SO01	776	Podlahy povlakové				0,00	1 381,23	1 381,23		0,112
273		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (kuchyně)	m	12,50	20,00	0,00	250,00	250,00		RTS I / 2021
274		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinyly včetně dodávky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
275		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
276		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	14,00	80,00	0,00	1 120,00	1 120,00		
277		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
278		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
279		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkovou hmotou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (2x OP + předsíň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyně)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
283		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
284		284122232R1	Podlahovina PVC Novilon Nova S51525 tl. 3.0mm, (+prorez)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
285		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
286		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk /dřevostěpek do tl 25 mm šroub (2x OP + předsíň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
287		771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288		60726123	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prorez)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
289		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	1370,00	0,00	11,23	11,23		
290	SO01	781	Obklady keramické				6 732,00	19 513,33	26 245,33		0,012
291		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
292		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp. proškřabání	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





293	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (koupelna+WC + kuchyň linka)	m2	19,60	36,00	0,00	705,60	705,60		
294	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	19,60	160,00	0,00	3 136,00	3 136,00		
295	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	19,60	560,00	0,00	10 976,00	10 976,00		
296	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	22,00	306,00	6 732,00	0,00	6 732,00		
297	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapel)	m2	19,60	85,00	0,00	1 666,00	1 666,00		
298	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	19,60	100,00	0,00	1 960,00	1 960,00		
299	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	251,70	0,00	1 069,73	1 069,73		
300	SO01 783	Nátěry				0,00	8 193,90	8 193,90		0,009
301	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
302	783392220R00	Nátěr disperzní ocel, radiát, článků 1x + 2x email	m2	18,60	280,00	0,00	5 208,00	5 208,00		
303	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	7,50	330,00	0,00	2 475,00	2 475,00		
304	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	1,66	150,00	0,00	248,40	248,40		
305	783903812	Odmaštění saponáty	m2	7,50	35,00	0,00	262,50	262,50		
306	783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev oken/dveří oškrábáním, obroušením (pouze pohledová plocha)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
307	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. vyr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
308	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl. vyr. 2x +1x email +2x tm (pouze pohledová plocha)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
309	SO01 784	Malby				0,00	30 749,50	30 749,50		0,097
310	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
311	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnost H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	257,00	35,00	0,00	8 995,00	8 995,00		
312	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	784411301	Pačkování 1x, brus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	257,00	21,00	0,00	5 397,00	5 397,00		
315	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	257,00	55,00	0,00	14 135,00	14 135,00		
316	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	1,50	111,00	0,00	166,50	166,50		
317	784011111	Oprášení podkladu (malba)	m2	257,00	8,00	0,00	2 056,00	2 056,00		
318	SO01 785	Tapety				0,00	550,00	550,00		0,000
319	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	11,00	50,00	0,00	550,00	550,00		RTS I / 2021
320	787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváří	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 000,00	4 000,00		0,000
322	909 R00	Hzs-nezmeritelné st. práce-zednické přípomocí evidované ve stav. deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00		RTS I / 2021
323	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,000
324	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
325	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	3 515,70	3 515,70		0,000
326	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,00	32,00	0,00	2 144,00	2 144,00		RTS I / 2021
327		Poznámka (úklid místnosti po výměně výplní a začátek omítek a úklid společných prostor)								
328	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	15,95	86,00	0,00	1 371,70	1 371,70		
329	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	19 659,80	19 659,80		0,080
330	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
331	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (koupelna+kuchyň)	m2	1,00	43,00	0,00	43,00	43,00		
332	971026451R01	Vybourání otv. zed. kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
333	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných lehkých (OP)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
334	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
335	979100014RAB	Odvoz suti a vyb. hmot do 15km, vnitrostaveništní doprava do 25 m, svislá doprava ze 3 NP ručně nošením	t	2 825	1 860,00	0,00	5 254,50	5 254,50		
336	9790822312	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	2 825	420,00	0,00	1 186,50	1 186,50		
337	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 825	1 560,00	0,00	4 407,00	4 407,00		
338	979081121	Příplatek k odvozu suti za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	39 550	86,00	0,00	3 401,30	3 401,30		
339	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2 825	1 900,00	0,00	5 367,50	5 367,50		
340	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						22 500,00		
341	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2 500	250 000,00			6 250,00		RTS I / 2021
342		Provozní vlivy	%	2 000	250 000,00			5 000,00		
343		Uzemní vlivy	%	3 500	250 000,00			8 750,00		



344		Ostatní		%	1 000	250 000,00			2500,00		
345											
346	SO01	999VD	Ostatní položky				0,00	3 000,00	3 000,00		
347		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		TC-položka
348		Poznámka	Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení								
349		999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
350		Poznámka	Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele								
351											
352	SO01	M	Montážní přírážky				0,00	2 000,00	2 000,00		
353		110	R00	Míromstaveništní doprava individual	Kč	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2021
354	SO01	M21	Elektromontáže				15 458,00	44 513,00	59 971,00		0,125
355			Rozvaděč bytu RB	ozn.RB							RTS I / 2021
356		464311		jistič NB316T 3pól/č B/10kA/16A	ks	1,0	380,00	380,00	0,00	380,00	
357		415141		vypínač páčkový 3pol SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	360,00	360,00	0,00	360,00	
358		438630		proudový chránič 4pol CDA425D 25A/0 03A AC	ks	5,0	860,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
359		434121		jistič NB110T 1pól/č B/10kA/10A	ks	3,0	90,00	270,00	0,00	270,00	
360		434123		jistič NB116T 1pól/č B/10kA/16A	ks	4,0	90,00	360,00	0,00	360,00	
361		764213		skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nast VA36B	ks	1,0	860,00	860,00	0,00	860,00	
362		765423		stykač ERC225S	ks	3,0	1,00	3,00	0,00	3,00	
363		764233		/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
364				materiál							RTS I / 2021
365		171107		vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	18,00	0,00	144,00	144,00	
366		171108		vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	20,00	0,00	100,00	100,00	
367		171109		vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
368		295441		svorka zemnici Bernard/ZSA16	ks	2,0	65,00	0,00	130,00	130,00	
369		295442		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	20,00	0,00	120,00	120,00	
370		199412		svorkovnice typ EPS1 ekvipotencialni+kryt	ks	1,0	45,00	0,00	45,00	45,00	
371		101005		kabel CGSG 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
372		101105		kabel CYKY 3x1,5	m	65,0	23,00	0,00	1 495,00	1 495,00	
373		101106		kabel CYKY 3x2,5	m	140,0	27,00	0,00	3 780,00	3 780,00	
374		101205		kabel CYKY 5x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
375		101305		kabel CYKY 5x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
376		209351		VF koaxialni kabel VCEJY 75-3	m	30,0	20,00	0,00	600,00	600,00	
377		204211		kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00	
378		311115		krabice univerzalní/přístrojova KU68-1901	ks	28,0	8,00	0,00	224,00	224,00	
379		311117		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč KO68 +S66	ks	4,0	65,00	0,00	260,00	260,00	
380		311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč KO97V + SP96	ks	7,0	75,00	0,00	525,00	525,00	
381		321124		trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	30,0	14,00	0,00	420,00	420,00	
382				SESTAVA spínač 1pol Tango 10A/250Vstř fáz 1		7,0	-			0,00	
383		409820		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 fáz 1,1So	ks	7,0	89,00	623,00	0,00	623,00	
384		410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř 1,6,7,1/0	ks	7,0	32,00	224,00	0,00	224,00	
385		420091		rameček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	29,00	203,00	0,00	203,00	
386				SESTAVA přepínač seriový Tango 10A/250Vstř fáz 5		2,0	-			0,00	
387		409826		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fáz 5	ks	2,0	95,00	190,00	0,00	190,00	
388		410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř 5,6+6,1/0+1/0	ks	2,0	36,00	72,00	0,00	72,00	
389		420091		rameček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	29,00	58,00	0,00	58,00	
390				SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř fáz 6		-	-			0,00	
391		409822		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 fáz 6,6So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
392		410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř 1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
393		420091		rameček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00	
394				SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř ř 6+6		-	-			0,00	



395	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 raz 6+6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
396	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř 5,6+6,1/0+1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
397	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
398		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř 7		-	-			0,00		
399	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-AD7340 raz 7,7So	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
400	410101	kryt spínače 1-ducky 3558A-A651 pro ř 1,6,7,1/0	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
401	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
402	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
403	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
404	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	19,0	192,00	3 648,00	0,00	3 648,00		
405		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		2,0	-			0,00		
406	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	189,00	378,00	0,00	378,00		
407	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	45,00	90,00	0,00	90,00		
408	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	29,00	58,00	0,00	58,00		
409	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	530,00	530,00	0,00	530,00		
410	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	666,00	666,00	0,00	666,00		
411		hlásič úniku CO	ks	1,0	689,00	689,00	0,00	689,00		
412	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
413	911011	svítidlo nástěnné/stropnínapř Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	260,00	1 300,00	0,00	1 300,00		
414	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
415	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	14,0	8,00	112,00	0,00	112,00		
416	101209	kabel CYKY 4x10	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
417	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	14,0	6,00	84,00	0,00	84,00		
418	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
419	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
420	911010	svítidlo zář Charon PS37.215 T5 EVG 2x36W IP44	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
421		prořez	%	5,0	180,00	0,00	900,00	900,00		
422		materní podružný	%	5,0	180,00	0,00	900,00	900,00		
423	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		RTS1 / 2021
424	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
425	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
426	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uloženy do 1x35	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
427	210220321	svorka na potrubí vč pásku (Bernard)	ks	6,0	65,00	0,00	390,00	390,00		
428	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč zapojení do 63A	ks	2,0	101,00	0,00	202,00	202,00		
429	210810048	kabel(-CGSG) volně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
430	210810048	kabel(-CYKY) pevně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
431	210810048	kabel(-CYKY) pevně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	65,0	78,00	0,00	5 070,00	5 070,00		
432	210810048	kabel(-CYKY) pevně uloženy do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
433	210810048	kabel(-CYKY) pevně uloženy do 3x6/4x4/7x1,5	m	140,0	87,00	0,00	12 180,00	12 180,00		
434	210100001	ukončení v rozvaděči vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	105,00	0,00	1 575,00	1 575,00		
435	210100003	ukončení v rozvaděči vč zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	205,00	0,00	410,00	410,00		
436	210803511	kabel koaxiální pevně uloženy	m	30,0	59,00	0,00	1 770,00	1 770,00		
437	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul	m	10,0	59,00	0,00	590,00	590,00		
438	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,0	45,00	0,00	135,00	135,00		
439	210010321	krabicová rozvodka vč svorkovni a zapojení(-KR68)	ks	6,0	65,00	0,00	390,00	390,00		
440	210010322	krabicová rozvodka vč svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	65,00	0,00	520,00	520,00		
441	210010003	trubka plast ohebná,pod omílkou,typ 2323/pr 23	m	30,0	40,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
442	210110041	spínač zapuštěný vč zapojení 1polový/řazení 1	ks	4,0	68,00	0,00	272,00	272,00		
443	210110043	přepínač zapuštěný vč zapojení senový/řazení 5-5A	ks	3,0	70,00	0,00	210,00	210,00		
444	210110045	přepínač zapuštěný vč zapojení střídavý/řazení 6	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
445	210110045	přepínač zapuštěný vč zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,0	1,00	0,00	2,00	2,00		



446	210110046	přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/azeni 7	ks	2,0	1,00	0,00	2,00	2,00		
447	210111011	zasuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	16,0	95,00	0,00	1 520,00	1 520,00		
448	210111012	zasuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	3,0	109,00	0,00	327,00	327,00		
449	210111311	zasuvka domovní sdělovací 1násobná vč. zapojení	ks	3,0	110,00	0,00	330,00	330,00		
450	210140611	telefon domovní vč. zapojení	m	1,0	210,00	0,00	210,00	210,00		
451	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	120,00	0,00	120,00	120,00		
452	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	120,00	0,00	120,00	120,00		
453	210201031	montáž - svítidlo nástěnné / nástropní např. Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	130,00	0,00	650,00	650,00		
454	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložit do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	-	0,00	0,00	0,00		
455	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	15,0	55,00	0,00	825,00	825,00		
456	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, dočasný časovač, průměr 100 mm,	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
457	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
458	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
459	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
460		montáž EOV - připojení	ks	-	-	0,00	0,00	0,00		
461		PPV pro elektromontáže	%	6,0	545,00	0,00	3 270,00	3 270,00		
462	M21	<b>Ostatní náklady</b>			-					RTS 1 / 2021
463	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,0	8,00	0,00	40,00	40,00		
464	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	8,00	0,00	40,00	40,00		
465		Elektrorevize	soubor	1,0	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		

**Celkem:**

**Stavební firma VECOM s.r.o.**  
IČ: 05112028 DIČ: C205112028

