

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Oprava chodby a vstupu do budovy DM	Datum: 23.11.2021
Místo stavby: VOŠ a SPŠ Kutná Hora Komenského nám. 84, Kutná Hora		
Projektant :	IČO :	DIČ :
Objednatel : VOŠ a SPŠ Kutná Hora Masarykova 197 Kutná Hora	IČO :	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :	DIČ :
Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o. dle VŘ	IČO : 41432037	DIČ : CZ41432037
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)	250 082 Kč	
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	10 253 Kč	
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč	
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč	
Cena bez DPH	260 335 Kč	
Základ pro DPH	21% činí :	260 335 Kč
DPH	21% činí :	54 670 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	315 005 Kč	

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:		
SO-02	Oprava chodby a vstupu do budovy				
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:		
	VOŠ a SPŠ Kutná Hora Domov mládeže				
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:				
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:				
Počet listů:	Zakázkové čís.:				
Zpracovatel:	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, Brno - Obřany				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	11 232	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	238 850	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	7 828	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	228 651	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	1,50 %	3 751
:	Montáže	13 603	Provoz investora	1,40 %	3 501
	ZRN celkem	250 082	Kompletační činnost	1,20 %	3 001
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	250 082	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	10 253		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	260 335		%	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele		
L.Vokoun	Jméno:	J. Vaňátko	Jméno:		
Datum: 03.08.2020	Datum:	23.11.2021	Datum:		
	Podpis:		Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 % činí :		260 335 Kč		
DPH	21,0 % činí :		54 670 Kč		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč		
DPH	15,0 % činí :		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			315 005 Kč		

Poznámky:

Stavba : - VOŠ a SPŠ Kutná Hora Domov mládeže - chodba se vstupem
Objekt : SO-01 - Oprava vstupní chodby s vchodem do ulice

Cenová úroveň :
Datum zpracování : 23.11.2021

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
96	Bourání konstrukcí	0	7 596	7 596
99	Přesun hmot	0	233	233
	HSV CELKEM	0	7 828	7 828

	PSV:			
766	Konstrukce truhlářské	11 232	93 659	104 891
771	Podlahy z dlaždic	0	85 824	85 824
783	Nátěry	0	37 936	37 936
	PSV CELKEM	11 232	217 419	228 651

	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	0	13 603	13 603
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	0	13 603	13 603

	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	11 232	238 850	250 082
--	--	---------------	----------------	----------------

Stavba : - VOŠ a SPŠ Kutná Hora Domov mládeže - chodba se vstupem
 Objekt : SO-01 - Oprava chodby se zadním vstupem do budovy

Cenová úroveň :
 Datum zpracování : 23.11.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
1	C-965081713-0	BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2-	M2	23,78	0,0	0,0	96,0	2 282,9	0,022	0,523
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>						
2	C-965081813-0	BOUR DLAZEB SCHODIŠTĚ Z DLAZDIC OSTAT 1CM- 1M2-	M2	3,65	0,0	0,0	125,0	456,3	0,046	0,168
	<i>výměry</i>	<i>12,15bm tj. 3,65m2</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>						
3	C-968061126-0	DOCAS VYVESENÍ KRIDEL DVERÍ DREV 2M2-	KS	4,00	0,0	0,0	143,0	572,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>4,0</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>						
4	C-968071137-0	DOCAS VYVES KRIDEL DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH KAZET 4M2-	KS	8,00	0,0	0,0	132,0	1 056,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>8,0</i>	<i>ks</i>	<i>8,00</i>						
5	C-979082111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M	T	0,691	0,0	0,0	318,0	219,7	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691</i>	<i>t</i>	<i>0,691</i>						
6	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI	T	2,764	0,0	0,0	35,4	97,8	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691*4</i>	<i>t</i>	<i>2,764</i>						
7	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ VYBOUR HMOT	T	0,691	0,0	0,0	450,0	311,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691</i>	<i>t</i>	<i>0,691</i>						
8	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	0,691	0,0	0,0	226,0	156,2	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691</i>	<i>t</i>	<i>0,691</i>						
9	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	6,219	0,0	0,0	18,6	115,7	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691*9</i>	<i>t</i>	<i>6,219</i>						
10	C-979093111-0	ULOŽENÍ SUTI BEZ ZHUTNENÍ	T	0,691	0,0	0,0	19,0	13,1	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691</i>	<i>t</i>	<i>0,691</i>						
11	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [ZELEZOBETON]	T	0,691	0,0	0,0	450,0	311,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,691</i>	<i>t</i>	<i>0,691</i>						
12	C-979092111-0	VYKLIZENÍ ULEHLE SUTI NOSENIM HL 2M	M3	0,40	0,0	0,0	5 010,0	2 004,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,4</i>	<i>m3</i>	<i>0,40</i>						
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		7 595,6		0,691
	oddíl 99	Přesun hmot:								
13	C-998011002-0	PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M	T	0,800	0,0	0,0	291,0	232,8	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>0,8</i>	<i>t</i>	<i>0,800</i>						
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		232,8		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 766	Konstrukce truhlářské:								
14	C-766620113-0	MTZ OKEN KOMPL DO ZDIVA 1KR PL 1,5M2	KS	1,00	0,0	0,0	1 560,0	1 560,0	0,001	0,001
	<i>výměry</i>	<i>podávací okénko 1,0*1,20m</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>						
15	H-55341683-1	OKNO RÁM DŘEVO ZDOJENÉ OTEV 120x120	KS	1,00	11 232,0	11 232,0	0,0	0,0	0,043	0,043
	<i>výměry</i>	<i>info okénko 1,0*1,20m vč. parapetu</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>						

16	C-766661821-0	DMTZ TRUHL DVERNIHO SAMOZAVIRACE	KS	2,00	0,0	0,0	121,0	242,0	0,004	0,008
	<i>výměry</i>	<i>2,0</i>	<i>ks</i>	<i>2,00</i>						
17	C-766661831-0	DMTZ TRUHL DVERNIHO STAVECE KRIDEL	KS	2,00	0,0	0,0	31,4	62,8	0,000	0,001
	<i>výměry</i>	<i>2,0</i>	<i>ks</i>	<i>2,00</i>						
18	C-766662812-0	DMTZ TRUHL PRAHU 2KR	KS	2,00	0,0	0,0	67,3	134,6	0,002	0,004
	<i>výměry</i>	<i>2,0</i>	<i>ks</i>	<i>2,00</i>						
19	C-766661142-0	MTZ DVERE OC ZAR 2KR S 1,45M-	KS	1,00	0,0	0,0	1 121,0	1 121,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>vnitřní dveře do jídelny 1450x1970mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>						
20	H-61165117-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 145x197 A	KS	1,00	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,057	0,057
	<i>výměry</i>	<i>vnitřní dveře do jídelny RW 1450x1970mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,00</i>						
21	R-766661642-0	REPASE A NÁSLEDNÁ MTZ DVERE DŘEV ZAR DR TVRDE 2KR	M2	19,70	0,0	0,0	1 250,0	24 625,0	0,050	0,985
	<i>výměry</i>	<i>roz.m. šíře 2,50 dub tvrdý dřevo plocha 2*9,85m2</i>	<i>m2</i>	<i>19,70</i>						
22	C-766669112-0	DOKOVANI DVERNICH ZAVESU 2KR	KS	4,00	0,0	0,0	500,0	2 000,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>4,0</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>						
23	C-766669113-0	DOKOVANI OKOPNEHO PLECHU DVERI	KS	4,00	0,0	0,0	2 500,0	10 000,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>4,0</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>						
24	C-766669116-0	DOKOVANI SAMOZAVIRACE DVERI NA ZAR DR	KS	4,00	0,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>4,0</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>						
25	C-766669118-0	DOKOVANI STAVECE DVERNICH KRIDEL	KS	4,00	0,0	0,0	850,0	3 400,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>4,0</i>	<i>ks</i>	<i>4,00</i>						
26	R-61173173-1	REPASE A NÁSLEDNÁ MTŽ DVERE VCHOD DREV KAZETY 145x197	M2	21,76	0,0	0,0	1 250,0	27 200,0	0,053	1,153
	<i>výměry</i>	<i>roz.m. šíře 2,55 dub tvrdý dřevo plocha 2*10,88m2</i>	<i>m2</i>	<i>21,76</i>						
27	C-998766102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	2,252	0,0	0,0	1 560,0	3 513,1	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>2,252</i>	<i>m2</i>	<i>2,252</i>						
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM						11 232,0		93 658,5		2,252
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
28	C-771291112-0	NATER PENETR PODKLADU DLAZEB SCHOD 2x	M2	23,78	0,0	0,0	65,0	1 545,7	0,000	0,006
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>						
29	C-771291121-0	ADHEZNI MUSTEK POD DLAZBY SCHODIST	M2	23,78	0,0	0,0	150,0	3 567,0	0,000	0,007
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>						
30	C-771271212-0	LEP+SPAR SCHOD STUPNU KERAM SKLUZ 300x300	M2	23,78	0,0	0,0	1 500,0	35 670,0	0,002	0,048
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>						
31	C-771231941-0	PRIPL ZA ELAST PRISADU SCH TL DO 30MM	M2	23,78	0,0	0,0	250,0	5 945,0	0,000	0,004
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>						
32	C-771292123-0	LISTY PODLAHOVE SCHODOVE LEP	M	12,15	0,0	0,0	250,0	3 037,5	0,000	0,002
	<i>výměry</i>	<i>4*3,038m</i>	<i>m</i>	<i>12,15</i>						
33	H-63232650-1	DLAZBA PROTISKLUZ PROTISKLUZ 250/250/30 JR	M2	26,16	0,0	0,0	650,0	17 004,0	0,080	2,093
	<i>výměry</i>	<i>7,55*3,15*1,1</i>	<i>m2</i>	<i>26,16</i>						
34	H-54878310-1	LISTA UKONC STEN SAMOL NEREZ 15x8,5MM	M	26,16	0,0	0,0	250,0	6 540,0	0,001	0,021
	<i>výměry</i>	<i>4*3,038</i>	<i>m</i>	<i>26,16</i>						
35	H-69747118-1	CISTICI ZONA VSTUP KARTÁČ TEXTIL 2200g/m2	M2	1,50	0,0	0,0	6 500,0	9 750,0	0,021	0,032
	<i>výměry</i>	<i>1,5*1,0</i>	<i>m2</i>	<i>1,50</i>						
36	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	2,212	0,0	0,0	1 250,0	2 765,0	0,000	0,000
	<i>výměry</i>	<i>2,212</i>	<i>t</i>	<i>2,212</i>						
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM						0,0		85 824,2		2,212
oddíl 783 Nátěry:										
37	C-783602824-0	ODSTR NATERU TRUHL DVERI VYPL OPALENÍ	M2	41,46	0,0	0,0	215,0	8 913,9	0,000	0,010
	<i>výměry</i>	<i>2*9,85+2*10,88</i>	<i>m2</i>	<i>41,46</i>						
38	R-783622950-0	OPR ZÁKLAD NATERU TRUHL SYNT 2x+2xBROUŠENÍ	M2	41,46	0,0	0,0	450,0	18 657,0	0,001	0,027
	<i>výměry</i>	<i>2*9,85+2*10,88</i>	<i>m2</i>	<i>41,46</i>						
39	R-783622950-0	REPASE NATERU TRUHL SYNT KRYCÍ LAK 2xLAK+2xTMEL	M2	41,46	0,0	0,0	250,0	10 365,0	0,001	0,027

	výměry	2*9,85+2*10,88	m2	41,46					
	783	NÁTĚRY CELKEM				0,0		37 935,9	0,065

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoproud:								
40	M-21-010010	ELEKTROMONTÁŽE (KOMPLETACE + VYPÍNAČE)	KC	1,00	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,001	0,001
	výměry	montáže kompletace a svítidla	kc	1,00						
41	M-210200121-0	MTZ SVIT ZAR 7230402 1500WHXJ SVETL TĚLESO	KS	3,00	0,0	0,0	350,0	1 050,0	0,001	0,003
	výměry	3,0	ks	3,00						
42	H-34851116-1	NÁSTĚN SVITIDLO NÁSTROP DL. 5111220 KRYT	KS	3,00	0,0	0,0	2 500,0	7 500,0	0,010	0,030
	výměry	3,0	ks	3,00						
43	O-99740-0	PRESUN HMOT SILNOPROUD	T	0,035	0,0	0,0	1 500,0	52,5	0,000	0,000
	výměry	0,03	t	0,035						
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				0,0		13 602,5		0,034

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :							250 082
--	--	---	--	--	--	--	--	--	----------------