
Prováděcí smlouva č.j.: PPR-37614-6/ČJ-2021-990656 

k Rámcové dohodě PPR-20248-14/ČJ-2021-990656  

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia ČR 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                 poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a  

 

SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:     Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4 

IČO:    24207519 

DIČ:    CZ24207519 

Zastoupená:    

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    1161811001/2700 

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C 188674 

(dále jen „Dodavatel“) 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě 

Modernizace diskových úložišť NetApp, ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“) 
v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné 
zakázce s názvem Modernizace diskových úložišť NetApp, č.j. PPR-37614/ČJ-2021-990656 

 

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 

způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 8.506.000,- Kč bez DPH. Cena za 
jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 16ti týdnů od účinnosti smlouvy, pokud 

v Příloze č. 1 není stanoveno jinak. 

3.2. Místem plnění je:    Bubenečská 20, Praha 6, Dejvice 

Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:  

Česká republika – Ministerstvo vnitra,  

Nad Štolou 936/3,  

170 34 Praha 7,  
IČO: 00007064  

 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 
ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného 
v této Prováděcí smlouvě.  

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platnosti 
originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platnosti originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne 
elektronicky. 

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 



V ……….. dne …………. V ……….. dne …………. 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald,  

Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu Funkce: prokuristé 

výkonu služby Policejního prezidia ČR 

      

Mgr. Pavel 

Osvald

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Pavel Osvald 

Datum: 2021.12.07 

08:54:00 +01'00'
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění  

 

Plnění A: 

Předmětem dodávky Plnění A Rámcové dohody je: 

· výměna 4ks kontrolerů stávajícího diskového úložiště NetApp FAS 8080 za 4ks kontrolerů FAS 
9000;  

· Implementace, jejímž výstupem je analýza nasazení, oživení a nastavení kontrolerů a migrace 
stávajících diskových polic a diskového prostoru k těmto kontrolerům v rámci stávajících 2 
diskových úložišť FAS 8080 (celkem 4 kontrolery); Oživení, instalace a migrace nových 
kontrolerů FAS 9000 dle této analýzy; 

· Veškeré potřebné příslušenství pro montáž do Racku a zprovoznění úložiště; 

· Technická podpora na 2 kompletní disková úložiště, včetně původního diskového prostoru. 
 

Specifikace požadovaných komponent plnění A: 

PN Položka Počet 

FAS9000A-003 FAS9000 HA System 4 

FAS9000A-101-N-C FAS9000,HA,CTL,Encl,AC PS,40G,SAS,-C 2 

X66250-2-N-C Cable,LC-LC,OM4,2m,-C 64 

DATA-AT-REST-

ENCRYPTION 

Data at Rest Encryption Capable Operating Sys 4 

X1558A-R6-C Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C 12 

X6596-R6-N-C SFP+ FC Optical 16Gb,-C 32 

X65402-N-C QSFP,Opt,40Gb,Shortwave,-C 8 

X66205-5-N-C Cable,Cntlr-Switch OM4,MPO/4x10G LC,5m,-C 8 

X66100-1-N-C Cable,Direct Attach CU QSFP,40Gb,1m,-C 4 

X-02659-00-N-C Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C 4 

X-QSFP-H40G-CU3M-R6-N-

C 

Cable,Cisco 40GB Twinax Copper QSFP+ 3M,-C 24 

Capacity Cable,12Gb,Mini SAS HD,1m,-C 8 

X66031A-N-C 

DS224C-10-1.2-12S-N-C Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,-C 2 

Networking IO Module,2-PT 40GbE,-C 12 

X91440A-N-C 

X91143A-N-C IO Module,4-PT CNA,10GbE,16GB FC,-C 8 

X91135A-N-C IO Module,4-pt 32Gb FC Trgt-Init, with SR SFP 8 

X190005 BES-53248/IX8 CLSW,16PT10/25GB,PTSX,BRDCM SUP 4 

SVCVN-4OSP-X190005 

Service Broadcom,24x7x4hr,Parts Onsite, CLMSWITCH-

24NODE-R5 4 

X6566B-3-R6 Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,3M 8 

X91929A IO Module,MC,FC-VI,16Gb,w/o SFP 4 

X-RAIL-4POST-190005 Rail Kit,Ozeki,4-Post,27"-36" Rail 4 

X66100-3 Cable,Direct Attach CU QSFP,40Gb,3m 4 
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Software SW,Data at Rest Encryption Enabled,9000A,-C 4 

SW-2-9000A-NVE-C 

SW-2-9000A-TPM-C SW,Trusted Platform Module Enabled,9000A,-C 4 

SW-CORE-BNDLE-SAS-F05-

C 

SW,Core Bundle,Per-0.1TB,SAS,F05,-C 288 

SW-DATA-PRO-BDL-SAS-

F05-C 

SW,Data Protection Bdl,Per-0.1TB,SAS,F05,-C 288 

CS-4HR-DELIVERY 4hr Parts Delivery 2 

CS-NON-RETURNABLE-

DRIVES Non-Returnable Drives (HDDs/SSDs) 2 

 

 

 

Plnění B: 

Předmětem dodávky Plnění B Rámcové dohody je: 

· Dodání 2ks ATTO bridge pro modernizované diskové úložiště FAS 9000;  

· Implementace, jejímž výstupem je analýza nasazení, oživení a nastavení ATTO bridge a 
migrace stávajících diskových polic a diskového prostoru ze stávajících dvou diskových úložišť 
FAS 8020 ke dvěma modernizovaným diskovým úložištím FAS 9000; Oživení, instalace a 
konfigurace 2ks ATTO bridge a migrace stávajících diskových polic a diskového prostoru polí 
FAS 8020 dle této analýzy; 

· Veškeré potřebné příslušenství pro montáž do Racku a zprovoznění ATTO bridge; 

· Technická podpora na 2 ks. 

 

Specifikace požadovaných komponent Plnění B: 

PN Položka Počet 

X1706A Bridge,ATTO 7600N FC-SAS 2SR SFPs 2 

X800-42U-43 Power Cable,In-Cabinet,C13-C14,43-inch 4 

X5515A-R6 Rackmount Kit,4N2,DS14-Middle,R6 2 

X6536-R6 Cable,Cntlr-Shelf/Switch,5m,LC/LC,Op 16 

CS-A2-4D SupportEdge Standard w/ 4hrParts Delivery 2 

 

Součástí plnění A i B je: 

Implementační projekt: 

Implementační projekt musí obsahovat minimálně tyto činnosti související s iniciální implementací 
a integrací do stávající infrastruktury Zadavatele a migrace stávajících diskových úložišť (rozsah a 

detailní zadání bude upřesněno před samotnou implementací): 

· Analýza a návrh zapojení, konfigurace a integrace do stávající infrastruktury Zadavatele 

(detailní zadání bude upřesněno před samotnou implementací); Návrh migrace stávajících 
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diskových polic a diskové kapacity ze stávajících dvou diskových úložišť FAS 8080 a dvou 
FAS 8020; 

· Fyzická instalace a základní zprovoznění nových kontrolerů FAS 9000 a ATTO bridge; 

· V rámci před implementační fáze Účastník navrhne a vypracuje harmonogram migračních 
prací, tak aby mohl Zadavatel naplánovat případné, ale pouze nezbytně nutné výpadky provozu 
systémů, jichž se migrace stávajících diskových úložišť týká, a to pouze na nezbytně nutnou 
dobu. 

· Konfigurace a migrace stávajících diskových polic a diskové kapacity ze dvou stávajících 
úložišť FAS 8080 a dvou úložišť FAS 8020; 

· Začlenění do dohledových nástrojů s využitím SNMP (pouze nastavení na úrovni zařízení). 
· Účastník navrhne testovací scénáře pro otestování plné funkcionality v infrastruktuře 

Zadavatele. Po odsouhlasení testů ze strany Zadavatele bude provedení těchto testů podmínkou 
akceptace a protokol o provedení a výsledcích testů bude součástí akceptačního protokolu. 

· Proškolení administrátorů, seznámení se správou a konfigurací dodaných zařízení minimálně 
v rozsahu: 

o seznámení se zařízením a způsoby obsluhy a konfigurace, 

o vysvětlení všech použitých nastavení v rámci konfigurace a integrace  
do infrastruktury Zadavatele, 

o způsob spuštění nouzových režimů obnovy, 

o možné režimy uživatelského a administrativního přístupu a seznámení  
se základními funkcemi, 

o způsob upgrade firmware. 

Předpokládá se účast maximálně 12 pracovníků Zadavatele. 

 

Dodávka je ukončena implementací dodaných prvků (realizací implementačního projektu) a 
provedením akceptačních testů funkčnosti. Následuje zkušební provoz, v délce 14 kalendářních dnů. 
Pokud 14 dnů nepřetržitě a bez rekonfigurace zařízení vykazuje požadované funkcionality, je to 
důvod k podepsání akceptačního protokolu. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu podepíše 
oprávněná osoba Zadavatele akceptační protokol, na jehož základě je Dodavatel oprávněn vystavit 
fakturu. 

V případě identifikace průkazného nesouladu s požadavky definovanými v zadání bude zkušební 
provoz ukončen a znovu zahájen v plné délce po odstranění nedostatků. 

 

Dokumentace: 

Dokumentace musí zahrnovat alespoň: 

· Technický popis prvků a jeho konfigurace – Dokumentace musí být zpracována v míře detailu, 
při které i seznámená odborná osoba (úvodní seznámení se správou  
a konfigurací dodaných zařízení) může v krátké době rozumět důvodům pro danou konfiguraci 
a její funkčnosti v daném prostředí. 

· Dokumentace skutečného provedení. 

· Informaci o znalostní bázi prvku (může být vedena výrobcem/dodavatelem externě). 

· Nouzový plán obnovy – Detailní plán obnovy v úrovni dostatečné pro osobu seznámenou se 
správou a konfigurací dodaných zařízení. 
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· Dokumentace bude vytvořena na základě standardizované šablony Zadavatele (bude-li ji mít 
Zadavatel v době realizace k dispozici), kterou Zadavatel upřesní před samotnou implementací. 
Dokumentace bude obsahovat zejména technický popis, popis konfigurace, popis upgrade 

firmware, popis uvedení do nouzového režimu, popis zálohy a obnovy konfigurace, schéma 
zapojení, a to v rozsahu potřebném pro konfiguraci a správu prostředí třetí osobou. 

· Administrátorskou provozní dokumentaci vytvořenou na základě standardizované šablony 
Zadavatele. 

 

Upřesnění k projektovým aspektům implementačního projektu: 

Součástí implementačního projektu je analýza stávajícího stavu, návrh řešení včetně definice přesných 
kroků vedoucích k úspěšné implementaci a migraci zařízení do infrastruktury Zadavatele a po akceptaci 

návrhu řešení jeho řízená realizace. 

Pro všechna jednání, která se uskuteční v rámci implementačních projektů mezi Zadavatelem a 

Dodavatelem (příp. i dalšími stranami), platí: 

o Jednání se konají v prostorách Zadavatele ve vzájemně dohodnutém čase (Zadavatel zajistí 
patřičné prostory a případné vybavení – dataprojektor, flipchart ad.). 

o Jednání formálně svolává Zadavatel (po předchozí domluvě ohledně místa, času  
a účastníků) vytvořením schůzky v kalendáři Outlook a jejím rozesláním určeným osobám; 

o Dodavatel pořizuje Zápis z jednání: 
o draft zápisu z jednání zašle Dodavatel k připomínkám Zadavateli, a to do 2 pracovních 

dnů od konání daného jednání; 
o zápis z jednání je vytvořen ve vzoru/šabloně Zadavatele. 

 

Ostatní požadavky: 

Na dodávaná zařízení v rámci Plnění A i B musí být v rámci technické podpory zajištěna záruka přímo 
od výrobce zařízení. 

V případě, že dokončení registrace prvku u výrobce vyžaduje součinnost Zadavatele, bude toto 

provedeno v rámci implementačního projektu v součinnosti s pracovníky určenými Zadavatelem. Tímto 
budou pracovníci Zadavatele seznámeni s fungováním a způsoby zadávání požadavků na podporu přímo 
u výrobce. Bude stažena a aplikována poslední aktuální verze firmware pro dané zařízení. V případě, že 
licenční klíče jsou generovány výrobcem přes portál zákazníka, budou vygenerovány a staženy příslušné 
licence. 

Dodavatel předá příslušné licenční klíče (pokud dodávané zařízení takové obsahuje) jak v tištěné 
podobě, tak v elektronické podobě na médiu archivační kvality. 

Účastník se zavazuje k dodávce HW, u kterého bude podle sériových čísel  
(či jiných produktově unikátních značení) schopen v případě žádosti prokázat, že nebyl  
ze strany jejich výrobce již dodán v minulosti směrem k žádnému jinému koncovému spotřebiteli. 

 

Technická podpora zařízení dle Plnění A i B musí být minimálně: 

· Hlášení incidentů a závad, tak i veškeré činnosti spojené s jejich vyřízením, bude realizováno 
prostřednictvím ServiceDeskového nástroje Dodavatele, ze kterého bude Zadavateli poskytován 
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na měsíční bázi export dat týkajících se zařízení Zadavatele (zejména popis zařízení, 
konfigurace zařízení, činnosti prováděné se zařízením); 

· Přijímání incidentů a závad musí být umožněno v režimu 24x7 s reakcí do 4 hodin od nahlášení 
incidentu nebo závady; 

· Technik vymění vadný díl do 6 hodin od nahlášení závady, je-li závada dostatečně 
identifikována, v opačném případě do 6 hodin od nahlášení závady detekuje vadný díl a do 
dalších 6 hodin ho vymění. V případě neodstranění závady do 6 hodin od nahlášení v případě 
dostatečně identifikované závady a do 12 hodin od nahlášení v případě nedostatečně 
identifikované závady bude účtována sankce ve výši 2 000,00 Kč za každou započatou hodinu. 

V případě, že není vždy alespoň jeden kontrolér v rámci lokality plně funkční, bude účtována 
sankce ve výši 10 000,00 Kč za každou započatou hodinu. V případě neodstranění závady do 
24 hodin, bude účtována sankce ve výši 5 000,00 Kč za každý započatý den, tato sankce vzroste 

na 100 000,00 Kč za každý započatý den v případě, že není alespoň jeden kontrolér v rámci 
každé lokality plně funkční. V případě nedostupnosti ServiceDeskového nástroje (resp. 
nemožnosti nahlášení závady ani náhradním předem dohodnutým způsobem) pro nahlášení 
závady bude účtována sankce ve výši 3 000,00 Kč za každou započatou hodinu; Veškeré 
uváděné hodnoty sankcí jsou bez DPH. V případě, že není primární příčina na straně 
Dodavatele, tj. porušení bylo zapříčiněno nesoučinností Zadavatele či okolností, která se nedala 
předvídat, nebude sankce uplatněna. 

· Technická podpora musí být zajištěna přímo od výrobce zařízení dle Plnění A a B (platí pro 
zařízení dodaná v rámci Plnění A a B); 

· Technická podpora musí obsahovat právo instalovat nejnovější verze obsažených SW produktů 
(např. firmware) a právo zakládat servisní tikety u výrobce zařízení; 

· Technická podpora musí být na veškerý dodaný HW a s tím související SW licence dle Plnění 
A a B; 

 

Součástí dodávky je technická podpora na dobu 5 let od akceptace zařízení Plnění A i B. Dodavatel musí 
zajistit i technickou podporu pro všechny stávající diskové police a diskovou kapacitu (včetně části 
diskové kapacity přemigrované z úložišť FAS 8020), resp. pro komplexní modernizovaná dvě úložiště 
FAS 9000 po stejné časové období. Výčet stávajícího zařízení, pro které chceme zajistit tuto technickou 
podporu, je uveden v Příloze č. 3 ZD.  

 

Plnění C: 

Předmětem dodávky Plnění C (nenárokové plnění) jsou volitelně objednatelné práce (formou MD):  

Specifikace volitelných prací: 

· Implementační a konfigurační práce; 

· Tvorba návrhů architektury, změny konfigurací a způsobů zapojení zařízení definovaných 
v předmětu Plnění A a B a s tím související modernizovaná úložiště FAS 9000; způsobů 
integrace zařízení definovaných v předmětu Plnění A a B do infrastruktury Zadavatele; 

· Tvorba a aktualizace dokumentací; 

· Diagnostika, profylaxe, upgrade firmware zařízení definovaných v předmětu Plnění A a B; 

· Podpora provozu zařízení definovaných v předmětu Plnění A a B a s tím související 
modernizovaná úložiště FAS 9000; 
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· Konzultační a školící práce související se zařízeními definovanými v předmětu Plnění A a B a 

s tím související modernizovaná úložiště FAS 9000, a současně konzultační práce související 
s architekturou a provozem diskových úložišť. 

Zadavatel je oprávněn objednat libovolný rozsah činností v maximálním kumulovaném objemu 20 MD 

(tj. člověkodnů) po dobu 48 měsíců od účinnosti Rámcové dohody. Minimální jednotka k objednání 
je 1/2 člověkohodina, tj. 1/16 člověkodne. 

Dodavatel je povinen poskytnout požadované služby ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne objednávky, 

pokud nebude v objednávce stanoveno jinak. 

Nabídnutá cena musí obsahovat všechny náklady Účastníka, včetně cestovného  
do místa instalace dodaných zařízení (Praha). V případě, že jsou objednány práce v prostorách 
Zadavatele v rozsahu kratším než 4h, je Dodavatel oprávněn zahrnout čas cesty v maximálním rozsahu 
2x1 hodina do hodin vykázaných k fakturaci. 

 

 



Příloha č. 2 - Rozpočet ceny

Požadované plnění Obchodní označení produktu Počet Jednotka Jednotková cena 

bez DPH
Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem s DPH

Plnění A - Kontroler FAS 9000 včetně 
instalace, migrace, příslušenství a podpory na 
5 let

výměna 1ks kontroleru za Netapp 
FAS9000, instalace a podpora na 5 

let.

4 ks 1 900 000,00 Kč 7 600 000,00 Kč 9 196 000,00 Kč

Plnění B - ATTO bridge včetně příslušenství a 
podpory na 5 let

1x ATTO bridge s podporou na 5let 2 ks 330 000,00 Kč 660 000,00 Kč 798 600,00 Kč

Plnění C - Práce na objednávku
Konfigurační práce Netapp 
specialisty

20 MD 12 300,00 Kč 246 000,00 Kč 297 660,00 Kč

Celkem 8 506 000,00 Kč 10 292 260,00 Kč

Příloha č. 2 smlouvy č.j.: PPR-37614-6/ČJ-2021-990656


