



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/60648/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/60648/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 16. 12. 2021

Objednávka č. 320/9/21/7000

Objednáváme u Vás plnoplošnou opravu chodníku včetně výměny obrubníků komunikace a podkladních vrstev v horní části ulice Tůmovy po křižovatku s ul. Na Výsluní a výměnu obrubníků komunikace s provizorní úpravou povrchu chodníku před začátkem zimního období ve spodní části ul. Tůmovy ve městě Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.12.2021.

Záruční doba činí 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdánitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku ul. Tůmova_1. etapa - cena smluvní	1	sou bor	1 139 24 8,00	1 378 490,0 8
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				1 378 490,08

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 23. 12. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 320/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne 16. 12. 2021 [REDACTED]

Ing. Petr Kosta [REDACTED]
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 16. 12. 2021 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

11125/6064R/2021

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Mj.d. 320
6010/2219/3141

Název stavby:	Oprava chodníku, ulice Tůmova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	II. etapa	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.11.2021	Konec výstavby:	Položek: 63
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 455 904,39 Montáž 570 416,98	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 29 395,36 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	443 446,87				
ZRN celkem	1 469 768,24	DN celkem	0,00	NUS celkem	29 395,36
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	1 499 163,60
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 499 163,60	DPH 21%	314 824,36
		Celkem včetně DPH	1 813 987,96

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Datum, razítko a podpis
		15.12	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 143 316,-
SLEVA 210000,- NA VO
CENA PO SLEVE BEZ DPH 1123 248,-

31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	415,60	302,50	71 267,09	54 451,91	125 719,00	0,19	78,13	RTS II / 2021
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	17,81	2 935,00	40 956,69	11 314,20	52 270,88	2,53	44,97	RTS II / 2021
33	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	271,00	183,00	49 593,00	0,00	49 593,00	0,08	22,25	RTS II / 2021
34	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	57,00	143,50	8 179,50	0,00	8 179,50	0,05	2,75	RTS II / 2021
35	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	15,00	408,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,07	1,01	RTS II / 2021
36	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	15,00	408,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,07	1,01	RTS II / 2021
37	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	61,00	155,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,06	3,66	RTS II / 2021
38	91700.01R	Řezání obrubníků	ks	33,78	95,00	562,32	2 572,68	3 135,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	153,78	227,01	0,00	34 910,37	34 910,37	0,00	0,00	RTS II / 2021
40	0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
41	901205101.R	DZ svíslé - oprva DZ (vč.demontáže)	soubor	2,00	5 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
42	99001201.R	Výkové dovozní vozíky ve sjezdu	soubor	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
43	899911100Ra	Posunutí vpusť/rámu, dobetonávka	soubor	2,00	1 890,00	70,96	3 709,04	3 780,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
	95	Bourací práce				5 105,88	137 151,89	142 257,78		281,95	
44	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	35,61	46,10	0,00	1 641,62	1 641,62	0,22	7,83	RTS II / 2021
45	113201111R00	Výhrání obrubníků silničních, chodníkových a parkových	m	389,00	108,50	0,00	42 206,50	42 206,50	0,22	85,58	RTS II / 2021
46	979024441R00	Očištění loží všech obrubníků	m	389,00	35,70	0,00	13 887,30	13 887,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
47	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu	m2	71,22	47,49	0,00	3 382,24	3 382,24	0,29	20,51	RTS II / 2021
48	979071122R00	Očištění výbour.kostek drobných s výplní MC/živici/beton	m2	71,22	99,00	0,00	7 050,78	7 050,78	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	452,59	63,40	0,00	28 693,89	28 693,89	0,14	62,46	RTS II / 2021
50	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	65,62	378,49	0,00	24 834,81	24 834,81	1,30	85,30	RTS II / 2021
51	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	58,42	39,60	0,00	2 313,23	2 313,23	0,20	11,68	RTS II / 2021
52	979071121R00	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	58,42	39,60	0,00	2 313,23	2 313,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	113105111R00a	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	14,88	210,00	0,00	3 124,80	3 124,80	0,48	7,14	RTS II / 2021
54	979071111R00a	Očištění výbour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	14,88	125,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	57,10	142,50	5 105,88	3 030,87	8 136,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	6,01	467,99	0,00	2 812,62	2 812,62	0,24	1,44	RTS II / 2021
	S	Přesuny sutí				872,44	359 437,55	360 309,99		0,00	
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	249,98	331,00	0,00	82 744,54	82 744,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	249,98	123,50	0,00	30 872,96	30 872,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m	t	249,98	281,50	872,44	69 497,91	70 370,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	156,85	690,00	0,00	108 225,88	108 225,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	7,83	460,00	0,00	3 603,73	3 603,73	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamennivo	t	85,30	690,00	0,00	58 857,14	58 857,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	998223011R00	Odvoz materiálu na skládku (SEPAEX)	t	24,82	227,01	0,00	5 635,39	5 635,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
		Celkem:						1 469 768,24			

Poznámka: