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soupis prací

 Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020 modře doplní dodavatel

VÝKAZ VÝMĚR - DoGTP I/23 Třebíč - Vladislav

  

výkon / dodávka prací
počet

m. j. 
jedn.

jedn.

cena

cena

Kč

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 47 bm

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 15 bm

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK 

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 20 bm

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu více jak 30,0m

1.1. 9
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 

intervalu 0,0 - 30,0 m
15 bm

1.1. 10
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m 

vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
15 bm

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 12
Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 

hloubkových intervalů
1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice 

1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)

1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 

1.1. 17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm

1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)

1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění

1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace

1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 2 prac.

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 3 prac.

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 4 prac.

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 2 prac.

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů 45 bm

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem 37 m

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 60 m

1.2. 12 Skartace vrtného jádra

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *) 1 kpl

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 5 ks

1.2. 16 Škody na pozemcích *) 1 kpl

1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 19 ks

1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B 2 ks

1.3. 3 Odběr vzorků  zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B

1.3. 4 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 4 ks

1.3. 5 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison

1.3. 6 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 16 ks

1.3. 7 Odběr vzorků vody 4 ks

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 2 ks

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře 1 kpl

bez DPH 573 990 Kč

2. 1 Presiometrické zkoušky

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT)

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)

2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 15 zk.

2. 12 Měření kapesním penetrometrem 20 m

2. 13 Statická zatěžovací zkouška

2. 14 Rázová zatěžovací zkouška

2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 16 hod.

2. 16 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny *) 1 kpl

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 8 hod.

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 500 m

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)

3. 6 Odporové profilování 70 bod

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 500 m

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)

3. 10 Georadarové měření (GPR)

3. 11 Magnetometrie

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 1 000 m

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 80 hod.

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny *) 1 kpl

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 21 zk.

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 4 zk.

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 2 zk.

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 2 zk.

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU 

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti

1.1.

2.

3.

4.

1.3.

1.2.

pol.

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
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GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

LABORATORNÍ PRÁCE

A- VRTNÉ PRÁCE 

B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

C- ODBĚR VZORKŮ
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4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 16 zk.

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 2 zk.

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin)

4. 16 Stanovení obsahu organických látek

4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. 

4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky 

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu 2 zk.

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen

4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině

4. 22 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny

4. 23 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce

4. 24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 80 hod.

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 12 ks

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 12 ks

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 5 ks

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů

5. 5 Měření geodetických bodů

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 12 ks

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 12 ks

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny *) 1 kpl

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 8 hod.

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 8 hod.

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 1 zk.

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 3 bm

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 5 ks

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 4 zk.

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer)

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 1 soubor

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 80 hod.

6. 23 Doprava - pol. 6. *) 1 kpl

7. 1 Pedologické terénní sondování

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy

7. 3 Doprava - pol. 7. *)

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy

8. 3 Doprava - pol. 8. *)

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 40,00 hod.

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 16,00 hod.

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 8,00 hod.

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 120,00 hod.

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 80,00 hod.

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 30,00 hod.

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 40,00 hod.

9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 16,00 hod.

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 16,00 hod.

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 16,00 hod.

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 160,00 hod.

9. 13 Doprava - pol. 9. *) 1 kpl

OSTATNÍ

Podíl 

položky 10 

ze základu

Popis (součet

pro výp

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu 

laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza 

výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT 

profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem ( 15%  ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 

2. POLNÍ ZKOUŠKY 

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

4. LABORATORNÍ PRÁCE

5. GEODETICKÉ PRÁCE

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

10. OSTATNÍ

6.

7.

5.

8.

9.

základ (položky 1-

8)
0,15

dílčí mezisoučet - pol. 9.

10.

není před

není před

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

GEODETICKÉ PRÁCE

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

dílčí mezisoučet - pol. 4.

dílčí mezisoučet - pol. 5.

dílčí mezisoučet - pol. 6.

dílčí mezisoučet - pol. 7.

dílčí mezisoučet - pol. 10.

dílčí mezisoučet - pol. 8.

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

KOROZNÍ PRŮZKUM

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

není před

VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

není před

není před
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č12PT-002423 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“

zastoupená společností GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 251 03 431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 jakožto zhotovitel služby

„I/23 Třebíč - Vladislav, doplňkový GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou

část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název

nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a

sídlo

Část veřejné zakázky, kterou

bude plnit

GEOBE s.r.o. 27675904

Brankovice, Tasova 81, PSČ 68333
vrtné práce

UNIGEO a.s.

45192260

Místecká 329/258, Hrabová, 720 00

Ostrava

vrtné a laboratorní práce

GEONIKA, s.r.o.

48111767

V Cibulkách 406/5, Košíře, 150 00

Praha 5

geofyzikální práce, korozní

průzkum



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 12PT-002423 objednatele 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“ 

zastoupená společností GeoTec-GS, a.s. 

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

IČO: 251 03 431 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 

služby „I/23 Třebíč - Vladislav, doplňkový GTP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený 

odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/23 Třebíč - Vladislav, doplňkový GTP“.  

  

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

odpovědný řešitel úkolu (inženýrská geologie - geotechnika)  

hydrogeolog  

geofyzik  

zeměměřič   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové 

dohody 01ST-000770“.   
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