
Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020-2021
Číslo smlouvy: S 640 017 300 20

Číslo objednávky: 28

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

9. 12. 2021
TÚ Letohrad - Jablonné 
n.O:

Odstranění následků MU
Neoředržitě - po dobu 
potřebnou k ostranění následů 
MU

ne jednorázová 72 416,48 Kč

Celková cena 72 416,48 Kč



Odstranění MU na přejezdu P4073 v km 97,346

Číslo pol. Popis 
Jednot

ka
Množství cena celkem

5915010010 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 18,00

5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3 3,00

9902100100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 32,42

5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 3,00

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 6,11

9902100100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 6,11

5913035210
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek

m 3,00

5913040210 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 3,00

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,00

04000-1000 Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost % 2,20

Celkem 72 416,48
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