



INV-89/2021

## DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,  
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:

### **Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje**

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 00074276

DIČ: CZ00074276

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupené: **Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea**

(dále jen „Organizace“)

a

### **město Cheb**

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupené: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

(dále jen „Stavebník“)

v následujícím znění:

## I.

### Úvodní ustanovení

- 1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30. 5. 1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Chebu, město Cheb (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

## II.

### Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění záchranného archeologického výzkumu na níže uvedených pozemcích.

### III.

#### Místo provádění záchranného archeologického výzkumu

Stavba: Sanace okolí výkopu stavby Celková rekonstrukce vnitrobloku Hradební - Dlouhá v Chebu, I. etapa

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastrální území: Cheb

Parcelní číslo: st. 242/2; st. 252/1; st. 252/3; 252/5; st 6165; 2359/9

### IV.

#### Doba a podmínky provádění záchranného archeologického výzkumu

- 1) Záchranný archeologický výzkum bude prováděn formou předstihového výzkumu v souvislosti se stavbou Celková rekonstrukce vnitrobloku Hradební - Dlouhá v Chebu.
- 2) Provedení záchranného archeologického průzkumu bude probíhat na vymezené ploše v rámci staveniště, předpokládaný termín realizace od 10. ledna 2022 do 31. března 2022.
- 3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích.
- 4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětné pozemky a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem.
- 5) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Stavebník hradí náklady záchranného archeologického výzkumu.
- 6) Po dokončení archeologického výzkumu budou pozemky místa stavby předány stavebníkovi

### V.

#### Cena a platební podmínky

- 1) Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových dokladů, vystavených Organizací. Cena za záchranný archeologický výzkum v předpokládaném objemu 84 m<sup>3</sup> archeologického souvrství je **286 400 Kč** včetně DPH (slovy: dvě stě osmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).
- 2) Cena je navržena dle cenové nabídky Muzea Cheb č. j. MCH0628/2021, včetně podmínek uvedených v této nabídce.
- 3) Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování.
- 4) Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
- 5) Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po ukončení archeologického výzkumu a vypracování závěrečné zprávy ze strany Organizace pro Stavebníka.
- 6) Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu této dohody je [REDAKCE] archeolog, vedoucí výzkumu.
- 7) Splatnost všech faktur bude 14 dnů.
- 8) Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.

## VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody. Tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Stavebník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
- 4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
- 5) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV., odst. 1 písm. d) směrnice č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021, a její uzavření bylo schváleno vedením města Cheb dne 17. 8. 2021, č. zápisu 31/21, č.j. MUCH 65017/2021.

V Chebu dne 14. 12. 2021

[Redacted signature]

za stavebníka  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta obce



V Chebu dne - 6. 12. 2021

[Redacted signature]

za organizaci  
Ing. Martina Kulová  
ředitelka muzea



Vyhotovil a za správnost zodpovídá: [Redacted]