

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	JKSO	827.29.A2
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>02</b>	<b>Kanalizace ul. Nová</b>	Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	4
	<b>Oprava 4 ks kanalizačních šachet</b>	Náklady na m.j.	23 836
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	VHOS, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	95 343	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	95 343	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	95 343	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	95 343	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%		95 343 Kč
DPH	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>95 343 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Oprava 4 ks kanalizačních šachet</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>02 Kanalizace ul. Nová</b>		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	20 643	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	18 200	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	52 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>95 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	95 343	0
Oborová přírážka	0	0,0	95 343	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	95 343	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	95 343	0
Zařízení staveniště	0	0,0	95 343	0
Provoz investora	0	0,0	95 343	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	95 343	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	95 343	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>