

Rozpočet prací 1. etapy

Položka	Jedn.	Cena (Kč)	Počet	Cena celk. (Kč)
archivní příprava, vymezení území, návrh umístění sond	hod.	500	20	10 000,-
zajištění podkladů jiných subjektů (ČHMÚ, Povodí, MěÚ)	hod.	500	16	8 000,-
mělké sondy	den	6 000	2	12 000,-
vystrojení sondy pro datalogger	x	3 500	1	3 500,-
ocelová ochranná pažnice, poklop	ks	1 800	1	1 800,-
nákup vodočtu, instalace	x	4 500	1	4 500,-
geodetické zaměření vybraných bodů, měřická zpráva	x	7 500	1	7 500,-
doprava přístrojů, techniky a materiálu	km	12	800	9 600,-
drobný materiál: PVC trubky, obsyp, baterie do měřidel	x	6 000	1	6 000,-
měření pozorovacích sond, vodočtu	měs.	5 500	3	16 500,-
provoz dataloggeru (90 dnů)	den	120	90	10 800,-
jednání, koordinační schůzky	den	3 500	2	7 000,-
C E L K E M				97 200,-

DPH 21% 20 412,-
 Úhrnem včetně DPH 117 612,-

Rozpočet prací 2. etapy

Položka	Jedn.	Cena (Kč)	Počet	Cena celk. (Kč)
jednání, koordinační schůzky	den	3 500	1	3 500,-
zpracování grafických příloh	hod.	550	30	16 500,-
zpracování zprávy za 1. etapou	x	16 500	1	16 500,-
režimní měření sond a vodočtu	měs.	5 500	9	49 500,-
zajištění převzatých dat jiných subjektů	hod.	550	10	5 500,-
sled, řízení prací	hod.	550	10	5 500,-
jednání, koordinační schůzky	den	3 500	3	10 500,-
grafické vyhodnocení měření	hod.	550	20	11 000,-
zpracování zprávy za 2. etapu	x	14 000	1	14 000,-
C E L K E M				132 500,-

DPH 21% 27 825,-
 Úhrnem včetně DPH 160 325,-

Rozpočet celkem za 1. i 2. etapu

Položka	Jedn.	Cena (Kč)	Počet	Cena celk. (Kč)
práce 1. etapy	x	97 200	1	97 200,-
práce 2. etapy	x	132 500	1	132 500,-
C E L K E M				229 700,-

DPH 21% 48 237,-
 Úhrnem včetně DPH 277 937,-

S pozdravem,