

NÁVRH Objednávky č.: 0021910153

Odběratel:

**FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.**
Na Slovance 1999/2
182 21 PRAHA 8
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ68378271**
IČ: **68378271**

Dodavatel:

IČ: **24727377** DIČ: **CZ24727377****Artefakt service, s.r.o.**
Nad zatáčkou 507/2
107 00 PRAHA
Česká republika

Doručovací adresa

NS020904 Facility
Ing. Fedosova Ludmila
E-mail: Ludmila.Fedosova@eli-beams.euZpůsob dopravy :
Dodací podmínky : **DAP Praha**Platnost objednávky do: **31.12.2021**
Termín dodání: **31.12.2021**
Forma úhrady: **Příkazem**
Termín úhrady: **21 dní****Interní návrh neschválené objednávky č.0021910153****!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!**
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN23737 Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky: 21910153 v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Podpora stavebních a instalačních prací v experimentálních halách 1.2.2021-28.2.2021	1.00	ks	145 200.00	145 200.00 Kč
DPH 21%	1.00	ks	30 492.00	30 492.00 Kč

Celkem: 175 692.00 Kč**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****175 692.00 Kč****Datum vystavení: 17.12.2021****Vystavil:**Ing. Fedosova Ludmila
E-mail: Ludmila.Fedosova@eli-beams.eu-----
Razítko, podpis