

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Náměšť n. Oslavou – vodovod a kanalizace Zňátky

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: -

IČ: 60418885

Bankovní spojení:

(dále jen Svazek)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Vladimírem Měrkou, starostou města

IČ: 00289965

Bankovní spojení:

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Náměšť n. Oslavou – vodovod a kanalizace Zňátky

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je KLEE s.r.o.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Náměšť n. Oslavou – vodovod a kanalizace Zňátky* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

16.10

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 30. 6. 2023.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (tj. předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) bude investiční dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek investiční dotace bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (předložení závěrečného vyhodnocení akce na OPŽP) na jeho výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	19 036 062,-
<i>Vodovod</i>	5 545 173,-
<i>Kanalizace</i>	11 007 924,-
<i>Rezerva 15 % SoD</i>	2 482 965,-
Ostatní náklady (TDI, IČ, BOZP, ...) - vodovod	593 625,-
Ostatní náklady (TDI, IČ, BOZP, ...) - kanalizace	730 875,-
Celkové náklady stavby	20 360 562,-

Zdroje financování

Dotace celkem	11 317 988,-
<i>Dotace OPŽP – vodovod</i>	3 769 929,-
<i>Dotace OPŽP – kanalizace</i>	7 347 059,-
<i>Dotace Kraj Vysočina – projekt vodovod</i>	87 000,-
<i>Dotace Kraj Vysočina – projekt kanalizace</i>	114 000,-
Vlastní zdroje celkem	9 042 574,-
Celkem zdroje	20 360 562,-

Způsob financování vlastních zdrojů

Podíl města Náměšť nad Oslavou	7 006 518,-
<i>Zňátky – vodovod</i>	2 416 588,-
<i>Zňátky – kanalizace</i>	4 589 930,-
Podíl Svazku 10 % z CIN	2 036 056,-
Celkem vlastní zdroje	9 042 574,-

Výše investiční dotace města Náměšť nad Oslavou činí 7 006 518,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Náměšť n. Oslavou – vodovod a kanalizace Zňátky*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV. Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V. Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI. Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou dne 8. 12. 2021,

č. usnesení
10.12.

V Náměšti nad Oslavou, dne 9. 12. 2021

V Třebíči, dne 13. 12. 2021

~~.....~~
Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta města

~~.....~~
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci investiční akce

Náměšť n. Oslavou – vodovod a kanalizace Zňátky

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	20. 12. 2021	1 500 000,-
2	30. 09. 2022	3 000 000,-
3	30. 06. 2023	2 506 518,-
Celkem		7 006 518,-

V Náměšti nad Oslavou, dne 13. 12. 2021

V Třebíči, dne 13. 12. 2021

.....
Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta města

.....
VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku