

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu 35m

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25225898

DIČ: CZ25225898

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

495 802,92

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 495 802,92 | 104 118,61 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

599 921,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu 35m

Místo: Datum: 24.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 495 802,92 | 599 921,53 | |
| 01 | Výměna oplocení | 470 802,92 | 569 671,53 | STA |
| 10 | Vedlejší a ostatní náklady | 25 000,00 | 30 250,00 | VON |