
Magistrát města J~W~
smlouva zaevidována

pod Č.: ý3éĺaď/lĺžŮl?J
Smlouva o dílo

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel:

2. Zhotovitel:

3. Ve smluvních

Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ 00286010

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r. o.
Sídlo firmy: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
Zastoupený:lng. arch. Petrem Holubem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 33452
IČO: 25558692
DIČ: CZ 25558692
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Jihlava
Cislo účtu: 672854973/0300

věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje
města Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. arch. Petr Holub, jednatel

Kontaktní osoba objednatele: Bohumír Brázda
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jakub Fraj

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit autorský dozor a činnost
koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré práce
a činnosti nutné pro splněni díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.

»MŠ Seifertova 4a, Jihlava — akustické úpravy pobytových
místností“

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 9. 3. 2017.
b) Dle nabídky zhotovitele z výběrového řízení ze dne 29. 3. 2017
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném zněni (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracováná i v souladu s 5 92 a násl. zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných
zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.



f) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod)

g) Počet vyhotovení pro objednatele

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf + dwg)

2 Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl občanského zákoníku

3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotoveni díla

4 Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- výkaz výměr vč rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno ± lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č 169/2016 Sb ‚ o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby
byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům,
součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu ODS s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č 323/2002 Sb Ministerstva financí CR o rozpočtové
skladbě v platném znění Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku,

- činnosti BOZP vč plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č 309/2006 Sb ‚o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění a nařízením vlády č 591/2006 Sb, o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

5 Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
9 sazebníku UNIKA 2015 a to zejména zajistí tyto činnosti

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- účast na odevzdání a převzetí stavby,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele
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Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2 Lhůta dokončení PD pro provedení stavby:

do 60 dnů od nabytí účinností této smlouvy
1.3 Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plněni.

2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2 - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.

rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf ± dwg)

- dle bodu 1.3 - dokončením stavby — podpisem protokolu o předání a převzetí

Součástí předání projektově dokumentace budou i dokumenty obsažené vč. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle Čl. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prad předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 24. 3. 2017. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončeni.

projektová dokumentace pro provádění stavby 70.000,- Kč

autorský dozor 10.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 80.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době
sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu objednateli.
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3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbor v průběhu prací.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracováni projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodleni v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
Pokud objednatel rozhodne o častějším konáni výrobních výborů, je zhotovitel povinen
na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednáni.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle objednatele.

6. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončený předmětu díla

vtermínech stanovených v‘čl. Ill, této smlouvy, činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý
den prodlení,

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvni pokuta Sb) bude platit i v případě odstraněni vady
do 15 dnů od doručení reklamace,

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení,

d) pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po
jejím předání objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-
Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v objednatelem
stanovené lhůtě,

e) pokud autorský dozor nesplní některou smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost,

O splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování,
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty),

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

6. Pokud zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s objednatelem
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná
osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést na své
náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

7. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy
do projektové dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
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9 Pro náhradu škody platí ustanovení 52913 a násl občanského zákoníku

10 Pro odpovědnost za vady platí 52629 občanského zákoníku

11 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit Objednatel uplatni vady díla písemnou formou

12 Zhotovitel se vyjádří Po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstraněni vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč

13 Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla

14 Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázkách či za
účelem zhotovení stavby nebo její části

15 V souvislosti s důvěrností informaci bere zhotovitel na vědomí, že souhlasí se
zveřejněním smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách statutárního města Jihlavy a na profilu zadavatele

16 Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady

17 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez
jakýchkoliv výhrad

18 Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemstvi, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejněni by bránily jiné právní předpisy

19 V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby či na výkon funkce technického
dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázkách je
součástí předmětu díla i zpracování odpovědi na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku,
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení

20 Autorský dozor nese nzika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby

21 Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončeni praci na stavbě

Vil. POJMY

1 Poimy obsažené ve smlouvě
I I V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby Pro

jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí
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Magistrat mesta iiít&vy
odbor rozvoje mšsta
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1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve smlouvě jako objednatel.
1.1.3. Zhotovitelem osoba označená vzáhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.
1.1.4. Smluvní stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele
1,1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že zhotovitel zahájí

práce na vypracování projektové dokumentace.
1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

lig. Autorským dozorem osoba zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončeni stavby pro objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů,
které jsou v ni obsaženy.

6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

. . ~!j~PROJEKTV Ji ave ne. JML?~. M~1OfltskéflórnésUlt
58601 .Jhlovc
Czech RepubUc

Zhotovitel

V Jihlavě dne: .

Objednatel
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