
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

IČ  :  709 53 554                     ev.č. 105137/2013 

DIČ: -          

Číslo účtu   :  KB Česká Lípa 27-7634800247/0100                 V České Lípě dne 24. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objednáváme u Vás: 

 

Na základě cenové nabídky ze dne 17. 3. 2017 na opravu asfaltového povrchu I. a III. etapy 

cyklostezky Varhany a opravu spáry v asfaltu na křížení cyklostezky Varhany se silnicí K. Šenov – 

Slunečná objednáváme následující práce. 

 

Rozpis prací: 

 

I. etapa cyklostezky Varhany – oprava asfaltu v místech prorůstání vegetace a prorůstání kořenů 

(odstranění asfaltového krytu, odstranění kořenů, doplnění štěrkodrti, spojovací postřik emulzí, 

doplnění asfaltového betonu, ošetření spár, úprava finišerem) 

 

Cena : 193.518,83,-Kč (včetně DPH) 

 

III. etapa cyklostezky Varhany – oprava asfaltu v místech prorůstání vegetace a prorůstání kořenů 

(odstranění asfaltového krytu, odstranění kořenů, doplnění štěrkodrti, spojovací postřik emulzí, 

doplnění asfaltového betonu, ošetření spár, úprava finišerem) 

 

Cena: 208.487,84,-Kč (včetně DPH) 

 

III. etapa cyklostezky Varhany – oprava spáry v asfaltu na křížení cyklostezky Varhany se silnicí 

K.Šenov – Slunečná (profrézování spáry, penetračně adhezní nátěr spáry, zalití spáry asfaltovým 

betonem) 

 

Cena: 914,76,-Kč (včetně DPH) 

 

 

 

Celková cena 402.920,43,-Kč (včetně DPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAZEK OBCÍ 

CYKLOSTEZKA VARHANY 
nám. T. G. Masaryka č.p.1 

470 01  Česká Lípa 

 

 

 

OBJEDNÁVKA   č. 83/2017 

Telefon :  603976223 

e-mail : proller@mucl.cz  

http://www.cyklostezkavarhany.cz 

 

 

  

 

STRABAG a.s. 

Na bělidle 198/21 

150 00 Praha 

IČ 60838744 



 

 

Místa, kde budou provedeny výše uvedené práce, byla vyznačena na asfaltovém povrchu 

cyklostezky a byla odsouhlasena při místním šetření dne 20. 3. 2017. 

Úseky cyklostezky Varhany, kde budou probíhat práce, budou zhotovitelem prací označeny 

dopravním značením dle platných předpisů a staveniště bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít 

k ohrožení zdraví a života uživatelů a návštěvníků cyklostezky Varhany. 

Práce budou zahájeny nejdéle dne 3. 4. 2017 a budou ukončeny do 13. 4. 2017. 

Zhotovené dílo bude schváleno a převzato manažerem DSO p. Miroslavem Pröllerem. 

 

 

 

 

 

Mgr. Romana Žatecká                    Miroslav Pröller 

předsedkyně DSO                                          manažer DSO 

   

 

 
 

 

 

         

 


