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   Smlouva o dílo
č. 04/2021/OŠKMT
I. Smluvní strany

1. Objednatel:


Město Rychnov nad Kněžnou
Zastoupené:

 
starostou města Ing. Janem Skořepou


IČO:



002 75 336

se sídlem:


Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

2. Zhotovitel:



MgA. Kateřina Čiháková Myšková





Akademická sochařka a restaurátorka 

IČO:



627 04 729

DIČ:



CZ 7753033101
se sídlem:


Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dodavatelským způsobem. Předmětem smlouvy jsou restaurátorské práce na akci:

„Obnova kulturní památky – restaurování Panny Marie Immaculaty (ÚSKP ČR 38252/6-2253), na pozemkové parcele č. 64/2 v katastrálním území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou“

na základě nabídky restaurátorky ze dne 22. 11. 2021, která je přílohou této smlouvy.
III. Identifikace kulturní památky

ÚSKP ČR:



38252/6-2253
Přesné označení památky:
Socha Panny Marie Immaculaty
Stavební/ pozemková parcela:
pozemková parcela č. 64/2
Katastrální území:


Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou
Vlastník památky:
Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 002 75 336,                            se sídlem Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov n. Kn.
Inventarizace:
Inventární soupis 61, inventarizační položka 032, inventární číslo 35
IV. Doba plnění

1. Termín ukončení prací:   31. října 2022
2. V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných, nezaviněných (objektivních) důvodů splnit dohodnutý termín ukončení prací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednavateli a dohodnout úpravu termínu ukončení prací.
3. Socha bude převezena do ateliéru restaurátorky v podzimních měsících roku 2021.               O tomto převozu bude sepsán předávací protokol.
V. Cena za provedení prací

1. Cena za provedení práce byla určena na základě nabídky zhotovitele                                             ze dne 22. 11. 2021 a to ve výši
......199.985,- Kč (slovy: stodevadesátdevěttisícdevětsetosmdesátpětkorunčeských) včetně DPH
2. Zhotovitel je oprávněn domáhat se přiměřeného zvýšení stanovené ceny oproti původní kalkulaci, objeví–li se při provádění prací potřeba činností do kalkulace nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pokud se nutnost provést tyto práce vyskytne, je zhotovitel před jejich zahájením povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.
3. Nárok na zvýšení ceny podle bodu č. 2 zaniká, jestliže zhotovitel neoznámí nutnost překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny do 14 dní po té, co se ukázalo prokazatelné, že nevyhnutelné překročení sjednané ceny je nutné.  
4. Jestliže však zhotovitel bude požadovat zvýšení ceny podle bodu č. 2 o částku, který bude přesahovat o více než 10% cenu stanovenou, je objednatel oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu doposud provedené práce. 
VI. Platební podmínky

1. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli řádným ukončením a předáním sjednané práce.
2. Faktura za provedenou práci bude splatná do 14ti dnů ode dne doručení faktury objednateli dle níže uvedeného.
3. Zhotovitel uhradí fakturu na bankovní spojení zhotovitele:
· Číslo účtu:
593190267/0100
· Banka:

Komerční banka, a.s. Chlumec nad Cidlinou
VII. Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši
..................................0,1%  z ceny předmětu smlouvy denně

2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen splatit hotoviteli úrok z prodlení ve výši
.................................. 0,1%  z dlužné částky denně

VIII. Provedení prací

1. Při provádění práce bude zhotovitel postupovat samostatně a není při určení způsobu jejich provádění vázán pokyny objednatele s výhradou těch případů, kdy se výjimečně zápisem k jejich plnění výslovně nezavázal. Zhotovitel nepožaduje po objednateli žádné další náležitosti k přípravě místa pro provádění restaurátorských prací.
2. Práce budou prováděny dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 11. 2021, která je součástí této smlouvy. 
3. Restaurátorské práce budou prováděny dle rozhodnutí správního orgánu státní památkové péče čj. MURK – OŠKMT – 7082/789/2021/Hud ze dne 12. 3. 2021.                            
IX. Dokumentace a náležitosti památky

1. Během prací se zhotovitel zavazuje provádět dostatečnou fotodokumentaci provádění restaurátorských prací. Tato fotodokumentace bude v digitální podobě předána objednateli.

2. Po ukončení restaurátorských prací odevzdá zhotovitel dvě kompletní paré restaurátorské zprávy, z nichž jedno bude předáno Národnímu památkovému ústavu, ú.o.p. v Josefově. 

X. Kontrola prací, ukončení a předání prací
1. V rámci provádění prací si objednavatel vyhrazuje právo na kontrolu provádění prací. 
2. Zhotovitel splní bez výhrad svou povinnost řádného ukončení smluvené práce bez vad a nedodělků předáním objednateli, zastoupeným sl. Hanou Dvořákovou. O předání prací bude proveden protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

3. Pokud zhotovitel práci řádně neukončí, tj. provedená práce v rámci předání vykáže vady, respektive neúplnost, pak závazek zhotovitele nezaniká a obsah jeho závazku se mění způsobem, který odpovídá nárokům objednavatele z vadného plnění. V takovém případě nemusí objednatel práci převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení se splněním svého závazku. V tomto případě poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad a nedodělků, nejdéle však ve lhůtě 30dní.
XI. Odpovědností nároky z vadného plnění a záruka zhotovitele
1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění sjednaných prací v souladu se zásadami památkové ochrany a touto smlouvou.
2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.
3. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění do jednoho týdne reklamace, nebude-li sjednáno jinak. 

4. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, co objednatel vady zjistí. 

5. Při prokazatelném zjištění nekvalitně nebo opožděně prováděných prací může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna, doplněna, případně zrušena pouze písemným dokladem, přičemž v takových případech musí být dohodnuty důsledky změny nebo zrušení. 

2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s charakterem originálu. 

3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran.

   ........................................................
                ............................................................

             Objednatel





Zhotovitel

Město Rychnov nad Kněžnou


     MgA. Kateřina Čiháková Myšková
       Ing. Jan Skořepa

V Rychnově nad Kněžnou 
Dne 6. prosince 2021





Dne 10. prosince 2021
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