

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j. 39/21/Ja

Datum: 13.12.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

**Stavitelství Pecka s.r.o.**  
**Holečkova 789/49**  
**150 00 Praha 5 - Smíchov**

### **Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 30.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 7, ul. Vysočanská 567, Praha 9.

Cena: 119.400,48,- Kč bez DPH

Termín : -

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.7 Vydrošanská 567, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	byť	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavatelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:	0 Konec výstavby:			Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	30.11.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 24 402,27 Montáž 36 097,73	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 1 657,92 Mimostav. doprava 6 500,00		
PSV	Dodávky 20 399,47 Montáž 17 098,33	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 632,38 Montáž 303,62		Ostatní - revize 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	7 595,00				
Přesun hmot a sutí	3 998,90				
ZRN celkem	110 528,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 157,92
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	118 686,12	DPH 15%	17 802,77
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>119 400,43</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>137 203,25</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum, razítko a podpis \_\_\_\_\_ Datum, \_\_\_\_\_

Poznímková \_\_\_\_\_

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce bytu č.7 Vydročanská 567, Praha 9** Doba výstavby: **MČ Praha 9**  
 Druh stavby: **byt** Začátek výstavby: **Projektant:**  
 Lokalita: **Praha 9** Konec výstavby: **Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.**  
 JKSO: **Zpracováno dne: 30.11.2021** Zpracovali: **M.Pecka**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Maklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž			Jednot.	Celkem	
1	64	642944121R16	Úpravy povrchů				7 638,18	6 006,82	13 645,00	4,34	0,00	4,34	RTS II / 2015
2	785288145	785288145	Sířzení tapet	m2	65,00	28,00	1 030,37	789,63	1 820,00	0,07	0,00	0,07	RTS II / 2015
3	721290111R00	721290111R00	Stukování stěn	m2	65,00	185,00	6 807,81	5 217,19	12 025,00	0,07	0,00	0,07	RTS II / 2015
4	721290111R00	721290111R00	Vnitřní kanalizace	m	6,00	15,00	365,05	149,96	515,00	0,10	0,00	0,10	RTS II / 2015
5	722290226R00	722290226R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kus	1,00	425,00	362,01	62,99	425,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
6	725810401R00	725810401R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	m	22,00	22,50	154,09	340,91	495,00	0,22	0,00	0,22	RTS II / 2015
7	725819402R00	725819402R00	Vnitřní vodovod	ks	5,00	195,00	976,36	471,62	1 447,98	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
8	733149102R00	733149102R00	Zařizovací předměty	soubor	5,00	94,40	946,51	28,49	975,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
9	733149102R00	733149102R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kpl	1,00	2 488,00	545,98	1 942,42	2 488,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
10	7351171352R00	7351171352R00	VZT úprava potrubí + ventilátor - zazdění	kus	2,00	2 955,00	5 266,93	643,47	5 910,40	0,03	0,00	0,03	RTS II / 2015
11	766660014RA0	766660014RA0	Otopná tělesa	kus	3,00	1 120,00	8 949,88	2 816,32	11 766,20	0,03	0,00	0,03	RTS II / 2015
12	611617012	611617012	Nádrž syntetický radiátorů 2x email	kus	1,00	4 215,00	543,68	2 816,32	3 360,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
13	54928043	54928043	Konstrukce truhlářské	kus	1,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14	54914592	54914592	Dodání a montáž dveří jednokřídlových šířky 60 - 80 cm	kus	3,00	689,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
15	763225600R00	763225600R00	Dodání a montáž dveří protipožárních šířky 80 cm	kus	4,00	490,00	480,91	1 479,09	1 960,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
16	784135212R00	784135212R00	Nádrž syntetický radiátorů 2x email	kus	138,00	55,50	3 682,26	9 264,86	12 947,12	0,06	0,00	0,06	RTS II / 2015
17	784191101R00	784191101R00	Malby	m2	138,00	22,00	3 118,80	4 540,20	7 659,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
18	90	90	Odstranění malby - škrábáním	m2	138,00	16,10	12,65	3 023,35	3 036,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
19	800	800	Penetrace podkladu 1x	m2	25,00	280,00	530,79	1 691,01	2 221,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
20	94	94	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	hod	35,00	42,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
21	941955001R00	941955001R00	Podlahy PVC a výšové	m2	35,00	685,00	9 360,64	14 814,36	23 975,00	0,04	0,00	0,04	RTS II / 2015
22	952901111R00	952901111R00	Dodání a pokládka PVC vosčné stěrky a oštvování	m2	35,00	42,00	32,16	1 437,84	1 470,00	0,07	0,00	0,07	RTS II / 2015
23	965081713RT3	965081713RT3	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sfz	m2	1,00	3 822,00	0,00	6 822,00	6 822,00	0,02	0,00	0,02	RTS II / 2015
24	965041341RT1	965041341RT1	Bourání konstrukcí	m2	35,00	80,00	0,00	2 800,00	2 800,00	1,60	0,00	1,60	RTS II / 2015
25	974082112R00	974082112R00	Vybourání skříní, kuchyň, linky a vyklizení	kpl	1,00	688,00	271,30	416,70	688,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
26	974082112R00	974082112R00	Sířzení stáječích PVC	kpl	1,00	688,00	271,30	416,70	688,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	974082112R00	974082112R00	Prořezání otvorů a ostatní bourací práce	kpl	1,00	688,00	271,30	416,70	688,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
28	974082112R00	974082112R00	Demontáž vybavení	kpl	1,00	688,00	271,30	416,70	688,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015

