

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 38/21/Ja

Datum: 13.12.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 25.11.2021, u Vás objednááme opravu bytu č. 8, ul. Vysočanská 555, Praha 9.

Cena: 112.689,69,- Kč bez DPH

Termín : -

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č.8 Vysočanská 555, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	iČ/DIČ:	
Druh stavby:	byt	Projektant:		iČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Staviteřství Pecka s.r.o.	iČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:		Konec 0 výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	25.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 862,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 502,69
	Montáž	18 908,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	31 972,92	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	27 198,28			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	843,18			Ostatní - revize	6 000,00
	Montáž	404,82			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		8 500,00				
Přesun hmot a sutí		2 488,80				
ZRN celkem		100 179,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 502,69
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	112 689,69	DPH 15%	16 903,45
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	112 689,69
		Celkem včetně DPH	129 593,14

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum,	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce bytu č.8 Vysočanská 555, Praha 9
 Druh stavby: byt
 Lokalita: Praha 9
 JKSO:

Objednatel: MČ Praha 9
 Projektant:
 Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.
 Zpracoval: M.Pecka

Doba výstavby:
 Začátek výstavby:
 Konec výstavby:
 Zpracováno dne: 25.11.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Montáž		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
												Jednot.	Celkem	
1	612471433R00		Úprava povrchů vnitřní Oprava stěn a stropu před malbou 30%	m2	92,00	55,00	1 240,61	3 819,39	5 060,00	5 060,00	0,00	0,28	0,28	
2	721		Vnitřní kanalizace	m	6,00	15,00	305,05	149,96	515,00	515,00	0,02	0,10	0,10	
3	721290111R00		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kus	1,00	425,00	3,04	86,96	90,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
4	721171219R00		Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100				362,01	62,99	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
5	722		Vnitřní vodovod	m	22,00	22,50	194,09	340,91	495,00	495,00	0,01	0,22	0,22	
6	722290226R00		Zkouška tlaku potrubí				154,09	340,91	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
7	725		Zařizovací předměty	ks	4,00	195,00	787,30	22,79	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
8	725810401R00		Ventil rohový kombi T 86 G 1/2	soubor	4,00	94,40	757,21	23,09	377,80	377,80	0,00	0,00	0,00	
9	725819402R00		Montáž ventilu rohového bez trubčky G 1/2				23,09	354,51	377,80	377,80	0,00	0,00	0,00	
10	735		Otopná tělesa	kus	3,00	2 955,00	7 899,80	965,20	8 865,00	8 865,00	0,01	0,04	0,04	
11	735171352R00		Náter syntetický radiátorů 2x email				7 899,80	965,20	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	
12	766		Konstruktivní truhlářské	kus	7,00	1 200,00	12 430,58	6 571,42	19 002,00	19 002,00	0,00	0,04	0,04	
13	766860014R40		Dodání a montáž dveří jednokřídlových šířky 60 - 80 cm				1 268,58	6 571,42	7 840,00	7 840,00	0,00	0,01	0,01	
14	611617012		Dodání a montáž dveří prolpožárních šířky 80 cm				4 215,00	0,00	4 215,00	4 215,00	0,02	0,02	0,02	
15	54928043		Dodání a montáž bezp.kování				2 124,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	
16	54914592		Klíky se šítem dveř. 804 /90 stříbrné				4 823,00	0,00	4 823,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	
17	781		Obkládky (keramické)	m2	5,00	22,00	2 319,32	3 348,68	5 668,00	5 668,00	0,00	0,07	0,07	
18	781101121R00		Provedení penetrace podkladu - práce				45,07	64,93	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
19	781415013RT5		Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,				326,67	2 423,33	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	
20	781419709RT2		Příplatek za spárovací hmotu - plošně				90,41	119,59	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
21	781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm				457,16	737,84	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	
22	59782444		Obkládačka pórov. RAKO				1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,01	0,05	0,05	
23	783		Nátery	kus	6,00	490,00	721,37	2 218,63	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	
24	783225600R00		Náter syntetický zárubní 2x email				721,37	2 218,63	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	
25	784		Malby				7 302,40	13 229,20	20 531,60	20 531,60	0,00	0,13	0,13	
26	784135212R00		Malba tekutá Etemal IN, bílá, bez penetrace, 2 x				6 237,61	9 080,39	15 318,00	15 318,00	0,00	0,11	0,11	
27	784402801R00		Odstranění mateř - skrábáním				3,21	766,79	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
28	784191101R00		Penetrace podkladu 1x				1 061,59	3 362,01	4 443,60	4 443,60	0,00	0,02	0,02	
29	90		Hodinové zúčtovací sazby (HIZS)				0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900 RT1		Hzs - nezmeřitelné práce	hod	25,00	280,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	94		Podlahy PVC a výškové				1 659,34	2 690,66	4 280,00	4 280,00	0,00	0,06	0,06	
32	941955001R00		Dodání a montáž soklové lišty z PVC	bm	50,00	85,00	1 659,34	2 690,66	4 250,00	4 250,00	0,00	0,06	0,06	
33	95		Různé dlekoměřovací konstrukce a práce pozemních sítí				62,46	2 793,63	2 856,00	2 856,00	0,00	0,14	0,14	
34	952901111R00		Vydání budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,00	42,00	2 793,63	2 793,63	2 856,00	2 856,00	0,00	0,14	0,14	
35	96		Bourání konstrukcí	ks	1,00	2 580,00	0,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,02	0,02	0,02	
36	965081713RT3		Demontáž kuch linky				0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,02	0,02	0,02	

25	965041341RT1	Sířzení stávajících tepel	m2	5,00	25,00	0,00	125,00	125,00	1,60	8,00	RTS II / 2015
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	388,00	388,00		0,00	
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,80	485,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže				7 743,18	404,82	8 148,00		0,04	
27	210110051RT1	Spínací zapuštěný	kus	4,00	312,00	843,18	404,82	1 248,00	0,00	0,00	
28	348241106	Dodání a montáž osvětlení	kus	6,00	1 150,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,01	0,04	RTS II / 2015
	S0	Přesuny suti				0,00	2 100,80	2 100,80		0,00	
29	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,80	265,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	
30	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80	248,00	0,00	198,40	198,40	0,00	0,00	
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	8,00	25,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
32	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,80	580,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80	650,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,00	63,30	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	RTS II / 2015
		Čistatní				0,00	8 900,00	8 900,00		0,01	
35	58582157	Úklid stavby, mytí oken	kompl	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,01	0,01	
									Cellkern:		
									100 179,00		

Poznámka: