

Odběratel: Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 337 01 Rokycany IČ: 48380156 Telefon: 371724761, 371720953		Tel.:		
Objednávka č.: 212044 Forma úhrady: Příkazem Datum objednávky: 24.11.2021		Dodavatel: JAMA PROFI s.r.o. Pod Kostelem 118 337 01 Rokycany IČ: 27994953 DIČ:		
Označení dodávky	Cena/ks	%DPH	DPH	Kč Celkem
Objednáváme opravu betonové podlahy v budově ZUŠ Rokycany - dle cenové nabídky I a II				
Celkem				101372,60
Děkujeme za kladné vyřízení.				
Převzal:		Razítko:	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, ROKYCANY, JIRÁSKOVA 181 337 01 Rokycany tel: 371 724 761 fax: 371 722 712 ©	
ZUŠ Rokycany je příspěvková organizace založená zřizovací listinou č.1.509/01 vydanou Plzeňským krajem dne 31.8.2001				

4.12.2021

IČO: 27994953 DIČ: CZ27994953

JAMA PROFI
 Pod Kostelem 118, 337 01 Rokycany
 Tel: 608 972 443

Zakázka: 330/21 - Realizace podlahy - EP nátěr

Zákazník : ZUŠ Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 5 dnů vč.technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Zametení a vysátí podkladu	56,00 m2	25,00 Kč	1 400,00 Kč
Broušení betonu sanační bruskou	8,00 hod	350,00 Kč	2 800,00 Kč
Brusný segment - diamant	65,00 g	45,00 Kč	2 925,00 Kč
Sešití betonu	30,00 bm	350,00 Kč	10 500,00 Kč
Kiesel GF-M - k sešití betonu	5,00 ks	570,00 Kč	2 850,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	56,00 m ²	48,00 Kč	2 688,00 Kč
Zaplnění dilatací akrylátem	30,00 bm	40,00 Kč	1 200,00 Kč
Akrylátový tmel	8,00 ks	58,00 Kč	464,00 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 8mm	56,00 m ²	405,00 Kč	22 680,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	56,00 m2	45,00 Kč	2 520,00 Kč
Realizace PUR / EP nátěru vč.soklíku	56,00 m2	235,00 Kč	13 160,00 Kč
Nátěr EP 3900 - barva dle výběru - RAL - 2x15kg	30,00 kg	291,00 Kč	8 730,00 Kč
Lakovací váleček	4,00 ks	210,00 Kč	840,00 Kč
Lišta přechodová elox vč.montáže	0,80 bm	340,00 Kč	272,00 Kč
Celkem bez DPH			73 029,00 Kč
DPH 21 %			15 336,09 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			88 365,09 Kč

Vážení zákazníci, chceme maximálně chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců při montážích. Dodržujte obecně platná doporučení. Používejte v maximální míře prostředky osobní ochrany proti šíření COVID 19. Alespoň roušku. Snažte se zkrátit a omezit kontakt s montážníkem na minimum. Případný špatný zdravotní stav nám bezodkladně oznamte. V případě nedodržení výše uvedených opatření je montážník oprávněn ukončit montáž. Následně budou vyúčtovány doposud vzniklé náklady. Montáž bude dokončena po zavedení potřebných opatření z Vaší strany. Děkujeme za pochopení!

Zakázka: 330/21 - Výmalba a nátěry

Zákazník : ZUŠ Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 2 dny vč.technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Výmalba bíle	135,00 m2	40,00 Kč	5 400,00 Kč
Vrata nátěr vč.barvy	2,00 ks	1 850,00 Kč	3 700,00 Kč
Radiátor a trubky nátěr vč.barvy	1,00 ks	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
Celkem bez DPH			10 750,00 Kč
DPH 21 %			2 257,50 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			13 007,50 Kč

Vážení zákazníci, chceme maximálně chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců při montážích. Dodržujte obecně platná doporučení. Používejte v maximální míře prostředky osobní ochrany proti šíření COVID 19. Alespoň roušku. Snažte se zkrátit a omezit kontakt s montážníkem na minimum. Případný špatný zdravotní stav nám bezodkladně oznamte. V případě nedodržení výše uvedených opatření je montážník oprávněn ukončit montáž. Následně budou vyúčtovány doposud vzniklé náklady. Montáž bude dokončena po zavedení potřebných opatření z Vaší strany. Děkujeme za pochopení!

S pozdravem

V Rokycanech,

Jan Sutr

FD 31266

Faktura - daňový doklad

Číslo: 202100344

Dodavatel: JAMA PROFI s.r.o.
 Pod Kostelem 118
 337 01 Rokycany 1
 Česká republika

IČO: 27994953 DIČ: CZ27994953
 Telefon: 00420 608972443
 E-mail: sutr@jama-profi.cz
 Web: www.jama-profi.cz

Částka: 100 710,72 Kč
Variabilní symbol: 202100344
 Konstantní symbol:
 Specifický symbol:
 Objednávka:

Odběratel: Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181
 Jiráskova 181
 33701 Rokycany
 Tuzemsko

Banka: Česká spořitelna, a.s.
Účet: 758578359/0800
 IBAN: CZ37 0800 0000 0007 5857 8359
 SWIFT: GIBACZPX

IČO: 48380156 DIČ:

Příjemce:

Datum vystavení: 11.12.2021
Datum splatnosti: 21.12.2021
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.12.2021
 Způsob úhrady: převodním příkazem

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Zametení a vysátí podkladu		25,00	56,000 m2	1 400,00	21%
Broušení betonu sanační bruskou		350,00	8,000 hod	2 800,00	21%
Sešití betonu		350,00	30,000 m	10 500,00	21%
Kiesel GF-M- k sešití betonu		570,00	5,000 ks	2 850,00	21%
Penetrace Kiesel Okatmos EG20		48,00	56,000 m2	2 688,00	21%
Zaplnění dilatací akrylátem		40,00	30,000 m	1 200,00	21%
Akrylátový tmel		58,00	8,000 ks	464,00	21%
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 8mm		405,00	56,000 m2	22 680,00	21%
Přebroušení nivelační stěrky vč. vysátí		45,00	56,000 m2	2 520,00	21%
Realizace EP nátěru		235,00	56,000 m2	13 160,00	21%
Nátěr EP 3900 RAL 7035		291,00	30,000 kg	8 730,00	21%
Lakovací váleček		210,00	4,000 ks	840,00	21%
Lišta přechodová elox vč. montáže		340,00	5,000 m	1 700,00	21%
Výmalba bíle		40,00	135,000 m2	5 400,00	21%
Nátěr vrat RAL7040		1 850,00	2,000 ks	3 700,00	21%
Nátěr radiátoru a trubek		1 650,00	1,000 ks	1 650,00	21%
Nátěr dveří vč.zárubní		950,00	1,000 ks	950,00	21%

DAŇOVÝ DOKLAD			
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	83 232,00	17 478,72	100 710,72
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	83 232,00	17 478,72	100 710,72


Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč


Celkem k úhradě


100 710,72 Kč


PLACENO 14.12.2021

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 ROKYCANY, JIRÁSKOVA 181**
 337 01 Rokycany
 tel.: 371 724 761
 fax: 371 723 718


 Razítko a podpis

Příkazce operace: 13.12.21 

Správce rozpočtu: 13.12.21 

Hlavní účetní: 13.12.2021 

datum podpis