

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 28207/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.  
Přemyslovka 2514/4  
796 01 Prostějov 1  
IČO: 25508571

Notifikace: 9.12.2021 14:20

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

prosinec 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 238 059,95

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	238 059,95

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Havířov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Přílohy: 2

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 13.12.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 17.12.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	238 059,95
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	01.12.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	03.12.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	01.-03.12.2021
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací