

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Rumburk TO, garáž motorových nožíků

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 587,97
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	91 587,97	19 233,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 821,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Rumburk TO, garáž motorových nožíků

Místo: Datum: 17. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		91 587,97	110 821,44
09	Rumburk TO, garáž motorových nožíků	91 587,97	110 821,44

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2208097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3b2ab134-573a-4939-9944-85eba617be90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2021 13:03:01



ab41711d-b4fa-4c9e-95c5-2fc7d79ded63