

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Domov důchodců</b>	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rozšířší zimní zahrady	Projektant:	dle požadavku investora	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Loučka	Zhotovitel:	Jaroslav Kubík Nádražní 506, Val. Klobouky	IČ/DIČ:	65826868/CZ 6912024196
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	51
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Kubík	Datum:	01.11.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 432,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	24 056,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	145 198,06	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	50 509,83			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		4 479,35				
<b>ZRN celkem</b>		239 676,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>239 676,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>35 951,40</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>239 676,00</b></span>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;"><b>275 627,00</b></span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: