

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Domov důchodců	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Rozšířší zimní zahrady	Začátek výstavby:		Projektant:	dle požadavku investora
Lokalita:	Loučka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Jaroslav Kubík Nádražní 506, Val. Klobouky
Zpracoval:	Jaroslav Kubík	Zpracováno dne:	01.11.2021	Zpracováno dne:	01.11.2021
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
61	Úprava povrchů vnitřní	2 789,15	5 629,87	8 419,02	0,18
62	Úprava povrchů vnější	9 973,12	13 282,15	23 255,27	0,21
713	Izolace tepelné	6 095,67	5 589,02	11 684,69	0,09
762	Konstrukce tesařské	2 301,45	2 515,43	4 816,88	0,11
764	Konstrukce klempířské	19 889,08	26 332,93	46 222,01	0,18
766	Konstrukce truhlářské	116 391,72	12 245,69	128 637,40	0,41
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	4 253,95	4 253,95	0,34
784	Malby	520,14	2 378,01	2 898,14	0,01
94	Lešení a stavební výtahy	2 240,03	3 023,14	5 263,17	0,15
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	429,97	2 012,03	2 442,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	109,01	109,01	0,01
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	232,77	232,77	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	1 441,38	1 441,38	0,00
			Celkem:	239 676,00	