



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 12PT-002512

Plány BOZP ve fázi projektové přípravy staveb

ISPROFIN: 500 121 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Faktury zasílejte na adresu:

nebo do datové schránky:

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. **Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, číslo ISPROFIN a místo dodání.** Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon

o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých stupních projektové přípravy staveb dle Přílohy č. 1 – položkový rozpis ceny.

Záruka: 24 měsíců

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do: 31.12.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 224 000,- / 271 040,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 - položkový rozpis ceny

Popis činnosti	počet m.j.	m.j.	Kč/m.j.	Cena
Plán BOZP pro stavby 2022				
Nabídková cena celkem bez DPH				
DPH 21%				
Nabídková cena celkem vč. DPH				

Předpoklad staveb pro plán BOZP:

I/19 Sázava, most ev. č. 19-070, I/19 Nové Město na Moravě, most přes trať ČD ev. č. 19-077 ; I/19 Stříbrné Hory – zajištění svahu; I/19 Štěpánov nad Svratkou – hr. Kraje;
I/19, I/34 Pelhřimov – DO; I/23 Stará Říše – OK Kasárna vč. OK; I/23 OK Kasárna – Předín; I/23 Kralice nad Oslavou – hr. Kraje; I/34 Humpolec průtah DSP + VD ZDS + AD ;
I/37 Křižanov, pravý pruh; I/37 Ždírec nad Doubravou – Vojnův Městec; I/37 Osová Bítýška – úpravy křižovatky I/37 a II/390 ; I/37 Ořechov – Osová Bítýška;
I/38 Jihlava, OK „Ráj“ ; I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38 – 062; I/38 Skuhrov – Havlíčkův Brod DSP, VD – ZDS, AD; I/38 Skuhrov – Habry DSP, VD – ZDS, AD;
I/34 Havlíčkův Brod SVO - PHS; I/34 Pravíkov, PHS; I/37 Škrdlovice – Stržanov, PHS; I/38 Květnov, PHS; I/19 Pohled, úprava křižovatky s III/03815; I/38 Zvěrkovice, křižovatka II/400