

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-118_exp5-2_VR04
Stavba: Sportovní areál Poruba - II. etapa _ 2.část

KSO: 801 59
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741
Datum: 31. 7. 2019
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

161 985 272,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 985 272,65	34 016 907,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 002 179,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-118_exp5-2_VR04

Stavba: Sportovní areál Poruba - II. etapa _ 2.část

Místo: Ostrava

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

161 985 272,65 196 002 179,91

D	Dokumentace stavebních objektů	159 215 272,65	192 650 479,91
D-01	SO 01 - Kácení zeleně, sadové úpravy, zatravnění	4 661 558,93	5 640 486,31
D-02	SO 02 - Demolice, demontáž oplocení	6 699 630,39	8 106 552,77
D-03	SO 03 - Přeložky	4 032 242,90	4 879 013,91
D-03.1	SO 03.1 - Přeložka NN (řeší CEZ) _ NENI PŘEDMĚTEM PD	0,00	0,00
D-03.2	SO 03.2 - Přeložka jednotné kanalizace	3 721 532,19	4 503 053,95
D-03.3	SO 03.3 - Odstranění vodovodu a kanalizace	310 710,71	375 959,96
D-04	SO 04 - Vstupní objekt	30 758 698,35	37 218 025,00
D-04.1-2	Architektonicko - stavební a stavebně konstrukční řešení	19 749 596,84	23 897 012,18
D-04.3	Požárně bezpečnostní řešení	22 900,00	27 709,00
D-04.4	VZT, klimatizace	1 640 222,00	1 984 668,62
D-04.5	Silnoproudá elektrotechnika	2 546 771,00	3 081 592,91
D-04.6	Slaboproudá elektrotechnika	616 250,00	745 662,50
D-04.7	Vytápění a rozvody chladu	642 726,56	777 699,14
D-04.8	Zdravotně technické instalace	3 397 996,09	4 111 575,27
D-04.9	Gastrotechnologie	308 822,00	373 674,62
D-04.10	Interiér	1 690 250,00	2 045 202,50
D-04.11	MaR	143 163,86	173 228,27
D-06	SO 06 - Sklady a pergola	15 144 743,49	18 325 139,62
D-06.1-2	Architektonicko - stavební a stavebně konstrukční řešení	12 911 584,24	15 623 016,93

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D-06.3	Požárně bezpečnostní řešení	14 890,00	18 016,90
D-06.4	Silnoproudá elektrotechnika	1 160 775,00	1 404 537,75
D-06.5	Slaboproudá elektrotechnika	277 770,00	336 101,70
D-06.7	Zdravotně technické instalace	749 528,25	906 929,18
D-06.8	VZT, klimatizace	30 196,00	36 537,16
D-07	SO 07 - Stavební úpravy centrální sportovní plochy	44 448 906,58	53 783 176,96
D-07.1	Konstrukce opěrné stěny a tribun	26 206 395,37	31 709 738,40
D-07.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	26 206 395,37	31 709 738,40
D-07.2	Atletický ovál + sektory	12 231 438,15	14 800 040,16
D-07.3	Vnitřní travnaté hřiště	6 011 073,06	7 273 398,40
D-08	SO 08 - Travnatá tréninková plocha	10 032 012,65	12 138 735,31
D-09	SO 09 - Workout hřiště	962 804,50	1 164 993,45
D-10	SO 10 - Dětské hřiště	1 999 782,32	2 419 736,61
D-11	SO 11 - Víceúčelové hřiště	4 601 861,61	5 568 252,55
D-12	SO 12 - Brána borců	3 443 632,51	4 166 795,34
D-13	SO 13 - Oplocení	1 306 344,34	1 580 676,65
D-14	SO 14 - Přípojky	1 762 568,73	2 132 708,16
D-14.2	Vodovodní přípojka	1 070 334,12	1 295 104,29
D-14.3	Kanalizační přípojka jednotná	197 242,89	238 663,90
D-14.4	Kanalizační přípojka splašková	336 943,06	407 701,10
D-14.5	Odlučovač tuku	158 048,66	191 238,88
D-15	SO 15 - Dešťová kanalizace	11 985 595,59	14 502 570,66
D-15.1	Kanalizační přípojka dešťová	1 939 708,13	2 347 046,84
D-15.2	Kanalizace dešťová areálová	7 121 037,93	8 616 455,90
D-15.3	Retenční nádrž	2 924 849,53	3 539 067,93
D-16	SO 16 - Areálové osvětlení	1 523 457,87	1 843 384,02
D-17	SO 17 - Areálové rozvody slaboproudu	2 650 420,30	3 207 008,56
D-18	SO 18 - Areálové rozvody NN	1 053 805,74	1 275 104,95
D-19	SO 19 - Areálové komunikace a zpevněné plochy	12 147 205,85	14 698 119,08
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	2 770 000,00	3 351 700,00