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Jitročoské elivaellrr, p.,r'.
Dr. $tejskaler 424119
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Doelavatel:

PROzl\C stavebltí, $.ř.rl.
Rurlolfovská tř. 4641103
370 0{ České Butlějovicc
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{)bjetlnanrá' zboŽi / sluŽby

Maxintální cena V l(č: 128.450'_ bez DPl-|

objeclnávku vystavil

RazÍtko a porl1lis

Dne: Ztl.'11.2021

Na zákltldě osotrttÍ dotnltlvy tr Vás ollje<lnávaltne opťavy tta otdrčivétn hlecliŠti v České
Krtttnlově, dle přecíloŽení nallÍclky:

1. ť.Jprava sclrocliŠtě
2. Uprava záchytného Žlabu 1:o obvocltt spáty točny
3' NavýšenÍ parapetnÍho zdiva tt vstttpu ke krouŽkovémtt sběraÓi
4. Vytvoření stříšlty nad l<rouŽl<ovým sběračern
5. obetonovánÍ kabelů v prostoru rngzikruŽÍ ve spodnÍ části točny
6, odkrytÍtrapézového plechtt
7. očištění l<onstrul<ce
B. oclrranné nátěry odhalené konstrul<ce, včotně oÓiŠtěnÍ

TermÍn ciodánÍ: prosinec 2021
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objeclnávl<tt scltválil:

Dne; 26.11.202'l

Podpis:

t
Razítko a poclpis \


