

**Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. v roce 2022 bez DPH**

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
01.01	Kosení trávníků	m2	1,50
02.01	Hrabání listí	m2	3,20
03.01	Založení parkového trávníku vč.předseťové přípravy	m2	22,00
04.01	Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva)	kg	30,00
05.01	Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin	ks	2,00
06.01	Výsadba keřů, růží	ks	30,00
07.01	Odmechování trávníků odstraňovačem mechu s odvozem do 20 km a likvidací odpadu	m2	4,50
08.01	Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů , keřů, růží a chodníků	m2	50,00
09.01	Vypleť záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km	m2	22,00
10.01	Zrušení výsadeb letniček, dvouletek	ks	1,00
11.01	Zrušení výsadeb cibulovin	ks	2,00
12.01	Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu	m2	20,00
13.01	Položka neobsazena		X

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
14.01	Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení) do 500 mm	ks	1 600,00
14.02	do 900 mm	ks	5 000,00
14.03	nad 900 mm	ks	7 500,00
15.01	jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm	ks	1 000,00
15.02	do 900 mm	ks	3 000,00
15.03	nad 900 mm	ks	3 500,00
16.01	Mulčování rostlin včetně materiálu	m2	20,00
17.01	Multicar M 25, Fiat Ducato - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	18,00
17.02	Multicar M 25, Fiat Ducato - doba ložné manipulace	čtvrthod.	70,00
17.03	Multicar M 26, Fiat Ducato - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
17.04	Multicar M 26, Fiat Ducato – zálivka, posyp - hodinová sazba vč. obsluhy	hod.	500,00
	Práce v hodinové sazbě		
18.01	Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (malotraktor, frézování záhonů ...)	hod.	450,00
19.01	Frézování pařezů	hod.	450,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
20.01	Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez....)	hod.	400,00
21.01	Práce zahradnické	hod.	300,00
22.01	Práce zahradnické - pomocné	hod.	250,00
23.01	Práce nekvalifikované - úklid	hod.	250,00
24.01	Technicko - administrativní zajištění	hod.	500,00
25.01	Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
25.02	Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
25.03	Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	490,00
26.01	Mitsubishi Canter (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	18,00
26.02	Mitsubishi Canter (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	70,00
26.03	Mitsubishi Canter (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
27.01	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
27.02	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
27.03	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka) - hodin.sazba vč.obsluhy	hod.	350,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
28.01	Elektromobil - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
28.02	Elektromobil - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
28.03	Elektromobil - hodinová sazba vč. obsluhy	hod.	400,00
29.01	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály	čtvrthod	150,00
29.02	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály	čtvrthod	130,00
30.01	Avia D90 (cisterna) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
30.02	Avia D90 (cisterna) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
30.03	Avia D90 (cisterna) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	490,00
30.04	Avia D90 (cisterna) - zálivka	m3	250,00
30.05	Avia D90 (cisterna) - splachování komunikací	m2	5,00
31.01	Traktor Z 6211	čtvrthod.	170,00
31.02	Štěpkovač vč. traktoru Z 6211	m3	2 800,00
32.01	Hako Citymaster 300 - zametač komunikací	m2	3,50
33.01	Locust L 853 a přídatné zařízení	čtvrthod.	180,00
33.02	Locust L 853 s třídící lopatou	čtvrthod.	200,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
34.01	Kubota KX 61 a přídatné zařízení	čtvrthod.	180,00
35.01	Vysokozdvíhový vozík (VZV) včetně řidiče	čtvrthod.	120,00
36.01	Elektrocentrála - provoz	MTH	480,00
37.01	WAP - čistící stroj	hod.	350,00
38.01	Vibrační deska NTC	hodina	560,00
39.01	Motorový vysavač	hodina	350,00
40.01	Citroen Jumpy, VW Caddy, Dacia Logan - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	15,00
40.02	Citroen Jumpy, VW Caddy, Dacia Logan - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
40.03	Citroen Jumpy, VW Caddy, Dacia Logan - provoz město vč. obsluhy	hod.	400,00
41.01	Škoda Fabia - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
41.02	Škoda Fabia - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	50,00
41.03	Škoda Fabia - provoz město včetně obsluhy	hod.	350,00
42.01	Odborné práce elektrikářská	hod.	380,00
42.02	Odborné práce (mimo elektrikářské)	hod.	350,00
42.03	Odborná práce s el. ručním nářadím (bruska,vrtací kladivo...)	hod.	400,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
42.04	Odborné práce se stolovou pilou (řezání betonové dlažby)	hod.	550,00
42.05	Svářečské práce el.obloukem	hod.	500,00
42.06	Svářečské práce plynem	hod.	750,00
42.07	Pomocné práce	hod.	250,00
43.01	Světelná hodina (veř. osvětlení Smetanovy, Čechovy, Bezručovy sady)	hod.	498,00
44.01	Provoz automatické závlahy - Rudolfova alej	hod.	280,00
45.01	Vodorovné dopravní značení - nátěr symbolu	ks	160,00
46.01	Nátěr desky lavičky - Vera LV 156b, 157b, Brunea LB 156b (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
46.02	Nátěr desky lavičky - Vera LV 155t, Diva 155t (tropic) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	330,00
46.03	Nátěr desky lavičky - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
46.04	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 156b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	610,00
46.05	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 157b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	295,00
46.06	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Brunea LB 156b (bor) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	520,00
46.07	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 155t (tropic) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	640,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
-------	---------	-----------	------------

46.08	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	480,00
46.09	Výměna čtvrtkuláče lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž čtvrtkuláče, nákup a dovoz od fy. MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	560,00
46.10	Výměna desky lavičky vč. materiálu - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz, 2x nátěr, montáž)	ks	270,00
47.01	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	80,00
47.02	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (tropic) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	150,00
47.03	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	100,00
47.04	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145t (tropic) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	120,00
48.01	Provoz veřejných WC s obsluhou	hod.	280,00
49.01	Provoz fontány - jezírko Smetanovy sady	hod.	85,00
49.02	Provoz fontány - Rudolfova alej	hod.	75,00
49.03	Provoz vodních ploch - Rozárium	hod.	225,00
49.04	Provoz vodopádu - Bezručovy sady	hod.	230,00

Ing. Jiří Svačinka - provozní ředitel

Ing. Zdeněk Šup - vedoucí zahradnického oddělení

V Olomouci dne 10. 12. 2021