
Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
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KSO: 801 3 CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:

IDP spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

V.RENČOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant:
Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 Soupis

 STA

 STA

 STA

105 911 730,94

94 298 031,47

888 745,00

2 150 980,00

2 506 394,70

1 438 647,00

50 830 906,30

1 490 749,56

7 520 264,12

2 343 250,06

9 388 462,65

2 047 103,26

1 740 762,87

6 215 094,31

3 032 737,59

2 602 685,80

3 166 440,15

10 185 133,26

61 505 396,62

77 932 257,41

1 232 024,43

1 691 820,88

2 616 892,69

87 530 356,15

734 500,00

8 417 465,50

7 759 060,04

1 936 570,30

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

105 911 730,94CZK

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

23.09.2021

>>  skryté sloupce  <<

18 381 374,7921,00%
15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

87 530 356,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
87 530 356,15

0,00

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
 sestav i v jiných listech)

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

3782
KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

ABC Chomutov spol. s r.o.

IDP spol. s r.o.
V.RENČOVÁ

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

ZAHRADNÍ ÚPRAVY, ZELEŇ, OPLOCENÍ, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
SO 04

REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

DOMOVNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU + KANALIZACE 
DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA 
PLYNOVODU

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA NÁBYTKU

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+ 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ+ POŽÁRNĚ-
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SLABOPROUD

NN ELEKTROINSTALACE + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA NN

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVÁ KOTELNA

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTU

VODOVOD+ KANALIZACE+ PLYNOVOD

VZDUCHOTECHNIKA

SO 01

SO 02

VRN

SO 01.07

SO 01.09b

D1.2, D1.3

SO 01.09a

SO 01.08

SO 01.06

SO 01.02, 
03

SO 01.05

SO 01A, 
02A, 03A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V.RENČOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 830 906,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 830 906,30 21,00% 10 674 490,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 505 396,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol. s r.o.
Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 830 906,30

HSV - Práce a dodávky HSV 21 204 793,00

    1 - Zemní práce 2 271 993,65

    10 - Přípravné a bourací práce 48 337,18

    2 - Zakládání 27 462,37

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 11 812,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 873 119,43

    38 - Různé kompletní konstrukce 528 517,68

    4 - Vodorovné konstrukce 241 145,22

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 97 770,40

    5 - Komunikace pozemní 29 200,82

    61 - Úprava povrchů vnitřních 3 137 794,51

    62 - Úprava povrchů vnějších 2 351 942,47

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 992 593,85

    64 - Osazování výplní otvorů 32 589,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 099 048,22

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 356 833,77

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 53 550,52

    96 - Bourání konstrukcí 4 688 391,71

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 75 649,88

    998 - Přesun hmot 2 287 039,50

PSV - Práce a dodávky PSV 29 177 113,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 710 376,04

    712 - Povlakové krytiny 116 856,76

    713 - Izolace tepelné 1 352 344,10

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 587 555,01

    762 - Konstrukce tesařské 2 532 007,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 291 887,23

    764 - Konstrukce klempířské 1 790 977,54

    765 - Krytina skládaná 1 648 746,09

    766 - Konstrukce truhlářské 2 841 905,62

    766-1 - Konstrukce truhlářské - Vnější okna a dveře 8 840 115,67

    767 - Konstrukce zámečnické 306 688,05

    771 - Podlahy z dlaždic 1 743 502,27

    772 - Podlahy z kamene 82 055,33

    775 - Podlahy skládané 812 675,04

    776 - Podlahy povlakové 1 388 830,46

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 347 256,67

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 6 360,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 134 757,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 727 560,92

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 942,22

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

D1.2, D1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ+ POŽÁRNĚ-
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

D1.2, D1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ+ POŽÁRNĚ-
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ABC Chomutov spol. s r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.  POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY. DMTŽ A 
LIKVIDACE ÚT A ZTI JE V ROZPOČTU PATŘIČNÉ PROFESE. MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O 
R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE 
BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY.  
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    978 - Vybavení interiéru 912 712,40

N00 - Nepojmenované práce 449 000,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 449 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol. s r.o.
Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 830 906,30

D HSV Práce a dodávky HSV 21 204 793,00

D 1 Zemní práce 2 271 993,65

1 K 129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na 
maltu cementovou

m3 2,575 3 409,75 8 780,11 CS ÚRS 2021 01

VV KONSTRUKCE ANGL.DVORKU POD UROVNI TERENU
VV /viz vykres c.02/
VV STAV.ZDIVO
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV 0,30*(0,90*2+2,45)*1,50 1,913
VV 0,90*2,45*0,30 0,662
VV Součet 2,575

2 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 2,575 356,53 918,06 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 2,575 2,575

3 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,438 1 300,00 8 369,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2,575*2,500 6,438

4 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 140,705 2 234,86 314 455,98 CS ÚRS 2021 01
VV ODKOP ZEMINY UVNITR OBJEKTU
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.01
VV (10,05+37,70+39,80+20,55)*0,35 37,835
VV (70,50+17,75+17,25+8,45)*0,35 39,883
VV (13,35+8,45)*0,35 7,630
VV BP 02.02
VV (10,80+20,15+13,65+16,25)*0,35 21,298
VV (4,35+4,50)*0,35 3,098
VV BP 02.03
VV (20,60+18,85+28,50)*0,35 23,783
VV Mezisoučet 133,527
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.06
VV 2,25*14,50*0,10 3,263
VV 0,948*1,00*0,10 0,095
VV BP 01.07
VV (19,10+2,10+7,30+5,85+3,85)*0,10 3,820
VV Mezisoučet 7,178
VV Součet 140,705

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 140,705 91,25 12 839,33 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 140,705 140,705

6 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 281,410 99,09 27 884,92 CS ÚRS 2021 01

VV 140,705*2 281,410
VV Součet 281,410

7 K 132312211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 405,000 1 610,46 652 236,30 CS ÚRS 2021 01

VV VYKOP ZEMINY KOLEM OBJEKTU
VV 02.PP+1.NO
VV /viz vykres c.01+03 - vakaz kubatury/
VV 405,00 405,000

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 335,690 100,65 33 787,20 CS ÚRS 2021 01
VV PAZENI VYKOPU
VV (4,00+1,40*2+16,556+1,50)*(5,99+4,66+3,55)/3 117,652
VV (10,45+1,20+13,70+2,50)*(3,55+3,36)/2 96,222
VV (9,45+3,46+0,90+3,70*2)*(3,36+4,06+3,445)/3 76,816
VV 45,00 45,000
VV Součet 335,690

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 335,690 33,23 11 154,98 CS ÚRS 2021 01

10 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 
m

m2 335,690 122,79 41 219,38 CS ÚRS 2021 01

11 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 335,690 27,99 9 395,96 CS ÚRS 2021 01

12 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 24,575 987,14 24 258,97 CS ÚRS 2021 01
VV ODKOP ZEMINY NAD KUZELK.DRAHOU
VV /viz vykres c.3 - vykaz plochy/
VV 40,45*0,50 20,225
VV ODKOP ZEMINY POD KAMENNOU DLAZBOU
VV BP 1.05
VV 14,50*0,30 4,350
VV Součet 24,575

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 570,280 271,32 154 728,37 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 140,705+405,00+24,575 570,280

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 026,504 294,00 301 792,18 CS ÚRS 2021 01

VV 570,28*1,800 1 026,504

15 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním

m2 187,770 23,48 4 408,84 CS ÚRS 2021 01

VV KOLEM OBJEKTU
VV /viz vykres c.10 - vykaz plochy/
VV 85,00 85,000
VV 1.NP
VV 40,45 40,450
VV 1SK 06
VV 14,50 14,500
VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV OSTATNI
VV 20,00 20,000
VV Součet 187,770

16 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 556,761 235,78 131 273,11 CS ÚRS 2021 01

VV VENKOVNI ZASYP STERKEM
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09 - vykaz plochy/
VV 115,20*(4,00+2,33+1,218+1,40+2,10)/5 254,546
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10 - vykaz plochy/
VV 85,00*(4,50+4,50+4,50+4,00+2,35+1,218+1,40+2,10)/8 261,035
VV 25,00 25,000

D1.2, D1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ+ POŽÁRNĚ-
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - vykaz plochy/
VV 40,45*0,40 16,180
VV Součet 556,761

17 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1 113,522 480,00 534 490,56 CS ÚRS 2021 01
VV 556,761 556,761
VV 556,761*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 113,522

D 10 Přípravné a bourací práce 48 337,18

18 K 113107130
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 22,400 602,14 13 487,94 CS ÚRS 2021 01

VV OKAPOVY CHODNICEK
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.22
VV 16,90 16,900
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.42
VV 5,50 5,500
VV Součet 22,400

19 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 22,400 340,92 7 636,61 CS ÚRS 2021 01

VV BP 02.22
VV 16,90 16,900
VV BP 1.42
VV 5,50 5,500
VV Součet 22,400

20 K 113106122
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z kamenných dlaždic nebo desek

m2 16,074 74,07 1 190,60 CS ÚRS 2021 01

VV ZULOVA DLAZBA PRED VSTUPEM
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.13
VV 2,70*4,55 12,285
VV 0,50*2,00*2 2,000
VV 0,73*2,45 1,789
VV Součet 16,074

21 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 9,153 214,05 1 959,20 CS ÚRS 2021 01

VV VYBOURANY BETON A DLAZBA  K MISTU NALOZENI
VV 5,376+3,777 9,153

22 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,153 51,68 473,03 CS ÚRS 2021 01

VV BETON A DLAZBA NA SKLADKU
VV 9,153 9,153

23 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 82,377 12,99 1 070,08 CS ÚRS 2021 01

VV 9,153*9 82,377

24 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,376 1 350,00 7 257,60 CS ÚRS 2021 01

VV BETON
VV 5,376 5,376

25 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,777 1 300,00 4 910,10 CS ÚRS 2021 01

VV DLAZBA
VV 3,777 3,777

26 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 6,496 156,29 1 015,26 CS ÚRS 2021 01

VV STERK K MISTU NALOZENI
VV 6,496 6,496

27 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,496 46,05 299,14 CS ÚRS 2021 01

VV STERK NA SKLADKU
VV 6,496 6,496

28 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 58,464 10,14 592,82 CS ÚRS 2021 01

VV 6,496*9 58,464

29 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,496 1 300,00 8 444,80 CS ÚRS 2021 01

VV STERK
VV 6,496 6,496

D 2 Zakládání 27 462,37

30 K 279113146
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 8,225 2 468,53 20 303,66 CS ÚRS 2021 01

VV ZAKLADOVY PRAH PRO PODCHYCENI PATEK
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 4,70*3,50/2 8,225

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,144 49 713,28 7 158,71 CS ÚRS 2021 01

VV 8,225*0,50*35,00*0,001 0,144

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 11 812,24

32 K 21275010R
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka PVC DN 150

m 22,000 422,00 9 284,00

VV DRENAZNI POTRUBI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10 - odmereno/
VV 22,00 22,000

33 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 35,200 43,65 1 536,48 CS ÚRS 2021 01

VV OBALENI DRENAZE - PREDPOKLAD
VV 0,40*4*22,00 35,200

34 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 40,480 24,50 991,76 CS ÚRS 2021 01
VV 35,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 873 119,43

35 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 
150 mm

m2 177,666 1 163,55 206 723,27 CS ÚRS 2021 01

VV PO VYBOURANI OKEN A DVERI
VV /viz vykres c.09-16/
VV 2.PP
VV 0,20*0,60*2 0,240
VV 0,20*1,50*2*2 1,200
VV 0,20*2,00*2 0,800
VV 0,10*2,35*2 0,470
VV 0,20*1,20*2 0,480
VV 0,10*1,95*2 0,390
VV 0,10*2,00*2 0,400
VV 0,30*1,18*2 0,708
VV 0,30*1,68*2*4 4,032
VV 0,40*2,60*2 2,080
VV 0,20*1,50*2*2 1,200
VV 0,20*2,40*2 0,960
VV 0,20*1,00*2 0,400
VV 0,15*2,00*2*7 4,200
VV 0,10*2,00*2 0,400
VV 0,15*2,35*2 0,705
VV 0,25*1,20*2 0,600
VV Mezisoučet 19,265
VV 1.PP
VV 0,20*1,98*2 0,792
VV 0,30*1,98*2*2 2,376
VV 0,30*2,55*2*2 3,060
VV 0,15*0,65*2*4 0,780
VV 0,30*0,30*2 0,180
VV 0,30*1,45*2*4 3,480
VV 0,30*1,98*2*13 15,444
VV 0,40*3,50*2 2,800
VV 0,17*2,00*2 0,680
VV 0,30*3,175*2 1,905
VV 0,20*2,22*2 0,888
VV 0,35*2,19*2 1,533
VV 0,35*2,175*2 1,523
VV 0,30*2,34*2 1,404
VV 0,55*2,36*2 2,596
VV 3,90 3,900
VV Mezisoučet 43,341
VV 1.NP
VV 0,30*3,10*2 1,860
VV 0,30*2,40*2*10 14,400
VV 0,30*2,50*2*3 4,500
VV 0,30*3,60*2*2 4,320
VV 0,30*4,50*2 2,700
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VV 0,30*3,40*2 2,040
VV 0,30*2,04*2 1,224
VV 0,20*2,50*2*3 3,000
VV 0,30*1,99*2 1,194
VV 0,30*1,70*2*3 3,060
VV 0,30*2,10*2*2 2,520
VV 0,20*3,02*2 1,208
VV 0,15*2,00*2*2 1,200
VV 4,00 4,000
VV Mezisoučet 47,226
VV 2.NP
VV 0,30*2,12*2*6 7,632
VV 0,30*3,00*2 1,800
VV 0,30*2,12*2*7 8,904
VV 0,15*3,00*2*2 1,800
VV 0,30*2,13*2*2 2,556
VV 0,30*2,12*2*6 7,632
VV 0,30*1,55*2 0,930
VV 0,30*2,55*2*3 4,590
VV 0,30*2,90*2*3 5,220
VV 0,15*2,00*2*2 1,200
VV 0,18*2,00*2 0,720
VV 0,50*2,00*2 2,000
VV 0,65*2,00*2 2,600
VV 4,00 4,000
VV Mezisoučet 51,584
VV 3.NP
VV 0,30*1,15*2*7 4,830
VV 0,30*1,80*2 1,080
VV 0,30*1,20*2*2 1,440
VV 0,30*2,35*2 1,410
VV 0,30*1,05*2*3 1,890
VV 0,15*2,00*2*6 3,600
VV 2,00 2,000
VV Mezisoučet 16,250
VV Součet 177,666

36 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 
300 mm

m2 1,200 1 786,70 2 144,04 CS ÚRS 2021 01

VV PO VYBOURANI OKEN A DVERI
VV /viz vykres c.09-16/
VV 1.NP
VV 0,15*2,00*2 0,600
VV 3.NP
VV 0,15*2,00*2 0,600
VV Součet 1,200

37 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 14,822 5 293,15 78 455,07 CS ÚRS 2021 01

VV ZAZDIVKY
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09+16/
VV 0,30*1,20*2,20 0,792
VV 0,65*0,90*1,50 0,878
VV 0,80*2,84*0,60 1,363
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10+16/
VV 0,65*1,30*2,50 2,113
VV 0,45*1,30*3,035 1,775
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16 - odmereno/
VV 0,50*1,00*2,10 1,050
VV 0,55*1,00*2,10 1,155
VV 0,65*1,00*2,10*2 2,730
VV 0,35*1,80*3,51 2,211
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13+16/
VV 0,35*0,98*2,20 0,755
VV Součet 14,822

38 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,376 5 671,41 2 132,45 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV 0,35*0,30*3,58 0,376

39 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 
300 mm

kus 6,000 446,66 2 679,96 CS ÚRS 2021 01

VV PROSTUPY V KOMINECH 300x400 MM
VV /viz vykres c.14/
VV 4SK53
VV 6 6,000

40 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky 
přes 100 mm

m2 24,473 713,64 17 464,91 CS ÚRS 2021 01

VV 2.PP
VV /viz vykres c.09+16 - odmereno/
VV 1,30*2,20 2,860
VV 1,00*2,20 2,200
VV 0,98*2,20*2 4,312
VV 0,65*3,40 2,210
VV 1,10 1,100
VV Mezisoučet 12,682
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10+16/
VV 1,20*2,05*2 4,920
VV 1,225*3,58 4,386
VV 0,60 0,600
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*3 -4,200
VV Mezisoučet 5,706
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13+16/
VV 3SK 34
VV 0,98*2,20 2,156
VV 1,95*2,63 5,129
VV 0,60 0,600
VV Odpocet otvoru
VV -0,90*2,00 -1,800
VV Mezisoučet 6,085
VV Součet 24,473

41 K 31127211R Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém tvárnicemi z lehčeného betonu, tl. zdiva 240 mm m2 12,600 1 170,00 14 742,00
VV ZAZDIVKA MONTAZNICH OTVORU 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 0,90*2,00*7 12,600

42 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 
tloušťky přes 100 mm

kus 2,000 238,87 477,74 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

43 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm

m2 8,190 468,82 3 839,64 CS ÚRS 2021 01

VV ZDENE PRICKY A PRIZDIVKY Z CIHEL PLNYCH PALENYCH
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV 1SK 33
VV 2,10*3,90 8,190

44 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 271,917 822,13 223 551,12 CS ÚRS 2021 01

VV 2.PP
VV /viz vykres c.09+16/
VV (3,40+5,73+2,95)*3,40 41,072
VV (5,85+6,05+2,79+1,74*2+1,05*2)*3,40 68,918
VV (2,80+1,74+1,05)*3,40 19,006
VV 9,00 9,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,004 -1,603
VV -0,70*2,00*4 -5,600
VV Mezisoučet 130,793
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10+16/
VV 01SK32
VV (1,50+2,95+2,14+1,04+4,95)*3,70 46,546
VV (2,86+2,241+2,58+4,10+1,199)*3,70 48,026
VV (4,15+3,087+1,80+4,95)*3,70 51,752
VV 11,00 11,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00*4 -6,400
VV -0,70*2,00*7 -9,800
VV Mezisoučet 141,124
VV Součet 271,917

45 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 128,500 116,42 14 959,97 CS ÚRS 2021 01
VV 1.NP
VV 3,90*2 7,800
VV 1.PP
VV 3,70*17 62,900
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VV 2.PP
VV 3,40*17 57,800
VV Součet 128,500

46 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 2,100 72,03 151,26 CS ÚRS 2021 01
VV 1.NP
VV 2,10 2,100

47 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 81,487 108,05 8 804,67 CS ÚRS 2021 01
VV 1.PP
VV 1,50+2,95+2,14+1,04+4,95 12,580
VV 2,86+2,241+2,58+4,10+1,199 12,980
VV 4,15+3,087+1,80+4,95 13,987
VV 2,00 2,000
VV 2.PP
VV 3,40+5,73+2,95 12,080
VV 5,85+6,05+2,79+1,74*2+1,05*2 20,270
VV 2,80+1,74+1,05 5,590
VV 2,00 2,000
VV Součet 81,487

48 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo 
výšky do 120 mm

t 0,644 10 479,84 6 749,02 CS ÚRS 2021 01

VV PREKLADY Z VALCOVANYCH NOSNIKU
VV /viz statika/
VV 2.PP
VV 8,34*(1,25*1*2+1,90*2*4+2,80*1*4)*0,001 0,241
VV 8,34*(1,40*2*4+1,25*1*4+1,10*1*4)*0,001 0,172
VV 1.NP
VV 8,34*(1,70*1*2+0,90*1*2)*0,001 0,043
VV 2.NP
VV 8,34*(1,55*1*2+0,90*1*2)*0,001 0,041
VV 3.NP
VV 8,34*(1,40*2*4+1,60*1*4)*0,001 0,147
VV Součet 0,644

49 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,708 36 800,00 26 054,40 CS ÚRS 2021 01
VV 0,644*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,708

50 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 1,619 9 611,73 15 561,39 CS ÚRS 2021 01

VV PREKLADY Z VALCOVANYCH NOSNIKU
VV 2.PP
VV 14,30*2,35*1*2*0,001 0,067
VV 26,20*(0,80*5*3+1,10*2*4+0,80*2*1)*0,001 0,587
VV 1.PP
VV 26,20*(3,90*1*2+3,70*1*2+3,60*1*4)*0,001 0,776
VV 26,20*0,80*2*2*0,001 0,084
VV 2.NP
VV 26,20*4,00*0,001 0,105
VV Součet 1,619

51 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 1,781 37 500,00 66 787,50 CS ÚRS 2021 01
VV 1,619 1,619
VV 1,619*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,781

52 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 15,270 737,56 11 262,54 CS ÚRS 2021 01

VV 2.PP
VV 0,10*(1,25*1*2+1,90*2*2+2,80*1*2) 1,570
VV 0,10*(1,40*2*2+1,25*1*2+1,10*1*2) 1,030
VV 1.NP
VV 0,10*(1,70*1*2+0,90*1*2) 0,520
VV 2.NP
VV 0,10*(1,55*1*2+0,90*1*2) 0,490
VV 3.NP
VV 0,10*(1,40*2*2+1,60*1*2) 0,880
VV 2.PP
VV 0,20*2,35*1*2 0,940
VV 0,20*(0,80*5*2+1,10*2*2+0,80*2*2) 3,120
VV 1.PP
VV 0,20*(3,90*1*2+3,70*1*2+3,60*1*2) 4,480
VV 0,20*0,80*2*2 0,640
VV 2.NP
VV 0,20*4,00*2 1,600
VV Součet 15,270

53 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,060 6 520,48 6 911,71 CS ÚRS 2021 01
VV 0,10*0,10*(1,25*1+1,90*2*3+2,80*3) 0,211
VV 0,10*0,10*(1,40*2+1,25*1*2+1,10*1*2) 0,075
VV 0,10*0,10*(1,70*1+0,90*1) 0,026
VV 0,10*0,10*(1,55*1*2+0,90*1*2) 0,049
VV 0,10*0,10*(1,40*1*2+1,60*1*2) 0,060
VV 0,20*0,10*2,35*1 0,047
VV 0,20*0,10*(0,80*5+1,10*2+0,80*2) 0,156
VV 0,20*0,10*(3,90*1+3,70*1+3,60*1) 0,224
VV 0,20*0,10*0,80*2 0,032
VV 0,20*0,10*4,00 0,080
VV 0,10 0,100
VV Součet 1,060

54 K R POL 1
1SK07 - Balustrády- zábradlí u hlavního vstupu dl.=2,00m v.=0,85 m s replikou 4 ks balustrád a replikou 
vrchní části (madlo) a bočních sloupků - kompletní D+ M vč.kotvení, spárování a povrchové úpravy dle 
požadavku PD (viz kniha detailů)

kus 2,000 61 300,00 122 600,00

VV BALUSTRADY HL.VSTUPU
VV 2 2,000

55 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,472 7 186,92 3 392,23 CS ÚRS 2021 01
VV ZB VENEC A BETON STRISKA KOMINU
VV VC.BEDNENI
VV /viz kniha detailu  a vykres c.15/
VV 0,45*0,45*0,10*5 0,101
VV 1,00*0,45*0,10 0,045
VV 0,55*0,55*0,15*5 0,227
VV 1,20*0,55*0,15 0,099
VV Součet 0,472

56 K 314231115
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu ze 
suché směsi 5 MPa

m3 0,439 6 155,53 2 702,28 CS ÚRS 2021 01

VV NADEZDIVKA KOMINU
VV 0,45*0,45*0,30*5 0,304
VV 1,00*0,45*0,30 0,135
VV Součet 0,439

57 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 58,000 442,73 25 678,34 CS ÚRS 2021 01

VV PREFA PREKLADY V NOVYCH PRICKACH
VV 3.NP
VV 1*2 2,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1*2 2,000
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 14*2 28,000
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09
VV 13*2 26,000
VV Součet 58,000

58 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do 
P10, tl. zdiva 300 mm

m2 7,345 1 265,34 9 293,92 CS ÚRS 2021 01

VV NADEZDIVKA ATIKY
VV viz vykres c.10+23 - odhad vysky/
VV (1,69+0,55+5,62+1,50+5,33)*0,50 7,345

D 38 Různé kompletní konstrukce 528 517,68

59 K R POL 2
BP 01.10 - Snesení střeš. krytiny vstup,přístřešku 01.PP vč.klempířských prvků + likvidace (viz výkres 
č.02)

m2 1,138 389,00 442,68

VV 1,75*0,65 1,138

60 K R POL 3 BP 01.26 - DMTŽ a oprava mechanizmu vrácení koule v 01.PP (viz výkres č.02) kus 1,000 44 800,00 44 800,00

61 K R POL 4
BP 2.27 - DMTŽ mechanizmu vnitřní žaluzie dveří (viz výkres č.04), oprava= restaurátorské práce (viz 
tabulky PSV prvků)

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

62 K R POL 5
Vestavěná sauna 2,52x3,40 m - kompletní D+ M vč.zaměření, dopravy,vybavení a zprovoznění (viz kniha 
detailů)

kus 1,000 328 000,00 328 000,00

63 K R POL 6 Záchytný systém střechy - 50 kotvících bodů vč.příslušenství bez lana - kompletní D+ M kus 1,000 112 665,00 112 665,00

64 K R POL 7
S30 - Dřevěný podstavec pod rekuperační jednotku 1600x2300 mm, výšky 120 mm z hranolů - kompletní 
D+ M vč.podložek, izolace a povrchové úpravy (viz tabulka PSV prvků)

kus 1,000 12 860,00 12 860,00

65 K R POL 8 ŽB konstrukce anglického dvorku z tvárnic ztrac.bednění stěny a dno+výztuž+zakrytí (viz výkres 10+11) kus 1,000 28 500,00 28 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 241 145,22

66 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 3,365 9 483,61 31 912,35 CS ÚRS 2021 01

VV ZESILENI STROPU
VV /viz statika - vykaz vahy/
VV 3.NP
VV IPE c.200
VV 2140,30*0,001*1,10 2,354
VV HEB c.200
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VV (429,10+490,40)*0,001*1,10 1,011
VV Součet 3,365

67 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 2,589 37 500,00 97 087,50 CS ÚRS 2021 01
VV 2,354 2,354
VV 2,354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,589

68 M 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 t 1,112 39 300,00 43 701,60 CS ÚRS 2021 01
VV 1,011 1,011
VV 1,011*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,112

69 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše 
nebo výšky přes 220 mm

t 1,116 8 888,02 9 919,03 CS ÚRS 2021 01

VV ZESILENI STROPU
VV /viz statika - vykaz vahy/
VV 2.NP
VV UPE c.240
VV (317,10+398,60+299,00)*0,001*1,10 1,116

70 M 13010942 ocel profilová UPE 240 jakost 11 375 t 1,228 39 800,00 48 874,40 CS ÚRS 2021 01
VV 1,116 1,116
VV 1,116*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,228

71 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 42,000 229,77 9 650,34 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV (1+1+13)*2 30,000
VV 2.NP
VV (2+2+2)*2 12,000
VV Součet 42,000

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 97 770,40
72 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 3,251 129,11 419,74 CS ÚRS 2021 01

VV DOCISTENI KAMENNYCH SHOD.STUPNU
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.18
VV 1,72*(0,16+0,3125)*4 3,251

73 K R POL 9
REPLIKA ve stejném stylu stávajících venkovních kamenných schodů - kompletní D+ M vč.povrchové 
úpravy a podkladního lože

m2 13,354 7 290,00 97 350,66

VV REPLIKA STAVAJICICH SCHODIST
VV MJ = PUDORYSNA PLOCHA
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - odmereno/
VV (1,60+2,20)/2*2,70 5,130
VV 2,80*0,489 1,369
VV (2,10+3,00)/2*2,30 5,865
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09 - odmereno/
VV 1,65*0,60 0,990
VV Součet 13,354

D 5 Komunikace pozemní 29 200,82
74 K 637121115 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm m2 17,433 651,24 11 353,07 CS ÚRS 2021 01

VV NOVY OKAPOVY CHODNICEK
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - odmereno/
VV 0,50*(1,60+1,80*2+4,20+0,50+2,60) 6,250
VV 0,50*(2,60+0,80) 1,700
VV 0,80 0,800
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 0,50*(8,11+8,50+0,755) 8,683
VV Součet 17,433

75 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z 
betonu prostého

m 40,310 280,36 11 301,31 CS ÚRS 2021 01

VV UKONCENI OKAPOVEHO CHODNICKU
VV OBRUBNIK VC.DODANI
VV 1.NP
VV 0,50+1,60+1,80*2+4,20+0,50+2,60 13,000
VV 0,50+2,60+0,80+0,50*2 4,900
VV 2,00 2,000
VV 2.PP
VV 8,11+9,00+0,50+0,80 18,410
VV 2,00 2,000
VV Součet 40,310

76 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,016 3 247,24 6 546,44 CS ÚRS 2021 01
VV 40,31*0,20*0,25 2,016

D 61 Úprava povrchů vnitřních 3 137 794,51
77 K 952902321 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m m2 177,941 9,21 1 638,84 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP - SVISLA OBVOD.STENA PODKROVI
VV /viz vykres c.13+16 - predpokladana vyska 2,70 m/
VV 3.SK 31
VV (3,47+2,25+2,70+2,25+2,691+1,77+2,788)*2,70 48,381
VV (0,90+0,60+2,20+2,90+0,35+1,30)*2,70 22,275
VV (1,20*2+2,28+0,40+0,57+0,30+0,95+1,70)*2,70 23,220
VV (0,41+0,39+2,75+0,30+2,88+0,30+0,95*2+1,12)*2,70 27,135
VV (0,95+3,70+1,25+1,45+0,80+2,00+4,35+1,40)*2,70 42,930
VV 14,00 14,000
VV Mezisoučet 177,941
VV Součet 177,941

78 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 177,941 14,26 2 537,44 CS ÚRS 2021 01
VV 3.SK 31
VV 177,941 177,941

79 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 491,320 350,14 172 030,78 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.STROPY BEZ PODHLEDU
VV  A BEZ RESTAURATOR.PRACI
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 02SK 51
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+90,12+8,57 138,250
VV 50,10+9,94+13,60+13,25+22,36+8,57 117,820
VV 20,80+8,30+12,62+17,91+3,55 63,180
VV Mezisoučet 396,330
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 51
VV 6,19+5,95+14,72+4,56+9,60+43,95+10,02 94,990
VV Mezisoučet 94,990
VV Součet 491,320

80 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 491,320 75,08 36 888,31 CS ÚRS 2021 01

VV 491,32 491,320

81 K 611311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 53,620 388,61 20 837,27 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA OMITKA STROPU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10+23/
VV 01SK07
VV 53,62 53,620

82 K 611311191
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů

m2 53,620 94,20 5 051,00 CS ÚRS 2021 01

83 K 611315413
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 466,904 380,10 177 470,21 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.STROPY BEZ PODHLEDU
VV  A BEZ RESTAURATOR.PRACI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK51
VV 13,23+13,73+12,84+11,34+11,24 62,380
VV 5,01+7,42+5,90+7,69 26,020
VV Mezisoučet 88,400
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 51
VV 14,50+7,54+3,85+4,02+6,23 36,140
VV 4,95+5,58+3,97 14,500
VV Mezisoučet 50,640
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13 + 20% sikminy - odhad/
VV 3SK 51 + 3SK 53
VV (33,38+3,87+5,51+2,06+14,56)*1,20 71,256
VV (36,94+3,64+6,13+27,68+4,98)*1,20 95,244
VV (3,78+39,94+4,94+4,41+24,32)*1,20 92,868
VV (22,00+7,06+4,41+23,61)*1,20 68,496
VV Mezisoučet 327,864
VV Součet 466,904

84 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 466,904 189,48 88 468,97 CS ÚRS 2021 01
VV PRESTUKOVANI STROPU
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VV /viz udaj projektanta/
VV 01SK51
VV 88,40 88,400
VV 2SK 51
VV 50,64 50,640
VV 3SK51 + 3SK53
VV 327,864 327,864
VV Součet 466,904

85 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stropů

m2 387,864 275,58 106 887,56 CS ÚRS 2021 01

VV POTEZENI STROPU PERLINKOU
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13 + 20% sikminy - odhad/
VV 3SK 51 + 3SK 53
VV (33,38+3,87+5,51+2,06+14,56)*1,20 71,256
VV (36,94+3,64+6,13+27,68+4,98)*1,20 95,244
VV (3,78+39,94+4,94+4,41+24,32)*1,20 92,868
VV (22,00+7,06+4,41+23,61)*1,20 68,496
VV ROHY, SPOJE
VV 60,00 60,000
VV Součet 387,864

86 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stropů

m2 1 011,844 82,52 83 497,37 CS ÚRS 2021 01

VV 491,32 491,320
VV 53,62 53,620
VV 466,904 466,904
VV Součet 1 011,844

87 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 896,666 248,17 222 525,60 CS ÚRS 2021 01

VV OMITKA POD KERAM. OBKLADY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.09/
VV (2,85+6,05)*2*2,00*2 71,200
VV (2,95+2,79)*2*2,00 22,960
VV (0,90+1,74)*2*2,00*2 21,120
VV (4,05+2,79)*2*2,00 27,360
VV (2,79+2,80)*2*2,00 22,360
VV (1,74+0,90)*2*2,00 10,560
VV (2,10+5,90)*2*2,00 32,000
VV (6,00+5,73)*2*2,00 46,920
VV (1,25+0,30+2,95)*2*2,00 18,000
VV 14,00 14,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*10 -16,000
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV -2,20*2,00*2 -8,800
VV Mezisoučet 251,480
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV (2,30+2,14)*2*2,00 17,760
VV (2,00+2,14)*2*2,00 16,560
VV (2,00+1,04)*2*2,00 12,160
VV (2,60+1,04)*2*2,00 14,560
VV (2,45+2,86)*2*2,00 21,240
VV (1,36+2,241)*2*2,00 14,404
VV (1,35+2,241)*2*2,00 14,364
VV (4,15+2,94)*2*2,00 28,360
VV (1,199+2,80)*2*2,00 15,996
VV (1,199+1,40)*2*2,00 10,396
VV (6,80+3,087*2+0,40)*2,00 26,748
VV 5,50*1,00 5,500
VV (5,60+5,50+3,20+0,75+0,60*2+1,817)*2,00 36,134
VV (4,15+2,15)*2*2,00 25,200
VV (4,15+3,35)*2*2,00 30,000
VV (4,80+3,25+0,30*2)*2*2,00 34,600
VV (2,35+2,95)*2*2,00 21,200
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*14 -19,600
VV -0,80*2,00*4 -6,400
VV -1,21*2,00*2 -4,840
VV -1,30*2,00 -2,600
VV Mezisoučet 311,742
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV (2,176+3,50)*2*2,00*2 45,408
VV (3,50+2,95)*2*2,00 25,800
VV (3,50+1,50)*2*2,00 20,000
VV 8,00 8,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,85*2,00 -1,700
VV -0,80*2,00*5 -8,000
VV Mezisoučet 89,508
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV (3,00+1,25)*2*2,00 17,000
VV (1,00+1,335)*2*2,00 9,340
VV (1,85+1,335)*2*2,00 12,740
VV (1,00+1,045)*2*2,00 8,180
VV (1,20+0,97)*2*2,00 8,680
VV (1,65+2,165)*2*2,00 15,260
VV (2,35+2,40)*2*2,00 19,000
VV 9,00 9,000
VV (2,35+1,404)*2*2,00 15,016
VV (2,35+0,90)*2*2,00 13,000
VV (1,00+2,00)*2*2,00*2 24,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*17 -23,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Mezisoučet 125,816
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV (0,60*2+1,20+2,20)*2,00 9,200
VV (3,24+1,25)*2*2,00 17,960
VV (3,24+1,70)*2*2,00 19,760
VV (2,20+3,15)*2*2,00 21,400
VV (2,10+1,80)*2*2,00 15,600
VV (2,10+2,10)*2*2,00*2 33,600
VV 9,00 9,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV Mezisoučet 118,120
VV Součet 896,666

88 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 957,469 303,04 290 151,41 CS ÚRS 2021 01

VV OMITKA NA NOVEM ZDIVU A ZAZDIVKACH
VV /viz vykres c.09-16/
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09+16/
VV 02SK 32
VV 1,20*2,20*2 5,280
VV 0,90*1,50 1,350
VV 2,84*0,60 1,704
VV 1,30*2,20 2,860
VV 1,00*2,20 2,200
VV 0,98*2,20*2 4,312
VV 0,65*3,40 2,210
VV 1,10 1,100
VV (3,40+5,73+2,95)*3,10*2 74,896
VV (5,85+6,05+2,79+1,74*2+1,05*2)*3,10*2 125,674
VV (2,80+1,74+1,05)*3,10*2 34,658
VV 25,00 25,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV -0,70*2,00*4*2 -11,200
VV Mezisoučet 266,844
VV 1.PP
VV 01SK 32
VV 0,30*3,58*2 2,148
VV 1,30*2,50*2 6,500
VV 1,30*3,035*2 7,891
VV 1,20*2,05*2*2 9,840
VV 1,225*3,58*2 8,771
VV 1,10*0,50 0,550
VV (1,50+2,95+2,14+1,04+4,95)*3,57*2 89,821
VV (2,86+2,241+2,58+4,10+1,199)*3,57*2 92,677
VV (4,15+3,087+1,80+4,95)*3,57*2 99,867
VV 29,00 29,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00*4*2 -12,800
VV -0,70*2,00*7*2 -19,600
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VV Mezisoučet 314,665
VV 1.NP
VV 1SK 33
VV 2,10*3,80*2 15,960
VV 1,50 1,500
VV Mezisoučet 17,460
VV 2.NP
VV 2SK33
VV 1,00*2,10*2*6 25,200
VV 1,80*3,51*2 12,636
VV 3,60 3,600
VV Mezisoučet 41,436
VV OMITKA NA STAV.ZDIVU
VV 2.PP - 50% PLOCHY
VV /viz vykres c.09+16/
VV 02SK 31
VV 0,50*(0,30+2,88)*2*3,10 9,858
VV 0,50*(5,30+2,55)*2*3,50 27,475
VV 0,50*(4,10+3,23)*2*3,10 22,723
VV 0,50*(4,85+2,70)*2*3,10 23,405
VV 0,50*(3,95+2,75)*2*3,10 20,770
VV 0,50*(4,40+3,946)*2*3,10 25,873
VV 0,50*(6,85+3,00)*2*3,10 30,535
VV 0,50*(6,85+5,73+0,30*2)*2*3,10 40,858
VV 0,50*(1,30+0,63)*2*3,10 5,983
VV 0,50*(3,60+3,60)*2*1,84 13,248
VV 0,50*(7,05+2,80)*2*3,10 30,535
VV 0,50*(7,05+2,79)*2*3,10 30,504
VV 0,50*(5,85+3,12*2)*3,10 18,740
VV 0,50*(5,85+4,70*2)*3,10 23,638
VV 0,50*(1,30+2,05+7,90+1,30)*2*3,10 38,905
VV 0,50*(7,80+7,90+0,40*2)*2*3,10 51,150
VV 0,50*(0,60+0,60)*2*3,10 3,720
VV 0,50*(3,25+5,25)*2*3,10 26,350
VV 0,50*(1,72+9,86)*2*(3,33+4,00)/2 42,441
VV 0,50*(2,22+4,77)*2*2,958 20,676
VV 0,50*(3,36+3,80*2)*4,00 21,920
VV 0,50*(3,36+2,93*2)*4,00 18,440
VV Odpocet otvoru 50% plochy
VV -0,95*0,60*0,50 -0,285
VV -0,80*1,50*2*0,50 -1,200
VV -0,60*2,00*0,50 -0,600
VV -0,80*1,95*0,50 -0,780
VV -1,00*2,35*0,50 -1,175
VV -0,90*1,20*0,50 -0,540
VV -1,30*1,18*0,50 -0,767
VV -1,30*1,68*0,50 -1,092
VV -1,00*1,68*2*0,50 -1,680
VV -1,65*2,60*0,50 -2,145
VV -0,40*1,10*0,50 -0,220
VV -0,88*1,50*2*0,50 -1,320
VV -2,84*2,40*0,50 -3,408
VV -0,95*1,00*0,50 -0,475
VV -1,10*2,00*2*0,50 -2,200
VV -1,00*2,00*2*0,50 -2,000
VV -0,90*2,00*2*0,50 -1,800
VV -0,80*2,00*2*5*0,50 -8,000
VV -2,40*2,10*2*2*0,50 -10,080
VV -2,80*2,10*2*0,50 -5,880
VV -2,37*2,10*2*0,50 -4,977
VV -1,80*2,00*2*2*0,50 -7,200
VV Odpocet obkladu 2.PP - 50% plochy
VV -251,48*0,50 -125,740
VV Odpocet SDK predsten 2.PP - 50% plochy
VV -94,237*0,50 -47,119
VV Mezisoučet 317,064
VV Součet 957,469

89 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 957,469 71,03 68 009,02 CS ÚRS 2021 01

90 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 83,917 806,76 67 700,88 CS ÚRS 2021 01
VV OSTENI OKEN A DVERI - ODMERENO
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09+16/
VV 0,25*(0,95+0,60)*2 0,775
VV 0,25*(0,80+1,50)*2*2 2,300
VV 0,25*(0,80+2,00)*2 1,400
VV 0,55*(0,80+2,00*2) 2,640
VV 0,50*(1,00+2,10*2) 2,600
VV 0,45*(1,50+1,38)*2 2,592
VV 0,45*(1,50+1,88)*2 3,042
VV 0,45*(1,20+1,88)*2*2 5,544
VV 0,45*(1,20+2,65*2) 2,925
VV 0,45*(0,60+1,20)*2 1,620
VV 0,45*(1,08+1,70)*2 2,502
VV 0,45*(2,84+2,40)*2 4,716
VV 0,25*(0,80+1,50)*2 1,150
VV 0,25*(1,15+1,20)*2 1,175
VV 0,40*(1,40+2,10*2) 2,240
VV 0,30*(1,20+2,10*2) 1,620
VV 0,35*(1,20+2,10*2)*4 7,560
VV 0,45*(1,00+2,10*2) 2,340
VV 0,60*(1,20+2,10*2)*2 6,480
VV 0,60*(2,40+2,10*2) 3,960
VV 0,63*(2,40+2,10*2) 4,158
VV 0,63*(2,80+2,10*2) 4,410
VV 0,40*(2,37+2,10*2) 2,628
VV 0,65*(1,80+2,00*2)*2 7,540
VV 6,00 6,000
VV Součet 83,917

91 K 612315413
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50%

m2 1 922,914 331,11 636 696,05 CS ÚRS 2021 01

VV OPRAVA STAVAJICI OMITKY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10+16/
VV 01SK31
VV (5,30+1,154+0,30+1,08)*3,57 27,967
VV (0,30+2,95)*2*3,57 23,205
VV (4,15+2,94)*2*3,57 50,623
VV (4,743+4,40)*2*3,57 65,281
VV (2,58+4,99)*2*3,57 54,050
VV (6,85+5,40+1,45)*2*3,57 97,818
VV (5,95+7,50)*2*3,57 96,033
VV (7,10+6,15)*2*3,57 94,605
VV (5,85+8,10)*2*3,57 99,603
VV (3,50+4,00)*2*3,57 53,550
VV (8,10+5,50)*2*3,57 97,104
VV (3,50+5,65)*2*3,57 65,331
VV (4,50*2+2,95)*3,57 42,662
VV Odpocet otvoru a noveho zdiva
VV -1,10*1,98*6 -13,068
VV -0,83*1,98*2 -3,287
VV -0,60*2,55 -1,530
VV -0,90*2,55 -2,295
VV -0,50*0,65*3 -0,975
VV -0,50*0,65 -0,325
VV -0,80*0,30 -0,240
VV -0,47*1,45*4 -2,726
VV -1,30*1,98*5 -12,870
VV -0,93*1,98*3 -5,524
VV -2,20*3,50 -7,700
VV -3,04*2,50*2 -15,200
VV -3,40*2,50*2 -17,000
VV -3,20*2,50*2 -16,000
VV -2,43*3,57*2 -17,350
VV -2,58*3,57*2 -18,421
VV -1,21*2,22*2 -5,372
VV -1,30*2,40*2 -6,240
VV -1,80*3,175*2 -11,430
VV -1,20*2,05*6 -14,760
VV -1,30*2,50*2 -6,500
VV -1,265*2,34*2 -5,920
VV -1,275*2,36*2 -6,018
VV -0,80*2,175*2 -3,480
VV -0,94*2,19*4 -8,234
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV Odpocet omitky hladke 01.PP
VV -311,742 -311,742
VV Mezisoučet 350,425
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV 1SK31
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VV (2,176+3,50)*2*3,80*2 86,275
VV -2,10*3,80*2 -15,960
VV (1,121+2,879+1,45+0,65+1,109+0,13+1,311)*4,20 36,330
VV (1,128+3,10)*2*3,80 32,133
VV (3,02+3,10)*2*3,80 46,512
VV (8,10+4,60+1,20)*2*3,80 105,640
VV (3,50+2,95*2)*3,80 35,720
VV (3,50+1,50*2)*3,80 24,700
VV (1,35+3,10)*2*4,20 37,380
VV 28,00 28,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,90*1,99 -1,791
VV -0,50*1,70 -0,850
VV -0,60*2,10*2 -2,520
VV -1,00*3,05 -3,050
VV -0,65*1,70*2 -2,210
VV -1,30*2,40*2 -6,240
VV -1,27*3,10 -3,937
VV -1,45*2,40 -3,480
VV -1,13*2,66*2 -6,012
VV -0,85*2,00 -1,700
VV -0,80*2,00*13 -20,800
VV Odpocet omitky hladke 1.NP
VV -89,508 -89,508
VV Mezisoučet 274,632
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16/
VV 2SK31
VV (1,12+3,142+1,188+2,55)*2*4,10 65,600
VV (1,30*2+5,05)*3,51 26,852
VV (3,00*2+5,05)*3,51 38,786
VV (4,45+4,32*2)*3,51 45,946
VV (6,85+5,80)*2*3,51 88,803
VV (6,10+6,00)*2*3,51 84,942
VV (7,35+6,15)*2*3,51 94,770
VV (6,10+6,45)*2*3,51 88,101
VV (6,85+7,57)*2*3,51 101,228
VV (3,10*2+1,83*2+0,17*2+3,10)*4,10 54,530
VV (3,55+4,55+5,80)*2*3,51 97,578
VV (3,50+4,60)*2*3,51 56,862
VV 59,00 59,000
VV Odpocet otvoru
VV -1,20*2,12*4 -10,176
VV -1,45*2,12 -3,074
VV -0,28*2,12 -0,594
VV -0,68*2,12*4 -5,766
VV -0,95*3,00*2 -5,700
VV -0,97*2,12*3 -6,169
VV -1,20*2,13*2 -5,112
VV -1,20*3,00 -3,600
VV -0,87*2,12*6 -11,066
VV -0,50*1,65 -0,825
VV -0,60*2,55*2 -3,060
VV -0,95*2,55 -2,423
VV -0,65*2,90*3 -5,655
VV -0,80*2,00*13 -20,800
VV -1,245*3,075*2 -7,657
VV Odpocet omitky hladke 2.NP
VV -125,816 -125,816
VV Mezisoučet 685,505
VV 3.NP 
VV /vizvykres c.13+16/
VV 3SK 32
VV (1,83+2,03+0,20*2+1,05+0,65+2,09+1,00+3,659)*2,99 38,000
VV (1,70+3,24)*2*2,99 29,541
VV (1,25+3,24)*2,99 13,425
VV (1,21*2+1,70)*2,99 12,319
VV (1,21+1,25)*2,99 7,355
VV (6,00+2,55)*2*(2,99+4,60)/2 64,895
VV (5,00+3,50+3,72+4,20)*2,99 49,096
VV (3,55*2+6,85)*2,99 41,711
VV (2,10*2+2,40+1,80+1,75+3,15+1,00)*2,99 42,757
VV (6,23+4,60+0,60+1,20+0,17)*2,99 38,272
VV (1,20+2,80)*2*2,99 23,920
VV (3,55*2+6,85)*2,99 41,711
VV (4,75+5,00+1,60*2)*2,99 38,721
VV (4,75*2+6,15+3,40)*2,99 56,960
VV (3,75+4,75+1,60)*2,99 30,199
VV 36,00 36,000
VV -0,98*2,20*2*2 -8,624
VV -1,95*2,63*2 -10,257
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*1,15*3 -2,415
VV -0,609*1,80 -1,096
VV -0,70*1,05*3 -2,205
VV -0,60*1,20*2 -1,440
VV -0,95*2,35 -2,233
VV -0,55*1,05 -0,578
VV -0,70*1,05*3 -2,205
VV -0,80*1,15*5 -4,600
VV -1,60*0,80/2*3 -1,920
VV -0,65*1,15*4 -2,990
VV -1,25*2,20*2 -5,500
VV -0,80*2,00*10 -16,000
VV Pripocet vnitr.osteni dveri
VV 0,30*(1,20+2,15*2)*2 3,300
VV 0,40*(1,95+2,63*2) 2,884
VV 0,35*(1,05+2,15*2)*4 7,490
VV 0,50*(1,25+2,20*2) 2,825
VV Odpocet omitky hladke 3.NP
VV -118,12 -118,120
VV Mezisoučet 401,198
VV 3.NP
VV 3SK 31
VV /predpokl.vyska 2,70 m/
VV (3,22+2,75*2+0,50+3,40*2)*2,70 43,254
VV (0,35+0,87*2+1,97+1,77)*2,70 15,741
VV (1,35+1,45+1,20*2+1,70+0,40*2)*2,70 20,790
VV (5,00+1,20*2+6,15+2,65*2+0,40*8)*2,70 59,535
VV (3,75+4,75+0,75+1,20*2)*2,70 31,455
VV (3,20+3,97+1,20+1,40)*2,70 26,379
VV 14,00 14,000
VV Mezisoučet 211,154
VV Součet 1 922,914

92 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 922,914 149,35 287 187,21 CS ÚRS 2021 01
VV PRESTUKOVANI STEN
VV /viz udakj projektanta/
VV 1922,914 1 922,914
VV Součet 1 922,914

93 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 180,281 888,23 160 130,99 CS ÚRS 2021 01
VV OSTENI OKEN A DVERI - ODMERENO
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10+16/
VV 0,25*(1,10+1,98)*2*1 1,540
VV 0,45*(1,10+1,98)*2*5 13,860
VV 0,25*(0,83+1,98)*2*2 2,810
VV 0,25*(0,60+2,55)*2 1,575
VV 0,25*(0,90+2,55)*2 1,725
VV 0,15*(0,50+0,65)*2*3 1,035
VV 0,30*(0,50+0,65)*2 0,690
VV 0,15*(0,80+0,30)*2 0,330
VV 0,25*(0,47+1,45)*2*4 3,840
VV 0,30*(1,30+1,98)*2*5 9,840
VV 0,30*(0,93+1,98)*2*3 5,238
VV 0,25*(2,20+3,50*2) 2,300
VV 0,65*(3,04+2,50*2) 5,226
VV 0,35*(3,40+2,50*2) 2,940
VV 0,45*(3,20+2,50*2) 3,690
VV 0,80*(1,80+3,175*2) 6,520
VV 0,65*(0,94+2,19*2)*2 6,916
VV 0,60*(1,20+2,50*2)*2 7,440
VV 0,25*(1,60+2,50*2) 1,650
VV Mezisoučet 79,165
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV 1SK31
VV 0,25*(1,20+3,15*2) 1,875
VV 0,25*(0,80+3,24*2) 1,820
VV 0,45*(0,80+3,00*2)*2 6,120
VV 0,25*(1,00+3,05*2) 1,775
VV 0,25*(0,90+2,85*2)*2 3,300
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VV 0,25*(1,60+3,35*2) 2,075
VV 0,25*(1,60+3,10*2) 1,950
VV 0,25*(1,60+3,20*2)*2 4,000
VV 0,35*(1,40+2,10*2) 1,960
VV 0,45*(1,20+2,80*2) 3,060
VV 0,15*(1,30+2,10*2) 0,825
VV 2,80 2,800
VV Mezisoučet 31,560
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16/
VV 2SK31
VV 0,25*(1,45+2,71*2)*4 6,870
VV 0,25*(1,80+2,71*2) 1,805
VV 0,45*(0,45+2,71*2) 2,642
VV 0,25*(2,80+3,20*2) 2,300
VV 0,25*(3,50+2,71*2) 2,230
VV 0,25*(2,81+3,20*2) 2,303
VV 0,25*(1,45+2,71*2)*2 3,435
VV 0,25*(1,50+3,20*2) 1,975
VV 0,25*(2,40+2,71*2)*2 3,910
VV 0,25*(0,70+2,71*2) 1,530
VV 0,25*(0,80+2,71*2)*2 3,110
VV 0,25*(1,20+2,71*2) 1,655
VV 0,45*(2,60+2,71*2) 3,609
VV 3,70 3,700
VV Mezisoučet 41,074
VV 3.NP
VV 3SK 31+ 3SK 32
VV 0,25*(0,70+1,25)*2*3 2,925
VV 0,25*(0,609+2,00*2) 1,152
VV 0,25*(1,60+0,90)*2*3 3,750
VV 0,25*(0,65+1,25)*2*4 3,800
VV 0,25*(0,80+1,25)*2*5 5,125
VV 0,25*(0,70+1,15)*2*4 3,700
VV 0,40*(0,60+1,20)*2*2 2,880
VV 0,35*(0,95+2,35)*2 2,310
VV 0,25*(0,83+1,15)*2 0,990
VV 0,25*(0,70+1,15)*2*2 1,850
VV Mezisoučet 28,482
VV Součet 180,281

94 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stěn

m2 677,352 235,87 159 767,02 CS ÚRS 2021 01

VV POTAZENI STEN PERLINKOU
VV 3.NP
VV 3SK 31+3SK 32
VV 401,198+211,154 612,352
VV Rohy, spoje atd.
VV 65,00 65,000
VV Součet 677,352

95 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 4 041,247 65,50 264 701,68 CS ÚRS 2021 01

VV 896,666+957,469+83,917+1922,914+180,281 4 041,247

96 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková m2 317,064 687,76 218 063,94 CS ÚRS 2021 01
VV SANACNI OMITKY
VV 2.PP - 50% PLOCHY
VV /viz vykres c.09+16/
VV 02SK 31
VV 0,50*(0,30+2,88)*2*3,10 9,858
VV 0,50*(5,30+2,55)*2*3,50 27,475
VV 0,50*(4,10+3,23)*2*3,10 22,723
VV 0,50*(4,85+2,70)*2*3,10 23,405
VV 0,50*(3,95+2,75)*2*3,10 20,770
VV 0,50*(4,40+3,946)*2*3,10 25,873
VV 0,50*(6,85+3,00)*2*3,10 30,535
VV 0,50*(6,85+5,73+0,30*2)*2*3,10 40,858
VV 0,50*(1,30+0,63)*2*3,10 5,983
VV 0,50*(3,60+3,60)*2*1,84 13,248
VV 0,50*(7,05+2,80)*2*3,10 30,535
VV 0,50*(7,05+2,79)*2*3,10 30,504
VV 0,50*(5,85+3,12*2)*3,10 18,740
VV 0,50*(5,85+4,70*2)*3,10 23,638
VV 0,50*(1,30+2,05+7,90+1,30)*2*3,10 38,905
VV 0,50*(7,80+7,90+0,40*2)*2*3,10 51,150
VV 0,50*(0,60+0,60)*2*3,10 3,720
VV 0,50*(3,25+5,25)*2*3,10 26,350
VV 0,50*(1,72+9,86)*2*(3,33+4,00)/2 42,441
VV 0,50*(2,22+4,77)*2*2,958 20,676
VV 0,50*(3,36+3,80*2)*4,00 21,920
VV 0,50*(3,36+2,93*2)*4,00 18,440
VV Odpocet otvoru 50% plochy
VV -0,95*0,60*0,50 -0,285
VV -0,80*1,50*2*0,50 -1,200
VV -0,60*2,00*0,50 -0,600
VV -0,80*1,95*0,50 -0,780
VV -1,00*2,35*0,50 -1,175
VV -0,90*1,20*0,50 -0,540
VV -1,30*1,18*0,50 -0,767
VV -1,30*1,68*0,50 -1,092
VV -1,00*1,68*2*0,50 -1,680
VV -1,65*2,60*0,50 -2,145
VV -0,40*1,10*0,50 -0,220
VV -0,88*1,50*2*0,50 -1,320
VV -2,84*2,40*0,50 -3,408
VV -0,95*1,00*0,50 -0,475
VV -1,10*2,00*2*0,50 -2,200
VV -1,00*2,00*2*0,50 -2,000
VV -0,90*2,00*2*0,50 -1,800
VV -0,80*2,00*2*5*0,50 -8,000
VV -2,40*2,10*2*2*0,50 -10,080
VV -2,80*2,10*2*0,50 -5,880
VV -2,37*2,10*2*0,50 -4,977
VV -1,80*2,00*2*2*0,50 -7,200
VV Odpocet obkladu 2.PP - 50% plochy
VV -251,48*0,50 -125,740
VV Odpocet SDK predsten 2.PP - 50% plochy
VV -94,237*0,50 -47,119
VV Mezisoučet 317,064
VV Součet 317,064

97 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený 
ručně stěn

m2 317,064 87,52 27 749,44 CS ÚRS 2021 01

98 K 612121101 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn m2 94,237 101,26 9 542,44 CS ÚRS 2021 01
VV ZATRENI SPAR ZDIVA ZA SDK PREDSTENAMI
VV 2.PP
VV 94,237 94,237

99 K 612311121
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých 
konstrukcí stěn

m2 67,680 291,47 19 726,69 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA OMITKA KOMINU
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14/
VV (0,50+0,50)*2*4,70*5 47,000
VV (1,20+1,00)*2*4,70 20,680
VV Součet 67,680

100 K 612311191
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn

m2 67,680 90,15 6 101,35 CS ÚRS 2021 01

101 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 67,680 65,50 4 433,04 CS ÚRS 2021 01

D 62 Úprava povrchů vnějších 2 351 942,47
102 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 170,620 86,65 14 784,22 CS ÚRS 2021 01

VV POD VNEJSI PARAPETY
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV K1-K4
VV 15,12+3,22+20,40+42,26+6,80+5,10 92,900
VV 1,90+3,20 5,100
VV POD PARAPETY CIHELNE
VV /viz vykres c.09/
VV 1,30*2 2,600
VV POD ATIKY A ZABRADLI
VV 8,25+4,40*2+4,00+2,07+1,60+12,40+6,60 43,720
VV 17,30+9,00 26,300
VV Součet 170,620

103 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 209,000 49,20 10 282,80 CS ÚRS 2021 01
VV POD PARAPETY
VV 10,50+7,00+1,30+1,80+0,60 21,200
VV POD RIMSY
VV 78,06+16,10+2,50*3+11,40+3,90+8,54 125,500
VV 18,40+17,30*2+9,30 62,300
VV Součet 209,000
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104 K 632450132 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 1,350 384,49 519,06 CS ÚRS 2021 01

VV POD OPLECH.STRISKY NAD VSTUPEM
VV 0,75*1,80 1,350

105 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 318,831 129,11 41 164,27 CS ÚRS 2021 01
VV POD KLEMPIRSKE PRVKY
VV 168,02*0,30 50,406
VV 209,00*0,15 31,350
VV 1,35 1,350
VV Mezisoučet 83,106
VV VENKOVNI ZIDKY ZABRADLI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - vykaz plochy projektanta/
VV 1SK 13
VV 16,30 16,300
VV Mezisoučet 16,300
VV BOK ZDI VIKYRE POD SINDELEM
VV /viz vykres c.15/
VV 1,35*1,50/2*2 2,025
VV Mezisoučet 2,025
VV ZDIVO KOMINU NAD UROVNI STRECHY
VV /viz vykres c.15 - odhad vysky/
VV 5SK52
VV 15,50*2,50 38,750
VV Mezisoučet 38,750
VV SVISLA STENA 01.PP
VV /viz vykres c.10 - odhad hl.3,00 m -  chybi rezy/
VV 01SK 08
VV (20,55+6,00+2,50*2+0,50*4+11,50*2+1,00+1,50+0,50)*3,00 178,650
VV Mezisoučet 178,650
VV Součet 318,831

106 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 196,975 332,23 65 441,00 CS ÚRS 2021 01

VV SVISLA STENA 01.PP
VV /viz vykres c.10 - odhad hl.3,00 m - chybi rezy/
VV 01SK 08
VV (20,55+6,00+2,50*2+0,50*4+11,50*2+1,00+1,50+0,50)*3,00 178,650
VV Mezisoučet 178,650
VV VENKOVNI ZIDKY ZABRADLI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - vykaz plochy projektanta/
VV 1SK 13
VV 16,30 16,300
VV Mezisoučet 16,300
VV BOK ZDI VIKYRE PO ODSTRANENI SINDELE
VV /viz vykres c.15/
VV 1,35*1,50/2*2 2,025
VV Mezisoučet 2,025
VV Součet 196,975

107 K 622135092
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

m2 180,675 92,82 16 770,25 CS ÚRS 2021 01

VV 178,65+2,025 180,675
VV Součet 180,675

108 K 623135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou pilířů 
nebo sloupů

m2 11,625 421,37 4 898,43 CS ÚRS 2021 01

VV ZDIVO KOMINU - 30%
VV 5SK52
VV 38,75*0,30 11,625

109 K 623135092
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou pilířů nebo sloupů

m2 11,625 109,02 1 267,36 CS ÚRS 2021 01

VV 11,625 11,625

110 K 622131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený 
ručně stěn

m2 196,675 76,17 14 980,73 CS ÚRS 2021 01

111 K 623131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený 
ručně pilířů nebo sloupů

m2 11,625 87,11 1 012,65 CS ÚRS 2021 01

112 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
pilířů nebo sloupů

m2 38,750 79,35 3 074,81 CS ÚRS 2021 01

VV ZDIVO KOMINU NAD UROVNI STRECHY
VV /viz vykres c.15 - odhad vysky/
VV 5SK52
VV 15,50*2,50 38,750

113 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 18,325 334,42 6 128,25 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA OMITKA
VV 1SK 13
VV 16,30 16,300
VV BOK ZDI VIKYRE POD SINDELEM
VV 2,025 2,025
VV Součet 18,325

114 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 18,325 54,15 992,30 CS ÚRS 2021 01
VV 18,325 18,325
VV Součet 18,325

115 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 
tmelu stěn

m2 2,025 224,53 454,67 CS ÚRS 2021 01

VV BOK ZDI VIKYRE 
VV /viz vykres c.15/
VV 1,35*1,50/2*2 2,025

116 K 623321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů 
nebo sloupů

m2 38,750 355,15 13 762,06 CS ÚRS 2021 01

VV ZDIVO KOMINU 
VV 5SK52
VV 38,75 38,750

117 K 623521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 
mm pilířů nebo sloupů

m2 38,750 430,00 16 662,50 CS ÚRS 2021 01

118 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 274,979 35,68 9 811,25 CS ÚRS 2020 01

VV STAVAJICI OTVORY VE FASADE
VV /viz vykres c.10-13+ 17-20/
VV 2.PP
VV 0,95*1,00 0,950
VV 0,88*1,50 1,320
VV 2,84*2,40 6,816
VV 0,40*1,10 0,440
VV 1,00*1,68*2 3,360
VV 1,30*1,68*2 4,368
VV 1.PP
VV 1,10*1,98*6 13,068
VV 1,30*1,98*5 12,870
VV (1,30*3,10+0,325*2,20*2) 5,460
VV 0,93*1,98*3 5,524
VV 0,50*0,64*4 1,280
VV 0,83*1,98*2 3,287
VV 1,27*3,10 3,937
VV 1,45*2,40 3,480
VV 1,30*2,40*3 9,360
VV 0,90*2,40*2 4,320
VV 2,30*2,40 5,520
VV 0,65*2,40*2 3,120
VV 0,85*2,50*2 4,250
VV 1,95*2,50 4,875
VV 1,75*3,60*2 12,600
VV 1,67*3,90 6,513
VV 1,77*3,315 5,868
VV 1,30*2,04 2,652
VV 0,75*2,50*3 5,625
VV 0,90*1,99 1,791
VV 0,50*1,70 0,850
VV 0,60*2,10*2 2,520
VV 1,00*3,05 3,050
VV 0,65*1,70*2 2,210
VV 1,30*2,40 3,120
VV 2.NP
VV 1,20*2,12*4 10,176
VV 1,45*2,12 3,074
VV 0,28*0,73 0,204
VV 0,68*2,12*4 5,766
VV 0,95*3,00*2 5,700
VV 0,97*2,12*3 6,169
VV 1,20*2,13*2 5,112
VV 0,87*2,12*6 11,066
VV 0,50*1,65 0,825
VV 0,60*2,55*2 3,060
VV 0,95*2,55 2,423
VV 0,65*2,90*3 5,655
VV 3.NP
VV 0,80*1,15*5 4,600
VV 0,70*1,05*5 3,675
VV 0,50*1,05 0,525
VV 0,60*1,20*2 1,440
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VV 0,95*2,35 2,233
VV 0,83*1,05 0,872
VV Mezisoučet 216,979
VV OSTATNI PRVKY NA FASADE - OBKLADY, ZABRADLI  ATD.
VV /viz vykres c. 17-20/
VV 58,00 58,000
VV Součet 274,979

119 K 62213111R
Podkladní a spojovací vrstva narušených partiíí - organokřemičitý nehydrofobní konsolidant (např.Funcosil 
KSE 300, Porosil Z30, Ifest OH 100) nanášený ručně stěn - PŘI OPRAVĚ FASÁDY NUTNO DODRŽET 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU STR.134

m2 1 021,836 259,00 264 655,52

VV ZPEVNENI NARUSENYCH PARTII - CCA 65% PLOCHY
VV /viz restauratorský zamer str.134 a udaj projektanta/
VV STENY A PODHLEDY
VV /prenos - vypocet plochy viz odd.96 bourání pol. 97803-6171/
VV 1572,056*0,65 1 021,836

120 K 62232511R
Plastické doplnění ozdobnou maltou shodnou s původní vnějších ploch a podhledů v rozsahu opravované 
plochy do 65% 

m2 1 021,836 958,00 978 918,89

VV 1021,836 1 021,836

121 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím - nízký tlak vody nebo vodní páry m2 1 572,056 66,10 103 912,90 CS ÚRS 2020 01
VV UMYTI CELE FASADY
VV 1572,056 1 572,056

122 K 622311131 Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn m2 1 438,618 142,14 204 485,16 CS ÚRS 2020 01
VV PRESTUKOVANI FASADY
VV /viz udaj projektanta/
VV STENY 
VV /prenos - vypocet plochy viz odd.96 bourání pol. 97803-6171/
VV 1438,618 1 438,618

123 K 621311131 Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm podhledů m2 133,438 174,98 23 348,98 CS ÚRS 2020 01
VV PODHLEDY
VV /prenos - vypocet plochy viz odd.96 bourání pol. 97803-6171/
VV 133,438 133,438

124 K 783823167
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 3 vápenný

m2 1 572,056 55,83 87 767,89 CS ÚRS 2020 01

VV 1438,618 1 438,618
VV 133,438 133,438
VV Součet 1 572,056

125 K 783827447
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 3 vápenný

m2 1 572,056 170,50 268 035,55 CS ÚRS 2020 01

VV SEDY VAPENNY NATER
VV 1572,056 1 572,056

126 K 783897619
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném 
dvojnásobného

m2 4 716,168 36,98 174 403,89 CS ÚRS 2020 01

VV 3 ODSTINY SEDE BARVY
VV 1572,056*3 4 716,168

127 K 783827469
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 4 Příplatek k cenám -7461 až -7467 za biocidní přísadu

m2 1 572,056 13,18 20 719,70 CS ÚRS 2020 01

128 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 28,560 129,11 3 687,38 CS ÚRS 2021 01
VV KAMENNY SOKL FASADY
VV /viz vykres c.17-20 - odmereno/
VV (8,50+4,00+7,00)*1,02 19,890
VV 8,50*1,02 8,670
VV Součet 28,560

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 992 593,85
129 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 578,722 158,17 91 536,46 CS ÚRS 2021 01

VV BROUSENI STAV.PODLAH
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.08
VV 44,30 44,300
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 06A + 01SK 06B
VV 53,62 53,620
VV Mezisoučet 97,920
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.01
VV 1,118*2,65+0,29*1,15 3,296
VV 1,12*(1,15+1,391) 2,846
VV 5,40+5,65+15,10+34,15+5,00 65,300
VV 7,05+9,45 16,500
VV BP 1.03
VV 28,15 28,150
VV BP 1.04
VV 27,82 27,820
VV Mezisoučet 143,912
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.01
VV (1,20+4,20)*(1,159+1,391) 13,770
VV 3,85+1,90+12,65+6,85+7,05+5,68 37,980
VV BP 2.04
VV 20,80 20,800
VV BP 2.05
VV 5,68 5,680
VV Mezisoučet 78,230
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 02
VV 33,38+2,06+36,94+3,64+27,68 103,700
VV 4,98+39,94+4,94+24,32 74,180
VV 22,00+7,06+23,61 52,670
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78+4,41+4,41 28,110
VV Mezisoučet 258,660
VV Součet 578,722

130 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 157,444 72,08 83 428,56 CS ÚRS 2021 01
VV 578,722*2 1 157,444
VV Součet 1 157,444

131 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 525,102 14,26 7 487,95 CS ÚRS 2021 01

132 K 938902121
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch dřevěných konstrukcí 
ocelovými kartáči

m2 263,340 284,09 74 812,26 CS ÚRS 2021 01

VV OCISTENI PODKLADU A ODSTRANENI 
VV NESOUDRUZ.CASTI BETON.PLOCHY 
VV V UZAVRENYCH PROSTORACH
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05+14- odmereno/
VV BP 3.16 + 3SK 52
VV 0,50*(1,00+4,045+2,70+2,25*2+4,259) 8,252
VV 1,00*4,045 4,045
VV 1,28*3,70 4,736
VV 0,20*(1,30*2+4,459) 1,412
VV 0,50*(2,691+1,80+2,80+0,95*2+2,20) 5,696
VV 1,20*(3,691+2,80) 7,789
VV 0,20*2,20 0,440
VV 0,50*(0,87+0,78+0,95+0,60+0,35+1,30) 2,425
VV 1,20*0,87 1,044
VV 1,55*0,78 1,209
VV 1,20*2,50 3,000
VV 0,50*(2,20+0,95+2,28+0,35+0,57+0,87+0,30) 3,760
VV 0,30*2,20 0,660
VV 1,30*2,28 2,964
VV 0,87*0,57 0,496
VV 1,30*0,87 1,131
VV 0,50*(1,53+0,30+0,90+0,57+0,30+2,01+1,20) 3,405
VV 1,20*(1,53+2,58) 4,932
VV 0,50*(2,20+0,95+1,12) 2,135
VV 0,30*2,20 0,660
VV 1,25*1,12 1,400
VV 0,50*(3,70+0,75+1,25) 2,850
VV 1,25*(6,00+0,75) 8,438
VV 0,50*(1,45+0,75+2,00+4,35+1,50) 5,025
VV 1,45*2,20 3,190
VV 1,38*2,00 2,760
VV 1,20*(4,35+1,38) 6,876
VV 9,00 9,000
VV Mezisoučet 99,730
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14 - odmereno/
VV 3SK52
VV /viz vykres c.14+16 - odmereno/
VV 4,25*2,50 10,625
VV 1,65*9,60 15,840
VV 2,20*1,00*3 6,600
VV 1,65*8,70 14,355
VV 4,00*2,80 11,200
VV 1,65*13,00 21,450

Strana 13 z 111



VV 3,70*0,80 2,960
VV 1,30*16,40 21,320
VV 2,00*0,80 1,600
VV 1,65*6,60 10,890
VV 4,80*1,50 7,200
VV 4,00*1,50 6,000
VV 1,65*5,80 9,570
VV 24,00 24,000
VV Mezisoučet 163,610
VV Součet 263,340

133 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 263,340 14,26 3 755,23 CS ÚRS 2021 01
VV 263,34 263,340

134 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 130,234 129,11 16 814,51 CS ÚRS 2021 01
VV VYCISTENI KAMEN. VNITRNIHO SCHODISTE
VV 01.PP - 02.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 04
VV 1,17*(0,175+0,275)*9 4,739
VV 1,08*(0,175+0,285)*11 5,465
VV (1,12+1,30)*2,55 6,171
VV 0,40*2,00 0,800
VV 1.NP-1.PP
VV /viz vykres c.11 - udaj projektanta/
VV 1SK 04
VV 1,109*(0,285+0,172)*11 5,575
VV 1,311*(0,28+0,174)*12 7,142
VV (1,109+1,311)*4,20 10,164
VV 0,30*4,20*2 2,520
VV 0,60*2,60*2 3,120
VV 2.NP-1.NP
VV 2SK 04
VV 1,225*(0,25+0,174)*13 6,752
VV 1,325*(0,273+0,174)*12 7,107
VV (1,225+1,325)*4,20 10,710
VV 6,00 6,000
VV 3.NP-2.NP
VV 1,275*(0,29+0,171)*23 13,519
VV Mezisoučet 89,784
VV STAV.STROP KUZELKARNY POD NOVOU SKLADBU
VV /viz vykres plochy vykres c.11/
VV 40,45 40,450
VV Mezisoučet 40,450
VV Součet 130,234

135 K 952902241 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky m2 130,234 30,85 4 017,72 CS ÚRS 2021 01
VV 130,234 130,234

136 K 78393317R Penetrační nátěr betonových podlah hrubých m2 130,234 183,00 23 832,82

137 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 6,901 4 742,28 32 726,47 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA BALKONU 01.PP
VV MAZANINA SE SITI VE SPADU SE SITI
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 03
VV 4,50*(0,07+0,10)/2 0,383
VV PODLAHA BALKONU 1.NP
VV MAZANINA SE SITI VE SPADU
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 01
VV 30,00*(0,07+0,10)/2 2,550
VV PODLAHA BALKONU 2.NP
VV MAZANINA SE SITI VE SPADU
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 01
VV (17,08+23,92+5,68)*(0,07+0,10)/2 3,968
VV Součet 6,901

138 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 6,901 332,27 2 293,00 CS ÚRS 2021 01

139 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 6,348 3 892,00 24 706,42 CS ÚRS 2021 01

VV BOCNI VSTUP VENKOVNI 1.NP
VV /viz vykres c.11 - odhad tl./
VV 1SK 08
VV 27,82*0,15 4,173
VV HLAVNI VSTUP VENKOVNI 1.NP 
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 06
VV 14,50*0,15 2,175
VV Součet 6,348

140 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 6,348 83,07 527,33 CS ÚRS 2021 01

141 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 9,215 345,18 3 180,83 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 01
VV (3,90+6,60+3,90+3,70)*0,15 2,715
VV 2SK 01
VV (2,30+0,10*2)*0,15 0,375
VV 1SK 08
VV 3,50*0,25 0,875
VV 1SK 06
VV 5,00*0,25 1,250
VV OSTATNI
VV 4,00 4,000
VV Součet 9,215

142 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 9,215 87,52 806,50 CS ÚRS 2021 01

143 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,734 47 917,62 35 171,53 CS ÚRS 2021 01
VV 01SK 03
VV 4,50*4,957*0,001*1,20 0,027
VV 1SK 01
VV 30,00*4,957*0,001*1,20 0,178
VV 2SK 01
VV (17,08+23,92+5,68)*4,957*0,001*1,20 0,278
VV 1SK 08
VV 27,82*4,957*0,001*1,20 0,165
VV 1SK 06
VV 14,50*4,957*0,001*1,20 0,086
VV Součet 0,734

144 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 
do 10 mm, výšky 100 mm

m 282,815 31,18 8 818,17 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK 03
VV 3,40 3,400
VV 1SK 01
VV 3,90+6,60+3,90+3,70 18,100
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10) 17,065
VV (6,85+2,50*2+8,50) 20,350
VV (4,30+1,30*2+3,00) 9,900
VV 1SK 08
VV 39,20 39,200
VV 1SK 06
VV (2,80+4,60)*2 14,800
VV OSTATNI - NERESENO
VV 160,00 160,000
VV Součet 282,815

145 K 632450134 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 81,180 592,48 48 097,53 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK 03
VV 4,50 4,500
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV 2SK 01
VV 17,08+23,92+5,68 46,680
VV Součet 81,180

146 K 632450133 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 81,180 488,14 39 627,21 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 01 + 2SK 01 + 01SK 03
VV CEM.POTER VE SPADU 20-50 MM
VV 81,18 81,180

147 K 632451111 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm m2 574,120 1 232,04 707 338,80 CS ÚRS 2021 01
VV SAMONIVELACNI STERKA 
VV PODLAHY 2.PP
VV /viz vykres c.09
VV 02SK 02
VV 9,95+13,60+13,25+22,36 59,160
VV 8,57+20,80+8,30 37,670
VV 02SK 03
VV 17,91+70,40 88,310
VV Mezisoučet 185,140
VV PODLAHY 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 01
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VV 13,23+57,75+13,73+12,84+11,34 108,890
VV 11,24+47,37+8,05+13,09+7,42 87,170
VV 5,90+7,69 13,590
VV 01SK 05
VV 20,43+19,88 40,310
VV 01SK 06A + 01SK 06B
VV 53,62 53,620
VV Mezisoučet 303,580
VV PODLAHA UCEBNY 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 02
VV 43,95 43,950
VV Mezisoučet 43,950
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 03
VV 6,19+5,95+4,56+9,60 26,300
VV 10,53+4,62 15,150
VV Mezisoučet 41,450
VV Součet 574,120

148 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 24,134 414,04 9 992,44 CS ÚRS 2021 01
VV PODESTY SCHODISTE 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 04
VV PODESTY SCHODISTE 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 04
VV (1,121+1,45)*2,55 6,556
VV 0,90 0,900
VV PODESTY SCHODISTE 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 04
VV (1,121+1,60)*2,55 6,939
VV 1,40 1,400
VV PODESTY SCHODISTE 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 04
VV (1,121+1,60)*2,55 6,939
VV 1,40 1,400
VV Součet 24,134

149 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 721,014 40,00 28 840,56 CS ÚRS 2021 01

VV PENETRACE
VV 02SK 02 +02SK 03
VV 9,95+13,60+13,25+22,36 59,160
VV 8,57+20,80+8,30 37,670
VV 17,91+70,40 88,310
VV 01SK 01 + 01SK 05
VV 349,96 349,960
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV 1SK 02
VV 43,95 43,950
VV 1SK 03
VV 41,45 41,450
VV 1SK 04
VV 7,156 7,156
VV 2SK 01
VV 46,68 46,680
VV 2SK 04
VV 8,339 8,339
VV 3SK 04
VV 8,339 8,339
VV Součet 721,014

150 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 96,830 83,99 8 132,75 CS ÚRS 2021 01

VV VRCHNI PENETRACE
VV 02SK 02 
VV 96,83 96,830

151 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 185,140 65,64 12 152,59 CS ÚRS 2021 01
VV PREBROUSENI PODLAHY
VV 02SK 02 
VV 96,83 96,830
VV 02SK 03
VV 88,31 88,310
VV Součet 185,140

152 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 185,140 49,84 9 227,38 CS ÚRS 2021 01

153 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 15,495 37,04 573,93 CS ÚRS 2021 01

VV PE FOLIE POD POTER
VV 1SK 04
VV 7,156 7,156
VV 3SK 04
VV 8,339 8,339
VV Součet 15,495

154 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 17,819 62,90 1 120,82 CS ÚRS 2021 01
VV 15,495*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,819

155 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 2,900 1 970,82 5 715,38 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 06
VV 14,50*0,20 2,900

156 K 635112111 Násyp smíšený z kameniva těženého hrubého a škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu m3 11,045 1 632,50 18 030,96 CS ÚRS 2021 01

VV SKVAROVY NASYP POD REPASOVANE PODLAHY
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 05 - HALA
VV 50,25*0,18 9,045
VV 2SK 06 - PODESTA
VV 3,10*3,10*0,18 1,730
VV 1,50*0,18 0,270
VV Součet 11,045

157 K 632441111 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 10 do 20 mm m2 36,140 344,10 12 435,77 CS ÚRS 2021 01
VV SAMONIVELACNI PODLAHOVÁ STERKA TL.15 MM 
VV PODLAHA SOCIAL.ZAZEMI 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 03
VV 7,54+3,85+4,02+6,23 21,640
VV 4,95+5,58+3,97 14,500
VV Součet 36,140

158 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 204,506 470,01 96 119,87 CS ÚRS 2021 01
VV PODLAHY 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 02SK 01
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62 71,290
VV PODESTY SCHODISTE 2.NP
VV 2SK 04
VV (1,45+1,121)*2,55 6,556
VV 0,90 0,900
VV Součet 204,506

159 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 43,596 40,00 1 743,84 CS ÚRS 2021 01

VV 2SK 03
VV 36,14 36,140
VV 2SK 04
VV 7,456 7,456
VV Součet 43,596

160 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,276 4 126,18 1 138,83 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA BALKONU 3.NP
VV /viz vykres c.13 /
VV 3SK 01
VV 3,859*0,55*(0,03+0,10) 0,276

161 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,276 136,96 37,80 CS ÚRS 2021 01

162 K 952902141
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím 
s chemickými prostředky

m2 2,122 23,02 48,85 CS ÚRS 2021 01

VV 3SK 01
VV 3,859*0,55 2,122

163 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 49,753 4 005,56 199 288,63 CS ÚRS 2021 01

VV MAZANINA SE SITI
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 02SK 01
VV (22,86+11,23+17,25+17,79+7,95)*0,10 7,708
VV (11,80+7,95+11,51+8,30+9,12)*0,10 4,868
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VV (8,57+50,10+12,626+3,55)*0,10 7,485
VV 02SK 02
VV (9,94+13,60+13,25+22,36)*0,10 5,915
VV (8,57+20,80+8,30)*0,10 3,767
VV 02SK 03
VV (17,91+70,40)*0,10 8,831
VV Mezisoučet 38,574
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 05
VV (20,43+19,88)*0,10 4,031
VV 01SK 06A
VV (53,62-(4,10*5,51))*0,10 3,103
VV Mezisoučet 7,134
VV NOVA SKLADBA STROPU KUZELNY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10+11-vykaz plochy+23/
VV 01SK07
VV 40,45*(0,05+0,15)/2 4,045
VV Mezisoučet 4,045
VV Součet 49,753

164 K 631311127 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 4,045 4 480,26 18 122,65 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK07
VV VRCHNI MAZANINA SE SITI
VV /odhad tridy betonu/
VV 40,45*0,10 4,045

165 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 6,963 345,18 2 403,49 CS ÚRS 2021 01
VV 01SK07
VV 0,25*(11,00*2+3,05+1,00+1,80) 6,963

166 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 6,963 87,52 609,40 CS ÚRS 2021 01

167 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 53,798 166,13 8 937,46 CS ÚRS 2021 01

VV 49,753+4,045 53,798
VV Součet 53,798

168 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,961 47 917,62 141 884,07 CS ÚRS 2021 01
VV 02SK 01
VV (22,86+11,23+17,25+17,79+7,95)*4,957*0,001*1,20 0,459
VV (11,80+7,95+11,51+8,30+9,12)*4,957*0,001*1,20 0,290
VV (8,57+50,10+12,62+3,55)*4,957*0,001*1,20 0,445
VV 02SK 02
VV (9,94+13,60+13,25+22,36)*4,957*0,001*1,20 0,352
VV (8,57+20,80+8,30)*4,957*0,001*1,20 0,224
VV 02SK 03
VV (17,91+70,40)*4,957*0,001*1,20 0,525
VV 01SK 05
VV (20,43+19,88)*4,957*0,001*1,20 0,240
VV 01SK 06A
VV (53,62-(4,10*5,51))*4,957*0,001*1,20 0,185
VV 01S K07
VV 40,45*4,957*0,001*1,20 0,241
VV Součet 2,961

169 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 108,143 1 914,66 207 057,08 CS ÚRS 2021 01

VV STERK POD PODLAHY 2.PP
VV ODHAD FRAKCE
VV /viz vykres c.16/
VV (9,12+8,57)*1,50 26,535
VV (22,86+11,23+17,25+17,79+7,95)*0,20 15,416
VV (11,80+7,95+11,51+8,30+50,10)*0,20 17,932
VV (9,94+13,60+13,25+22,36+8,57)*0,20 13,544
VV (20,80+8,30+12,62+17,91+70,40+3,55)*0,20 26,716
VV 8,00 8,000
VV Součet 108,143

D 64 Osazování výplní otvorů 32 589,58
170 K 6429451R1 Osazení a dodávka protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 5,000 5 220,00 26 100,00

VV ZARUBNE PRO POZARNI DVERE VC.DODANI
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D1
VV 1000/2000 MM
VV 1 1,000
VV D2
VV 900/2000 MM1
VV 1 1,000
VV D10
VV 800/2000 MM
VV 1 1,000
VV D21
VV 800/1970 MM
VV 1 1,000
VV D34
VV 800/1970 MM
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

171 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy do 2,5 m2

kus 3,000 699,86 2 099,58 CS ÚRS 2021 01

VV ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE 
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D3
VV 800/2000 MM
VV 1 1,000
VV D12
VV 800/2000 MM
VV 1 1,000
VV D13
VV 1000/2000 MM
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

172 M 55331384 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2021 01

173 M 55331388 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 099 048,22

174 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 1 828,200 122,02 223 076,96 CS ÚRS 2021 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI
VV /viz vykres c.01-0,5/
VV 02.PP
VV 10,80+20,15+13,65+10,05+37,70 92,350
VV 39,80+20,55+20,60+18,85+28,50 128,300
VV 16,25+4,35+4,50+70,50+17,75 113,350
VV 9,80+17,25+8,45+13,35+8,45 57,300
VV 01.PP
VV 11,00+4,75+5,85+3,15+13,65 38,400
VV 11,50+18,15+14,50+40,60 84,750
VV 53,40+19,10+2,10+7,30+5,85 87,750
VV 3,85+44,30+47,10+16,00+46,00 157,250
VV 19,15+20,90+4,80 44,850
VV 1.NP
VV 6,50+5,40+5,65+17,25+13,10 47,900
VV 18,40+78,60+41,15+44,70+53,85 236,700
VV 15,10+34,15+28,15+5,00+7,05 89,450
VV 9,45+14,50+27,82 51,770
VV 2.NP
VV 8,20+3,85+1,90+12,65+20,40+40,70 87,700
VV 20,80+37,55+46,65+67,70+40,00 212,700
VV 16,90+6,85+7,05+43,60+5,68 80,080
VV 3.NP
VV 10,60+9,20+10,30+5,65+5,70+2,35 43,800
VV 39,50+42,50+26,90+8,65+4,25 121,800
VV 31,20+18,30+2,50 52,000
VV Součet 1 828,200

175 K 95290141R Vyčištění venkovních prostor m2 130,000 63,90 8 307,00
VV V ROZSAHU STAVEBNICH PRACI
VV 2,00*65,00 130,000

176 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 444,147 41,21 18 303,30 CS ÚRS 2021 01

VV OCHRANA STAVAJICICH KONSTRUKCI
VV 268,00 268,000
VV OCHRANA DVERI PRO NASLEDNOU REPASI
VV BP 1.23
VV 100,00 100,000
VV SCHODISTOVA MADLA
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.27
VV 0,50*(4,50*2+4,00+1,50+1,60) 8,050
VV 1.NP
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VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.43 + BP 1.33
VV 0,50*3,00*4 6,000
VV 0,50*3,50*2 3,500
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.21
VV 0,50*3,50*2 3,500
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.12
VV 0,50*3,50*2 3,500
VV STAVAJICI MALBY
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.20
VV (5,10+3,10+6,50)*3,51 51,597
VV Součet 444,147

177 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB 
desek podlahy

m2 396,550 569,52 225 843,16 CS ÚRS 2021 01

VV OCHRANA NEBOURANYCH PODLAH
VV /viz vykres c.6.1/
VV P1+P0
VV 13,51+25,59+16,70 55,800
VV 6,00 6,000
VV Mezisoučet 61,800
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.02
VV 17,25+13,10+18,40+78,60+41,15 168,500
VV 44,70+53,85 98,550
VV Mezisoučet 267,050
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.02
VV 67,70 67,700
VV Mezisoučet 67,700
VV Součet 396,550

178 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 396,550 22,29 8 839,10 CS ÚRS 2021 01

179 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 456,033 18,60 8 482,21 CS ÚRS 2021 01
VV 396,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 456,033

180 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m

m2 210,140 44,04 9 254,57 CS ÚRS 2021 01

VV OCHRANA TAPET
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.15
VV (7,35+6,15)*2*3,80 102,600
VV (6,10+8,05)*2*3,80 107,540
VV Součet 210,140

181 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 241,661 18,60 4 494,89 CS ÚRS 2021 01
VV BP 1.15
VV 210,14 210,140
VV 210,14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 241,661

182 K 61999612R
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB 
desek a dřev.trámků svislých ploch

m2 670,902 615,00 412 604,73

VV OCHRANA DREVENEHO OBLOZENI STEN A STROPU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.14
VV (4,10+18,00)*2*3,57 157,794
VV 53,40 53,400
VV (7,10+6,15)*2*1,60 42,400
VV (3,35+0,70+0,20*2+1,65+2,60)*2,00 17,400
VV (0,30+0,50)*2*2,00 3,200
VV (3,50+7,00)*2,00 21,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.35
VV (6,85+12,53)*2*3,80 147,288
VV Mezisoučet 442,482
VV OCHRANA KERAM. A MRAMOR. OBKLADU
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odhad plochy/
VV BP 1.38+ BP 1.36 + BP 1.24
VV (6,85+5,00*2)*3,80 64,030
VV (0,40+1,45+0,20*2)*3,80*2 17,100
VV (1,55+3,50*2)*3,80 32,490
VV 80,00 80,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04 - odhad plochy/
VV BP 2.19
VV 25,00 25,000
VV Mezisoučet 218,620
VV OCHRANA KERAM.VENKOVNIHO OBKLADU
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - udaj projektanta/
VV BP 1.28
VV 1,40 1,400
VV Mezisoučet 1,400
VV OCHRANA DREV. ZABRADLI
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.16
VV (4,00+1,60)*1,50 8,400
VV Mezisoučet 8,400
VV Součet 670,902

183 K 619996137
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB 
desek samostatných konstrukcí a prvků

m2 68,140 792,28 53 985,96 CS ÚRS 2021 01

VV KERAMICKE OBKLADY A UMYVADLA
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.39
VV (0,50+1,45)*2*3,80*2 29,640
VV 20,00 20,000
VV Mezisoučet 49,640
VV MRAMOROVE PARAPETY
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odmereno/
VV BP 1.25
VV 0,50*17,00 8,500
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.19
VV 0,50*20,00 10,000
VV Mezisoučet 18,500
VV Součet 68,140

184 K 952901131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím m2 68,140 112,89 7 692,32 CS ÚRS 2021 01
VV VYCISTENI OBKLADU, UMYVADEL A PARAPETU
VV 68,14 68,140

185 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 68,140 129,11 8 797,56 CS ÚRS 2021 01

186 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 866,650 40,28 34 908,66 CS ÚRS 2021 01
VV V PRIPADE NEPRIZNIVYCH KLIMATICKYCH PODMINEK
VV /viz vykres c.07+08 - udaj projektanta/
VV 38,90+773,75 812,650
VV /viz vykres c.03/
VV 4,00*13,50 54,000
VV Součet 866,650

187 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 381,000 3,53 1 344,93 CS ÚRS 2021 01
VV VYCISTENI PLOCHY PATRA 4.NP - 2x
VV /viz vykres c.06/
VV BP 4.02
VV 190,50*2 381,000

188 K 953943121
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

kus 10,000 109,91 1 099,10 CS ÚRS 2021 01

VV NEREZ TRUBKY V ZABRADLI
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2 2,000
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV CHRANICKY PVC - VYVLOZKOVANI PROVETR.DUTIN
VV /viz vykaz projektanta/
VV 1+2+3+1 7,000
VV Mezisoučet 7,000
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VV Součet 10,000

189 M 55261309 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 108 m 1,100 2 460,00 2 706,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,25*2 0,500
VV 0,50*1 0,500
VV Součet 1,000
VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

190 M 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm m 5,830 327,00 1 906,41 CS ÚRS 2021 01
VV 0,90*1+0,80*2+0,75*3+0,55*1 5,300
VV 5,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,830

191 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 44,000 130,62 5 747,28 CS ÚRS 2021 01

VV KOTVENI OCEL.RAMPY
VV /viz kniha detailu - odhad profilu/
VV 7*4 28,000
VV KOTVENI PATNICH DESTICEK
VV BALETNI SAL
VV /viz vykres c.21 - odhad profilu/
VV 4*4 16,000
VV Součet 44,000

192 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 44,000 152,67 6 717,48 CS ÚRS 2021 01

193 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 10,000 196,46 1 964,60 CS ÚRS 2021 01

VV SESTAVA ODVETRANI PROVETR.PODLAH
VV NAPOJENA NA PROVETR,DUTINU A VEDENA PRES KACIREK
VV OKAP.CHODNICKU NAD TEREN
VV /viz vykaz projektanta/
VV 2+4+3+1 10,000

194 M R POL 69 PVC trubka prof.100 dl. 1,8 m s chráničkou + koleno, ochranná mřížka a zakončení stříškou kus 2,000 2 250,00 4 500,00

195 M R POL 70 PVC trubka prof.100 dl. 1,4 m s chráničkou + koleno, ochranná mřížka a zakončení stříškou kus 4,000 1 850,00 7 400,00

196 M R POL 71 PVC trubka prof.100 dl. 1,3 m s chráničkou + koleno, ochranná mřížka a zakončení stříškou kus 3,000 1 850,00 5 550,00

197 M R POL 72 PVC trubka prof.100 dl. 7,3 m s chráničkou + koleno, ochranná mřížka a zakončení stříškou kus 1,000 6 850,00 6 850,00

198 M R POL 72a Ostatní potrubí - PVC trubka prof.100 s chráničkou - napojení, nerovnost terénu atd. m 25,600 1 120,00 28 672,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 356 833,77
199 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 55,500 598,72 33 228,96 CS ÚRS 2021 01

VV PRO DEMONTAZ KRYTINY
VV 18,50*3 55,500

200 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 3 330,000 65,70 218 781,00 CS ÚRS 2021 01

VV NAJEM 30 DNI - 2 KS
VV 18,50*2*30 1 110,000
VV NAJEM 120 DNI - 1 KS
VV 18,50*120*1 2 220,000
VV Součet 3 330,000

201 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 5,000 540,94 2 704,70 CS ÚRS 2021 01
VV PRO DEMONTAZ KRYTINY
VV 5,00 5,000

202 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311

m 25,000 52,56 1 314,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5,00*5 25,000

203 K 945231112
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 
do 6 m

den 240,000 1 840,91 441 818,40 CS ÚRS 2021 01

VV PRO DOPRAVU MATERIALU A PRACOVNIKU - 2 KS
VV 120 DNI
VV 120,00*2 240,000

204 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 828,200 72,20 131 996,04 CS ÚRS 2021 01

VV PRO STAVEBNI PRACE
VV 1828,20 1 828,200

205 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 44,000 635,77 27 973,88 CS ÚRS 2021 01

VV SCHODISTE
VV 14 14,000
VV KOMINY
VV 30,00 30,000
VV Součet 44,000

206 K 949111222
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1122

sada 2 640,000 26,88 70 963,20 CS ÚRS 2021 01

VV NAJEM 60 DNI
VV 44*60 2 640,000

207 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 44,000 424,25 18 667,00 CS ÚRS 2021 01

208 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 020,150 70,44 71 859,37 CS ÚRS 2021 01

VV PRO FASADU
VV (0,90+21,25+0,90+25,25+0,90*8+1,20*4)*17,50 1 055,250
VV -0,90*13,00*3,00 -35,100
VV Součet 1 020,150

209 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m2 122 418,000 1,67 204 438,06 CS ÚRS 2021 01

VV NAJEM 120 DNI
VV 1020,15*120 122 418,000

210 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 020,150 42,23 43 080,93 CS ÚRS 2021 01

211 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 020,150 19,85 20 249,98 CS ÚRS 2021 01

212 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 122 418,000 0,38 46 518,84 CS ÚRS 2021 01

213 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 020,150 13,37 13 639,41 CS ÚRS 2021 01

214 K R POL 852 Vyneseni lešení nad střechou m 20,000 480,00 9 600,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 53 550,52

215 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 
kg/kus

kus 16,000 206,94 3 311,04 CS ÚRS 2021 01

VV HASICI PRISTROJE
VV /viz pozarne-bezpecnostni reseni/
VV 16 16,000

216 M 4493211R přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 34A kus 15,000 1 380,00 20 700,00

217 M 4493221R přístroj hasicí ruční sněhový s hasicí schopností 113B kus 1,000 2 120,00 2 120,00

218 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 8,000 118,06 944,48 CS ÚRS 2021 01

VV AUTONOMNI HLASIC POZARU
VV /viz pozarne-bezpecnostni reseni/
VV 8 8,000

219 M 4048301R autonomní hlásič požáru kus 8,000 1 950,00 15 600,00

220 K R POL 10 Tabulky požárních úniků Al s akrylát.vyměnitelným krytem 300x300 mm vč.kotvení kus 25,000 435,00 10 875,00
VV POZARNE BEZPECNOSTNI TABULKY
VV /viz tabulky PSV prvků/
VV 25 25,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 688 391,71

221 K 971026581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
cementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,675 3 782,11 2 552,92 CS ÚRS 2021 01

VV OTVORY VE STAV.ZDIVU
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV 0,75*0,45*2,00 0,675
VV Součet 0,675

222 K 971026681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 1,890 2 870,41 5 425,07 CS ÚRS 2021 01

VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV 0,75*1,20*2,10 1,890
VV Součet 1,890

223 K 971026661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 19,477 2 345,26 45 678,63 CS ÚRS 2021 01

VV 02.PP
VV 0,55*1,40*2,10 1,617
VV 0,50*1,10*2,10*2 2,310
VV 0,35*1,83*2,00 1,281
VV 0,40*2,37*2,30 2,180
VV 0,30*1,25*3,20*2 2,400
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV 0,65*3,04*2,50 4,940
VV 0,60*2,00*2,50 3,000
VV 0,35*3,40*2,50 2,975
VV 0,17*1,20*2,50 0,510
VV 0,35*1,225*3,58 1,535
VV Odpocet otvoru
VV -0,65*1,40*2,83 -2,575
VV -0,35*0,925*2,15 -0,696
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VV Součet 19,477

224 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo 
smíšeném

m2 27,381 234,49 6 420,57 CS ÚRS 2021 01

VV 02.PP
VV 0,75*2,00 1,500
VV 0,75*2,10*2 3,150
VV 0,55*2,10*2 2,310
VV 0,50*2,10*2*2 4,200
VV 0,35*2,00*2 1,400
VV 0,40*2,30*2 1,840
VV 1,60 1,600
VV 01.PP
VV 0,65*2,5*2 3,250
VV 0,30*2,50*2 1,500
VV (0,60+0,17)*2,50 1,925
VV 0,35*3,58*2 2,506
VV 2,20 2,200
VV Součet 27,381

225 K 9620311R1
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu cementovou, 
tl. do 100 mm

m2 266,934 109,00 29 095,81

VV STAVAJICI PRICKY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV 1,15*3,20 3,680
VV (3,45+0,63)*3,20 13,056
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00*2 -2,400
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV (3,25+1,15*2)*3,67 20,369
VV (5,95+2,65*2+1,55+0,10+0,90+1,56)*3,67 56,371
VV (1,403+0,10+1,503+1,70+0,60)*3,67 19,473
VV 6,50 6,500
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*1,89 -1,323
VV -0,60*2,00*7 -8,400
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV (0,10*2+1,53+3,49)*3,90 20,358
VV (1,25*3+0,75+2,178+0,10+2,175)*3,90 34,917
VV 5,10 5,100
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00*5 -6,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV (3,30+1,385*2+2,35+3,10+2,60)*3,61 50,973
VV 4,90 4,900
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00*7 -8,400
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV (0,95+2,60+0,90+3,10+0,40)*2,80 22,260
VV (1,80+1,90*2+2,20+1,46)*2,80 25,928
VV (1,64+1,15+2,70)*2,80 15,372
VV 5,80 5,800
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00*5 -6,000
VV -0,70*2,00*4 -5,600
VV Součet 266,934

226 K 9620311R2
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu cementovou, 
tl. do 150 mm

m2 85,370 130,00 11 098,10

VV 02.PP
VV (2,45+0,10+1,30)*3,20 12,320
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00 -1,200
VV 01.PP
VV (3,50+3,40+2,43+2,58+1,65+0,20)*3,67 50,499
VV Odpocet otvoru
VV -0,86*1,655 -1,423
VV -0,70*2,06*2 -2,884
VV -0,90*2,15 -1,935
VV -0,70*2,055 -1,439
VV 2.NP
VV (1,10*3+4,60+1,25)*3,61 33,032
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 85,370

227 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 30,530 218,81 6 680,27 CS ÚRS 2021 01
VV SKLOBETONOVA PRICKA
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV 7,00*3,61 25,270
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV 2,45*2,80 6,860
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 30,530

228 K 962084131
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo 
bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 100 mm

m2 8,680 138,94 1 206,00 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.DREVENA PRICKA VC.DVERI
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.04
VV 3,10*2,80 8,680

229 K 967031742
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm

m2 35,080 260,38 9 134,13 CS ÚRS 2021 01

VV PO VYBOURANI PRICEK A ZDIVA
VV 1.NP
VV 0,10*3,80*8 3,040
VV 2.NP
VV 0,10*3,61*4 1,444
VV 0,15*3,61*8 4,332
VV (0,65+0,30)*3,61 3,430
VV 3.NP
VV 0,10*3,11*4 1,244
VV 0,18*3,11*2 1,120
VV 0,17*3,11*3 1,586
VV 0,10*2,80*1 0,280
VV 0,18*2,80*2 1,008
VV 0,17*2,80*1 0,476
VV 0,20*2,80*2 1,120
VV OSTATNI PRISEKANI - VYROVNANI
VV /rekonstrukce/
VV 16,00 16,000
VV Součet 35,080

230 K 971035531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 5,285 364,68 1 927,33 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV 0,80*2,05 1,640
VV 2.NP
VV 0,90*2,05 1,845
VV 3.NP
VV 0,90*2,00 1,800
VV Součet 5,285

231 K 971035561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,431 2 770,12 1 193,92 CS ÚRS 2021 01

VV ZVETSENI OTVORU
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV 0,35*0,30*2,05*2 0,431

232 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,687 2 054,25 7 574,02 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV 0,50*1,25*2,20 1,375
VV 0,50*1,10*2,15 1,183
VV 0,50*1,05*2,15 1,129
VV Součet 3,687

233 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,246 2 463,79 606,09 CS ÚRS 2021 01

VV 1.NP
VV 0,20*0,30*2,05*2 0,246
VV Součet 0,246

234 K 971035641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 3,238 1 752,66 5 675,11 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV 0,25*0,90*2,00*5 2,250
VV 0,28*0,80*2,00 0,448
VV 0,30*0,90*2,00 0,540
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VV Součet 3,238

235 K 971035441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 441,26 2 647,56 CS ÚRS 2021 01

VV PROSTUPY 300x400 MM DO PRUDUCHU KOMINU
VV /viz vykres c.06/
VV BP4.03
VV 6 6,000

236 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou

m2 22,125 215,16 4 760,42 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV 0,15*2,05*2 0,615
VV 1.NP
VV 0,35*2,05*2 1,435
VV 0,20*2,05*2 0,820
VV 2.NP
VV 0,15*2,05*2 0,615
VV 3.NP
VV 0,15*2,00*2 0,600
VV 0,25*2,00*2*5 5,000
VV 0,30*2,00*2 1,200
VV 0,28*2,00*2 1,120
VV 0,50*2,20*2 2,200
VV 0,50*2,15*2*2 4,300
VV 1,70 1,700
VV 4.NP
VV 0,30*(0,30+0,40)*2*6 2,520
VV Součet 22,125

237 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 18,398 888,35 16 343,86 CS ÚRS 2021 01

VV 02.PP
VV 0,18*5,85*3,20 3,370
VV 0,18*3,36*3,20 1,935
VV 0,90 0,900
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV -0,80*1,99 -1,592
VV 01.PP
VV 0,20*(3,50+3,40+1,65+0,20)*3,67 6,423
VV 0,17*(2,43+2,58)*3,67 3,126
VV 0,30*2,50*3,67 2,753
VV 1,50 1,500
VV Odpocet otvoru
VV -0,20*0,86*1,655 -0,285
VV -0,20*0,70*2,06*2 -0,577
VV -0,17*0,90*2,15 -0,329
VV -0,17*0,70*2,055 -0,245
VV 2.NP
VV (0,65*0,50+0,30*1,10)*3,61 2,365
VV 3.NP
VV 0,18*2,00*3,11 1,120
VV 0,17*(1,20+3,70)*3,11 2,591
VV 0,20*4,66*2,80 2,610
VV 0,17*(1,57+0,80)*2,80 1,128
VV 0,18*1,20*2,80 0,605
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*3 -4,200
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV Součet 18,398

238 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,480 4 514,99 11 197,18 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.ZB KONSTRUKCE
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV 0,31*1,25*3,20*2 2,480

239 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 19,280 504,35 9 723,87 CS ÚRS 2021 01
VV PO VYBOURANI ZDIVA A PRICEK
VV 02.PP
VV 0,18*3,20*4 2,304
VV 0,15*3,20*2 0,960
VV 0,10*3,20*3 0,960
VV 0,45 0,450
VV 01.PP
VV 0,20*3,67*6 4,404
VV 0,17*3,67*4 2,496
VV 0,10*3,67*7 2,569
VV 0,30*3,67*2 2,202
VV 0,30*1,50*2 0,900
VV 0,30*2,45 0,735
VV 1,30 1,300
VV Součet 19,280

240 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 0,630 1 607,34 1 012,62 CS ÚRS 2021 01

VV CIHELNY BLOK
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.17
VV 1,75*0,80*0,45 0,630

241 K 977331113
Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování 
přes 10 do 30 mm

m 266,000 1 196,32 318 221,12 CS ÚRS 2021 01

VV PROFREZOVANI STAVAJICICH KOMINU
VV /viz vykres c.01 - dl.a hl.upresnit dle skutecnosti/
VV BP 00.01
VV 27,00*6 162,000
VV 24,00*3 72,000
VV 16,00*2 32,000
VV Součet 266,000

242 K 977331115
Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování 
přes 30 do 50 mm

m 27,000 1 387,00 37 449,00 CS ÚRS 2021 01

VV BP 00.01
VV 27,00 27,000

243 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 6,100 3 697,32 22 553,65 CS ÚRS 2021 01

VV VYBOURANI OTVORU 100x100 MM V OBVOD.ZDIVU 2.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.21
VV 0,90*1+0,80*3+0,75*3+0,55*1 6,100
VV Součet 6,100

244 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě m 3,600 103,93 374,15 CS ÚRS 2021 01
VV KAMENNE SCHODISTE
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.19
VV 1,80*2 3,600

245 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným m2 3,251 499,13 1 622,67 CS ÚRS 2021 01
VV OTRYSKANI KAMENNYCH SHOD.STUPNU
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.18
VV 1,72*(0,16+0,3125)*4 3,251

246 K 985121912 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,251 22,72 73,86 CS ÚRS 2021 01

247 K 965031131
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 
m2

m2 243,850 56,01 13 658,04 CS ÚRS 2021 01

VV CIHELNA DLAZBA
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.01
VV 10,05+37,70+39,80+20,55 108,100
VV 70,50+17,75+17,25+8,45 113,950
VV 13,35+8,45 21,800
VV Součet 243,850

248 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 103,720 143,38 14 871,37 CS ÚRS 2021 01

VV TERACOVA DLAZBA
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.04
VV 14,50+40,60 55,100
VV Mezisoučet 55,100
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.04
VV 27,82 27,820
VV Mezisoučet 27,820
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.04
VV 20,80 20,800
VV Mezisoučet 20,800
VV Součet 103,720

249 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 822,900 129,91 106 902,94 CS ÚRS 2021 01
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VV MALTOVE LOZE CIHEL.DLAZBY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.01
VV 243,85 243,850
VV POTER (MAZANINA) TL.30, 20 MM POD DLAZBOU A VLYSY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.02
VV 13,65+11,50+18,15+16,00 59,300
VV 46,00+19,15+20,90 86,050
VV BP 01.04
VV 14,50+40,60 55,100
VV BP 01.05
VV 53,40 53,400
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.04
VV 27,82 27,820
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.04
VV 20,80 20,800
VV BP 2.05
VV 5,68 5,680
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.01
VV 39,50+21,85+39,65+42,50 143,500
VV 26,90+31,20+18,30 76,400
VV BP 3.02
VV 10,60+9,20+10,30+5,65+2,35 38,100
VV 8,65+4,25 12,900
VV Součet 822,900

250 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,614 3 172,68 24 156,79 CS ÚRS 2021 01
VV BET MAZANINA POD KERAM.DLAZBOU
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.02
VV (10,80+20,15+13,65+16,25)*0,05 3,043
VV (4,35+4,50)*0,05 0,443
VV BET MAZANINA POD PVC
VV BP 02.03
VV (20,60+18,85+28,50)*0,05 3,398
VV Mezisoučet 6,884
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.09
VV 4,80*0,10 0,480
VV Mezisoučet 0,480
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.03
VV 2,50*0,10 0,250
VV Mezisoučet 0,250
VV Součet 7,614

251 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 59,700 2 587,09 154 449,27 CS ÚRS 2021 01
VV BET. MAZANINA PODLAH
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.06
VV 2,25*14,50*0,15 4,894
VV 0,948*1,00*0,15 0,142
VV BP 01.07
VV (19,10+2,10+7,30+5,85+3,85)*0,15 5,730
VV Mezisoučet 10,766
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.03
VV 28,15*0,15*2 8,445
VV BP 1.04
VV 27,82 27,820
VV BP 1.05
VV 14,50*0,15*2 4,350
VV Mezisoučet 40,615
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.04
VV 20,80*0,15*2 6,240
VV BP 2.05
VV 5,68*0,15*2 1,704
VV Mezisoučet 7,944
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.03
VV 2,50*0,15 0,375
VV Mezisoučet 0,375
VV Součet 59,700

252 K 965041441 Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 113,320 1 576,00 178 592,32 CS ÚRS 2021 01
VV SKVAROBETON
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.01
VV (10,05+37,70+39,80+20,55)*0,25 27,025
VV (70,50+17,75+17,25+8,45)*0,25 28,488
VV (13,35+8,45)*0,25 5,450
VV BP 02.02
VV (10,80+20,15+13,65+16,25)*0,25 15,213
VV (4,35+4,50)*0,25 2,213
VV POD PVC
VV BP 02.03
VV (20,60+18,85+28,50)*0,25 16,988
VV Mezisoučet 95,377
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.06
VV 2,25*14,50*0,25 8,156
VV 0,948*1,00*0,25 0,237
VV BP 01.07
VV (19,10+2,10+7,30+5,85+3,85)*0,25 9,550
VV Mezisoučet 17,943
VV Součet 113,320

253 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 11,636 601,72 7 001,61 CS ÚRS 2021 01

VV PODSYP PODLAH ZE SKVARY
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.01
VV (39,50+21,85+39,65+42,50)*0,05 7,175
VV (26,90+31,20+18,30)*0,05 3,820
VV BP 3.20
VV 4,75*1,35*0,10 0,641
VV Součet 11,636

254 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 6,000 3 512,41 21 074,46 CS ÚRS 2021 01
VV VYBOURANI CASTI STROPU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.03
VV 15,00*0,40 6,000

255 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,720 3 269,12 2 353,77 CS ÚRS 2021 01
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.09
VV 4,80*0,15 0,720

256 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 20,000 452,15 9 043,00 CS ÚRS 2021 01

VV OCHRANNE PODBEDNENI BOURANEHO STROPU
VV 20,00 20,000

257 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 20,000 140,76 2 815,20 CS ÚRS 2021 01

258 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm zřízení

m2 20,000 260,53 5 210,60 CS ÚRS 2021 01

259 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm odstranění

m2 20,000 83,65 1 673,00 CS ÚRS 2021 01

260 K 974029285
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 
mm

m 8,588 964,58 8 283,81 CS ÚRS 2021 01

VV RYHA PRO NOVOU STROP.DESKU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
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VV 2,088+6,50 8,588

261 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

m2 38,750 139,31 5 398,26 CS ÚRS 2021 01

VV OMITKA KOMINU NAD UROVNI STRECHY
VV BP 5.06
VV /viz vykres c.07 - odhad vysky/
VV 15,50*2,50 38,750

262 K 978023471 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou m2 38,750 98,46 3 815,33 CS ÚRS 2021 01

263 K 978021291 Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 % m2 391,300 313,63 122 723,42 CS ÚRS 2021 01
VV OMITKY STROPU 2.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.14
VV 10,80+20,15+13,65+10,05+37,70 92,350
VV 39,80+20,55+20,60+18,85+28,50 128,300
VV 16,25+4,35+4,50+70,50+17,75 113,350
VV 9,80+17,25+8,45+13,35+8,45 57,300
VV Mezisoučet 391,300
VV Součet 391,300

264 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 929,187 244,34 227 037,55 CS ÚRS 2021 01
VV STENY 02.PP - PLOCHA OTVORU POKRYJE PLOCHU OSTENI
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.14
VV (0,30+2,88)*2*3,10 19,716
VV (5,30+2,55)*2*3,50 54,950
VV (4,10+3,23)*2*3,10 45,446
VV (4,85+2,70)*2*3,10 46,810
VV (3,95+2,75)*2*3,10 41,540
VV (4,40+3,946)*2*3,10 51,745
VV (6,85+3,00)*2*3,10 61,070
VV (6,85+5,73+0,30*2)*2*3,10 81,716
VV (1,30+0,63)*2*3,10 11,966
VV (3,60+3,60)*2*1,84 26,496
VV (7,05+2,80)*2*3,10 61,070
VV (7,05+2,79)*2*3,10 61,008
VV (5,85+3,12*2)*3,10 37,479
VV (5,85+4,70*2)*3,10 47,275
VV (1,30+2,05+7,90+1,30)*2*3,10 77,810
VV (7,80+7,90+0,40*2)*2*3,10 102,300
VV (0,60+0,60)*2*3,10 7,440
VV (3,25+5,25)*2*3,10 52,700
VV (1,72+9,86)*2*(3,33+4,00)/2 84,881
VV (2,22+4,77)*2*2,958 41,353
VV (3,36+3,80*2)*4,00 43,840
VV (3,36+2,93*2)*4,00 36,880
VV -2,37*2,30*2 -10,902
VV -1,83*2,00*2 -7,320
VV -1,40*2,10*2 -5,880
VV -1,20*2,10*2 -5,040
VV -1,10*2,10*4 -9,240
VV Odpocet otluc.obkladu 02.PP
VV -127,922 -127,922
VV Mezisoučet 929,187
VV Součet 929,187

265 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 71,083 120,34 8 554,13 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI STROPY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.21
VV 2,25*14,50+0,948*1,00 33,573
VV STROPY SKLADU - PREDPOKLAD
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 12
VV 2,90*1,70 4,930
VV 3,40*5,70 19,380
VV 2,30*2,00 4,600
VV 2,00*4,30 8,600
VV Součet 71,083

266 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 191,381 94,82 18 146,75 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI STENY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.21
VV (14,50*2+2,25+0,60*2+0,20+1,00*2)*3,57 123,701
VV STAVAJICI KOMINY
VV /pro novou omitku - viz vykres c.14/
VV 4.NP
VV (0,50+0,50)*2*4,70*5 47,000
VV (1,20+1,00)*2*4,70 20,680
VV Součet 191,381

267 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 368,000 62,00 22 816,00 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI STROPY PRO OPRAVU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.13
VV 11,00+11,50+18,15+14,50 55,150
VV 40,60*2 81,200
VV 19,10+2,10+7,30+5,85+3,85 38,200
VV 44,30+47,10+16,00+46,00+19,15+20,90 193,450
VV Mezisoučet 368,000
VV Součet 368,000

268 K 978012141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu 
přes 10 do 30 %

m2 215,100 51,06 10 983,01 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI RAKOSOVE STROPY PRO OPRAVU
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.06
VV 10,60+9,20+10,30+5,65+5,70+2,35 43,800
VV 39,50+42,50+26,90+8,65+4,25 121,800
VV 31,20+18,30 49,500
VV Součet 215,100

269 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 645,861 47,41 30 620,27 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI STENY PRO OPRAVU
VV PLOCHA OSTENI POKRYJE PLOCHU OTVORU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.13
VV (5,30+1,154+0,30+1,08)*3,57 27,967
VV (0,30+2,95)*2*3,57 23,205
VV (4,15+2,94)*2*3,57 50,623
VV (4,743+4,40)*2*3,57 65,281
VV (2,58+4,99)*2*3,57 54,050
VV (6,85+5,40+1,45)*2*3,57 97,818
VV (5,95+7,50)*2*3,57 96,033
VV (7,10+6,15)*2*3,57 94,605
VV (5,85+8,10)*2*3,57 99,603
VV (3,50+4,00)*2*3,57 53,550
VV (8,10+5,50)*2*3,57 97,104
VV (3,50+5,65)*2*3,57 65,331
VV (4,50*2+2,95)*3,57 42,662
VV -3,04*2,50*2 -15,200
VV -3,40*2,50*2 -17,000
VV -3,20*2,50*2 -16,000
VV -2,43*3,57*2 -17,350
VV -2,58*3,57*2 -18,421
VV Odpocet otluc.obkladu 01.PP
VV -138,00 -138,000
VV Součet 645,861

270 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 488,460 29,17 14 248,38 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI NEBOURANE STENY PRO OPRAVU
VV PLOCHA OSTENI POKRYJE PLOCHU OTVORU
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.06
VV (2,45+5,70)*2*2,72 44,336
VV (1,40+1,20)*2,72 7,072
VV (3,02+1,20)*2,72 11,478
VV (4,20+6,80)*2*2,72 59,840
VV (6,85+5,80)*2*3,01 76,153
VV (6,85+6,20*2+3,50)*3,01 68,478
VV (5,95+6,10)*2*3,01 72,541
VV (3,50+0,80+1,20*2+3,10)*3,01 29,498
VV (7,00+5,52+0,30)*2*3,01 77,176
VV (4,60+3,10)*2*2,72 41,888
VV Součet 488,460

Strana 22 z 111



271 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 
zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 18,325 80,23 1 470,21 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI VENK.OMITKA ZIDEK
VV /viz vykres c.03 - vykaz plochy projektanta/
VV BP 1.27
VV 16,30 16,300
VV OMITKA BOKU ZDI POD SINDELEM
VV /viz vykres c.07/
VV BP5.10
VV 1,35*1,50/2*2 2,025
VV Součet 18,325

272 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 78,839 342,44 26 997,63 CS ÚRS 2021 01

VV OCEL.ZARUBNE BOURANYCH DVERI A VRAT
VV K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.11
VV 1,00*1,99 1,990
VV BP 02.08
VV 0,60*2,00 1,200
VV BP 02.10
VV 0,80*2,00 1,600
VV 0,87*1,97 1,714
VV 0,80*1,99 1,592
VV 1,00*1,95 1,950
VV 1,00*2,225 2,225
VV 0,80*2,02 1,616
VV 0,80*1,99 1,592
VV 0,80*1,97 1,576
VV 0,60*2,00*3 3,600
VV 0,90*1,98 1,782
VV Mezisoučet 22,437
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.20
VV 0,60*1,97*7 8,274
VV Mezisoučet 8,274
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.10
VV 0,80*1,97*3 4,728
VV 0,75*1,96 1,470
VV 0,60*1,97*5 5,910
VV Mezisoučet 12,108
VV 2..NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.11
VV 0,60*1,97*7 8,274
VV 0,77*1,96 1,509
VV Mezisoučet 9,783
VV 3..NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.09
VV 0,60*1,97*3 3,546
VV 0,70*1,97*4 5,516
VV 0,80*1,995 1,596
VV 0,80*2,00*8 12,800
VV 0,70*1,985*2 2,779
VV Mezisoučet 26,237
VV Součet 78,839

273 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 17,958 224,64 4 034,09 CS ÚRS 2021 01

VV DREV.ZARUBNE BOURANYCH DVERI A VRAT K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP  02.09
VV 0,80*1,85 1,480
VV 0,90*2,09 1,881
VV 1,00*2,185 2,185
VV 0,85*2,09 1,777
VV Mezisoučet 7,323
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.10
VV 0,77*1,96*3 4,528
VV 0,80*1,97*3 4,728
VV Mezisoučet 9,256
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.10
VV 0,70*1,97 1,379
VV Mezisoučet 1,379
VV Součet 17,958

274 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,608 210,06 1 178,02 CS ÚRS 2021 01

VV ZARUBNE K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV BP 02.07
VV 1,25*2,60 3,250
VV Mezisoučet 3,250
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.10
VV 1,20*1,965 2,358
VV Mezisoučet 2,358
VV Součet 5,608

275 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 10,376 390,21 4 048,82 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI PULKRUHOVA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 4.01
VV /viz vykres c.06 - udaj projektanta/
VV 1,90*0,70*1 1,330
VV PULKRUHOVA OKNA VE VIKYRI PRO VYROBU REPLIKY
VV /udaj projektanta/
VV BP 09
VV 1,60*0,85*3 4,080
VV Mezisoučet 5,410
VV STAVAJICI OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odhad rozmeru/
VV BP 1.07
VV 0,60*2,10*2 2,520
VV 0,65*1,09*2 1,417
VV Mezisoučet 3,937
VV STAVAJICI OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.08
VV 0,28*0,73 0,204
VV 0,50*1,65 0,825
VV Mezisoučet 1,029
VV Součet 10,376

276 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 29,715 255,28 7 585,65 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI RAMY OKEN PRO VYROBU REPLIKY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.06
VV 0,95*1,00 0,950
VV 0,88*1,50*5 6,600
VV 0,60*1,50 0,900
VV 0,40*1,10 0,440
VV Mezisoučet 8,890
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.06
VV 0,47*1,45*2*2 2,726
VV 0,75*1,45 1,088
VV 0,605*1,50 0,908
VV Mezisoučet 4,722
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.07
VV 0,70*1,15*3 2,415
VV 0,65*1,15*4 2,990
VV 0,80*1,15*5 4,600
VV 0,70*1,05*3 2,205
VV 0,55*1,05 0,578
VV 0,50*0,70*2 0,700
VV 0,83*1,05*3 2,615
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VV Mezisoučet 16,103
VV Součet 29,715

277 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,313 171,76 1 084,32 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.07
VV 1,60*0,85*3 4,080
VV 0,95*2,35 2,233
VV Součet 6,313

278 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 138,935 223,18 31 007,51 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI RAMY OKEN PRO VYROBU REPLIKY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.06
VV 1,00*1,68*2 3,360
VV 1,30*1,68*3 6,552
VV Mezisoučet 9,912
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.12
VV 1,30*1,98*5 12,870
VV (0,325*2+1,30)*2,50 4,875
VV 0,93*1,98*3 5,524
VV 0,83*1,98*2 3,287
VV Mezisoučet 26,556
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odhad rozmeru/
VV BP 1.07
VV 1,10*2,10 2,310
VV 1,30*2,37*2 6,162
VV 1,45*2,37 3,437
VV 0,90*2,37*2 4,266
VV 2,30*2,37 5,451
VV 1,30*2,40*2 6,240
VV 0,65*2,40*2 3,120
VV 0,85*2,45*2 4,165
VV 2,30*2,45 5,635
VV Mezisoučet 40,786
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.08
VV 1,20*2,12*4 10,176
VV 1,45*2,12 3,074
VV 0,68*2,12*(2+2) 5,766
VV 0,95*(2,25+0,75)*(1+1) 5,700
VV 0,97*2,12*3 6,169
VV 1,20*2,13*2 5,112
VV 1,20*(2,18+0,72) 3,480
VV 0,87*2,12*(2+2+2) 11,066
VV 0,60*2,55*2 3,060
VV 0,95*2,55 2,423
VV 0,65*2,90*3 5,655
VV Mezisoučet 61,681
VV Součet 138,935

279 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 10,890 331,86 3 613,96 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.RAMY PLAST.OKEN
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.11
VV 1,10*1,98*5 10,890

280 K 963023612 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranně m 31,018 667,77 20 712,89 CS ÚRS 2021 01
VV VENK.SCHODISTE K VYROBE REPLIKY A K LIKVIDACI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.29
VV 1,45*9 13,050
VV (2,056+3,00)/2*6 15,168
VV 2,80 2,800
VV Součet 31,018

281 K 962032314 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 m3 1,800 1 589,00 2 860,20 CS ÚRS 2021 01
VV VENKOVNI ZIDKY A BALUSTRADY
VV K VYROBE REPLIKY A LIKVIDACI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.30
VV 0,30*2,00*1,50*2 1,800

282 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 1,000 113,05 113,05 CS ÚRS 2021 01

VV CISTICI ZONA 1,50x0,90 M
VV 1.NP
VV BP 1.31
VV 1 1,000

283 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 77,200 260,75 20 129,90 CS ÚRS 2021 01

VV PRO PREKLADY Z VALCOVANYCH NOSNIKU
VV /viz statika/
VV 2.PP
VV (1,25*1*2+1,90*2*4+2,80*1*4) 28,900
VV (1,40*2*4+1,25*1*4+1,10*1*4) 20,600
VV 1.NP
VV (1,70*1*2+0,90*1*2) 5,200
VV 2.NP
VV (1,55*1*2+0,90*1*2) 4,900
VV 3.NP
VV (1,40*2*4+1,60*1*4) 17,600
VV Součet 77,200

284 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 63,900 339,15 21 671,69 CS ÚRS 2021 01

VV 2.PP
VV 2,35*1*2 4,700
VV (0,80*5*3+1,10*2*4+0,80*2*1) 22,400
VV 1.PP
VV (3,90*1*2+3,70*1*2+3,60*1*4) 29,600
VV 0,80*2*2 3,200
VV 2.NP
VV 4,00 4,000
VV Součet 63,900

285 K 973031842
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. 
do 100 mm

m 7,800 221,00 1 723,80 CS ÚRS 2021 01

VV PRO NOVE ZDENE PRICKY
VV /viz vykres c.09-16/
VV 1.NP
VV 3,90*2 7,800

286 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. 
do 150 mm

m 120,700 420,11 50 707,28 CS ÚRS 2021 01

VV 1.PP
VV 3,70*17 62,900
VV 2.PP
VV 3,40*17 57,800
VV Součet 120,700

287 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 42,000 281,53 11 824,26 CS ÚRS 2021 01

VV PRO NOSNIKY ZESILENI STROPU
VV /viz statika/
VV 2.NP
VV (2+2+2)*2 12,000
VV 3.NP
VV (1+1+13)*2 30,000
VV Součet 42,000

288 K 978036171
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 50 do 65 %

m2 1 572,056 90,81 142 758,41 CS ÚRS 2020 01

VV ODSTRANENI NEVHODNYCH UPRAV  R U C N  E
VV - OKLEPAVANI KLADIVKEM A SESKRABAVANI LITU SPACHTLI  
VV /viz restauratorský zamer str.134/
VV STENY
VV /vypocet plochy projektantem z PD/
VV 1467,00 1 467,000
VV Odpocet otvoru a pripocet osteni
VV 2.PP
VV -0,95*1,00 -0,950
VV 0,30*(0,95+1,00)*2 1,170
VV -0,88*1,50 -1,320
VV 0,55*(0,88+1,50)*2 2,618
VV -2,84*2,40 -6,816
VV 0,55*(2,84+2,40)*2 5,764
VV -0,40*1,10 -0,440
VV 0,40*(0,40+1,10)*2 1,200
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VV -1,00*1,68*2 -3,360
VV 0,30*(1,00+1,68)*2*2 3,216
VV -1,30*1,68*2 -4,368
VV 0,30*(1,30+1,38)*2*2 3,216
VV 1.PP
VV -1,10*1,98*6 -13,068
VV 0,30*(1,10+1,98)*2*6 11,088
VV -1,30*1,98*5 -12,870
VV 0,30*(1,30+1,98)*2*5 9,840
VV -(1,30*3,10+0,325*2,20*2) -5,460
VV 0,30*(0,325*2+1,30+3,10*2) 2,445
VV -0,93*1,98*3 -5,524
VV 0,30*(0,93+1,98)*2*3 5,238
VV -0,50*0,64*4 -1,280
VV 0,20*(0,50+0,65)*2*4 1,840
VV -0,83*1,98*2 -3,287
VV 0,30*(0,83+1,98)*2*2 3,372
VV 1.NP
VV -1,27*3,10 -3,937
VV 0,30*(1,27+3,10*2) 2,241
VV -1,45*2,40 -3,480
VV 0,30*(1,45+2,40)*2 2,310
VV -1,30*2,40*3 -9,360
VV 0,30*(1,30+2,40)*2*3 6,660
VV -0,90*2,40*2 -4,320
VV 0,30*(0,90+2,40)*2*2 3,960
VV -2,30*2,40 -5,520
VV 0,30*(2,30+2,40)*2 2,820
VV -0,65*2,40*2 -3,120
VV 0,30*(0,65+2,40)*2 1,830
VV -0,85*2,50*2 -4,250
VV 0,30*(0,85+2,50)*2*2 4,020
VV -1,95*2,50 -4,875
VV 0,30*(1,95+2,50)*2 2,670
VV -1,75*3,60*2 -12,600
VV 0,40*(1,75+3,60)*2*2 8,560
VV -1,67*3,90 -6,513
VV 0,40*(1,67+3,90*2) 3,788
VV -1,77*3,315 -5,868
VV 0,60*(1,77+3,315*2) 5,040
VV -1,30*2,04 -2,652
VV 0,30*(1,30+2,04)*2 2,004
VV -0,75*2,50*3 -5,625
VV 0,30*(0,75+2,50)*2*3 5,850
VV -0,90*1,99 -1,791
VV 0,30*(0,90+1,99)*2 1,734
VV -0,50*1,70 -0,850
VV 0,30*(0,50+1,70)*2 1,320
VV -0,60*2,10*2 -2,520
VV 0,30*(0,60+2,10)*2*2 3,240
VV -1,00*3,05 -3,050
VV 0,50*(1,00+3,05*2) 3,550
VV -0,65*1,70*2 -2,210
VV 0,30*(0,65+1,70)*2*2 2,820
VV -1,30*2,40 -3,120
VV 0,30*(1,30+2,40)*2 2,220
VV 2.NP
VV -1,20*2,12*4 -10,176
VV 0,30*(1,20+2,12)*2*4 7,968
VV -1,45*2,12 -3,074
VV 0,30*(1,45+2,12)*2 2,142
VV -0,28*0,73 -0,204
VV 0,30*(0,28+0,73)*2 0,606
VV -0,68*2,12*4 -5,766
VV 0,30*(0,68+2,12)*2*4 6,720
VV -0,95*3,00*2 -5,700
VV 0,30*(0,95+3,30*2)*2 4,530
VV -0,97*2,12*3 -6,169
VV 0,30*(0,97+2,12)*2*3 5,562
VV -1,20*2,13*2 -5,112
VV 0,30*(1,20+2,13)*2*2 3,996
VV -0,87*2,12*6 -11,066
VV 0,30*(0,87+2,12)*2*6 10,764
VV -0,50*1,65 -0,825
VV 0,30*(0,50+1,65)*2 1,290
VV -0,60*2,55*2 -3,060
VV 0,30*(0,60+2,55)*2*2 3,780
VV -0,95*2,55 -2,423
VV 0,30*(0,95+2,55)*2 2,100
VV -0,65*2,90*3 -5,655
VV 0,30*(0,65+2,90)*2*3 6,390
VV 3.NP
VV -0,80*1,15*5 -4,600
VV 0,25*(0,80+1,15)*2*5 4,875
VV -0,70*1,05*5 -3,675
VV 0,25*(0,70+1,05)*2*5 4,375
VV -0,50*1,05 -0,525
VV 0,25*(0,50+1,05)*2 0,775
VV -0,60*1,20*2 -1,440
VV 0,30*(0,60+1,20)*2*2 2,160
VV -0,95*2,35 -2,233
VV 0,30*(0,95+2,35)*2 1,980
VV -0,83*1,05 -0,872
VV 0,25*(0,83+1,05)*2 0,940
VV Mezisoučet 1 438,618
VV PODHLEDY - VSTUP, OKAP.RIMSA A BALKON
VV /viz vykres c.07 dle K25 + 
VV 3,94*5,28+10,00 30,803
VV 120,50*0,80 96,400
VV 4,30*1,45 6,235
VV Mezisoučet 133,438
VV Součet 1 572,056

289 K 978035117 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% m2 550,220 108,96 59 951,97 CS ÚRS 2020 01

VV SESKRABAVANI BRIZOLITU Z OSTATNI (NEOTLUCENE) PLOCHY 
VV 35% CELKOVE PLOCHY
VV /viz udaj projektanta/
VV 1572,056*0,35 550,220

290 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 898,481 1 500,00 1 347 721,50 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 898,481 898,481

291 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 89,848 360,58 32 397,39 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA MISTO VYTVORENI REPLIKY
VV CCA 1/10 VAHY
VV 898,481/10 89,848

292 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 808,632 10,98 8 878,78 CS ÚRS 2021 01

VV 89,848*9 808,632
VV Součet 808,632

293 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 898,481 360,58 323 974,28 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV CELKOVA VAHA SUTI
VV 898,481 898,481

294 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8 086,329 10,98 88 787,89 CS ÚRS 2021 01

VV 898,481*9 8 086,329

295 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 898,481 1 000,00 898 481,00 CS ÚRS 2021 01

VV SMESNY ODPAD PO ROZTRIDENI
VV 898,481 898,481

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 75 649,88

296 K 975011451
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 
900 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m

m 8,000 2 983,11 23 864,88 CS ÚRS 2021 01

VV PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH
VV SLOUPY HLAV.VSTUPU
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03,/
VV BP 1.40 
VV 4,00*2 8,000

297 K 975018351
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva Příplatek k 
cenám za každý další 1 m výšky přes 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 
5 m

m 8,000 94,20 753,60 CS ÚRS 2021 01

298 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm

m 11,000 2 719,50 29 914,50 CS ÚRS 2021 01

VV OSTATNI PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH
VV 11,00 11,000
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299 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm

m 10,000 2 111,69 21 116,90 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 2 287 039,50

300 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 
m

t 1 524,693 1 100,00 1 677 162,30 CS ÚRS 2021 01

301 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

t 1 524,693 400,00 609 877,20 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 29 177 113,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 710 376,04
302 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 254,850 21,23 5 410,47 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI HYDROIZOLACE PODLAH
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.03 - 3x
VV 28,15*3 84,450
VV BP 1.04 - 3 x
VV 27,82*3 83,460
VV Mezisoučet 167,910
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.04 - 3x
VV 20,80*3 62,400
VV BP 2.05 - 3x
VV 5,68*3 17,040
VV Mezisoučet 79,440
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.03 - 3x
VV 2,50*3 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 254,850

303 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 0,672 3 366,94 2 262,58 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 0,672 0,672

304 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 0,672 324,52 218,08 CS ÚRS 2021 01

VV 0,672 0,672

305 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6,048 9,88 59,75 CS ÚRS 2021 01

VV 0,672*9 6,048

306 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,672 2 745,00 1 844,64 CS ÚRS 2021 01

VV 0,672 0,672

307 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 656,440 490,15 321 754,07 CS ÚRS 2021 01

VV HYDROIZOLACNI STERKA 
VV PODLAHA KUCH.A SOCIAL.ZAZEMI 
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09
VV 02SK 01
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62 71,290
VV Mezisoučet 197,050
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 01
VV 57,75+13,73+12,84+11,34+5,01 100,670
VV 47,37+8,05+13,09+7,42+5,90+7,69 89,520
VV Mezisoučet 190,190
VV PODLAHA BALKONU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 03
VV 4,50 4,500
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 01
VV 17,08+23,92+5,68 46,680
VV Mezisoučet 81,180
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 1.NP 
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 03
VV 6,19+5,95+4,56+9,60 26,300
VV 10,53+4,62 15,150
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 2.NP 
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 03
VV 7,54+3,85+4,02+6,23 21,640
VV 4,95+5,58+3,97 14,500
VV Mezisoučet 77,590
VV BOCNI VSTUP VENKOVNI 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV HLAVNI VSTUP VENKOVNI 1.NP 
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 06
VV 14,50 14,500
VV Mezisoučet 42,320
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78 19,290
VV 4,41+4,41 8,820
VV Mezisoučet 28,110
VV PRESAHY, SPOJE  - REKONSTRUKCE
VV 40,00 40,000
VV Mezisoučet 40,000
VV Součet 656,440

308 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 185,667 509,11 94 524,93 CS ÚRS 2021 01

VV VYTAZENI NA STENY
VV VNITRNI PLOCHY
VV 1SK 01
VV (6,45+3,70+1,20)*0,20 2,270
VV 2SK01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10)*0,20 3,413
VV (6,85+2,50*2+8,50)*0,20 4,070
VV (4,30+1,30*2+3,00)*0,20 1,980
VV 1SK 03
VV /prepocet na m a m2/
VV (6,19+5,95+4,56+9,60)*1,20*0,50 15,780
VV (10,53+4,62)*1,20*0,50 9,090
VV 2SK 03
VV (7,54+3,85+4,02+6,23)*1,20*0,50 12,984
VV (4,95+5,58+3,97)*1,20*0,50 8,700
VV VNITRNI PLOCHY
VV 3SK 03
VV (3,24+1,25)*2*2,00 17,960
VV (3,24+1,70)*2*2,00 19,760
VV (2,20+3,15)*2*2,00 21,400
VV (2,10+1,80)*2*2,00 15,600
VV (2,10+2,10)*2*2,00*2 33,600
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV Mezisoučet 158,207
VV VENKOVNI PLOCHY
VV 01SK 03
VV 3,50*0,20 0,700
VV 1SK 08
VV 39,20*0,20 7,840
VV 1SK 06
VV (2,80+4,60)*2*0,20*2 5,920
VV Mezisoučet 14,460
VV PRESAHY, SPOJE  - REKONSTRUKCE
VV 13,00 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 185,667
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309 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační 
a styčné spáry

m 773,921 58,48 45 258,90 CS ÚRS 2021 01

VV 02SK 01
VV /prepocet na m/
VV 197,05*1,20 236,460
VV 01SK 01
VV /prepocet na m/
VV 190,19*1,20 228,228
VV 01SK 03
VV 3,50 3,500
VV 1SK 01
VV (6,45+3,70+1,20) 11,350
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10) 17,065
VV (6,85+2,50*2+8,50) 20,350
VV (4,30+1,30*2+3,00) 9,900
VV 1SK 03
VV /prepocet na m/
VV (6,19+5,95+4,56+9,60)*1,20 31,560
VV (10,53+4,62)*1,20 18,180
VV 1SK 08
VV 39,20 39,200
VV 1SK 06
VV (2,80+4,60)*2 14,800
VV 2SK 03
VV /prepocet na m/
VV (7,54+3,85+4,02+6,23)*1,20 25,968
VV (4,95+5,58+3,97)*1,20 17,400
VV 3SK 03
VV (3,24+1,25)*2 8,980
VV (3,24+1,70)*2 9,880
VV (2,20+3,15)*2 10,700
VV (2,10+1,80)*2 7,800
VV (2,10+2,10)*2*2 16,800
VV -0,70*6 -4,200
VV 2,00*25 50,000
VV Součet 773,921

310 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 851,313 55,17 46 966,94 CS ÚRS 2021 01
VV 773,921*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 851,313

311 K 711199102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh

kus 316,000 33,48 10 579,68 CS ÚRS 2021 01

VV 02SK 01
VV 76 76,000
VV 01SK 01
VV 70 70,000
VV 01SK 03
VV 4 4,000
VV 1SK 01
VV 5 5,000
VV 2SK 01
VV 20 20,000
VV 1SK 03
VV 28 28,000
VV 1SK 08
VV 28 28,000
VV 1SK 06
VV 14 14,000
VV 2SK 03
VV 46 46,000
VV 3SK 03
VV 25 25,000
VV Součet 316,000

312 M 5905400R páska pružná těsnící hydroizolační - roh\ kout kus 316,000 190,80 60 292,80

313 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 616,440 10,11 6 232,21 CS ÚRS 2021 01
VV PENETRACE
VV 01SK 03
VV 4,50 4,500
VV 02SK 01
VV 197,05 197,050
VV 01SK 01
VV 190,19 190,190
VV 1SK 01 
VV 30,00 30,000
VV 2SK 01
VV 17,08+23,92+5,68 46,680
VV 1SK 03
VV 6,19+5,95+4,56+9,60 26,300
VV 10,53+4,62 15,150
VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV 1SK 06
VV 14,50 14,500
VV 2SK 03
VV 7,54+3,85+4,02+6,23 21,640
VV 4,95+5,58+3,97 14,500
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78 19,290
VV 4,41+4,41 8,820
VV Součet 616,440

314 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 72,740 95,40 6 939,40 CS ÚRS 2021 01
VV 616,44*0,118 "Přepočtené koeficientem množství 72,740

315 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 169,707 22,75 3 860,83 CS ÚRS 2021 01
VV 01SK 03
VV 3,50*0,20 0,700
VV 1SK 01
VV (6,45+3,70+1,20)*0,20 2,270
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10)*0,20 3,413
VV (6,85+2,50*2+8,50)*0,20 4,070
VV (4,30+1,30*2+3,00)*0,20 1,980
VV 1SK 03
VV (6,19+5,95+4,56+9,60)*1,20*0,50 15,780
VV (10,53+4,62)*1,20*0,50 9,090
VV 1SK 08
VV 39,20*0,20 7,840
VV 1SK 06
VV (2,80+4,60)*2*0,20 2,960
VV 2SK 03
VV (7,54+3,85+4,02+6,23)*1,20*0,50 12,984
VV (4,95+5,58+3,97)*1,20*0,50 8,700
VV 3SK 03
VV (3,24+1,25)*2*2,00 17,960
VV (3,24+1,70)*2*2,00 19,760
VV (2,20+3,15)*2*2,00 21,400
VV (2,10+1,80)*2*2,00 15,600
VV (2,10+2,10)*2*2,00*2 33,600
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV Součet 169,707

316 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 19,943 95,40 1 902,56 CS ÚRS 2021 01
VV 169,007*0,118 "Přepočtené koeficientem množství 19,943

317 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 230,630 10,11 2 331,67 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA BALKONU 01.PP - 2x
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 03
VV 4,50*2 9,000
VV NOVA SKLADBA STRECHY KUZELNY - 1x
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10+11-vykaz plochy +23/
VV 01SK07
VV 40,45 40,450
VV PODLAHA BALKONU 1.NP - 2x
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 01
VV 30,00*2 60,000
VV BOCNI VSTUP VENKOVNI 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 27,82 27,820
VV PODLAHA BALKONU 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 01
VV 46,68*2 93,360
VV Součet 230,630

318 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,081 43 650,00 3 535,65 CS ÚRS 2021 01
VV 230,63*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,081

319 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 32,921 22,08 726,90 CS ÚRS 2021 01
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VV 01SK 03
VV 3,50*0,20 0,700
VV 01SK 07
VV 3,05*0,30 0,915
VV 1SK 01
VV (6,45+3,70+1,20)*0,20*2 4,540
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10)*0,20*2 6,826
VV (6,85+2,50*2+8,50)*0,20*2 8,140
VV (4,30+1,30*2+3,00)*0,20*2 3,960
VV 1SK 08
VV 39,20*0,20 7,840
VV Součet 32,921

320 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 43 650,00 567,45 CS ÚRS 2021 01
VV 32,921*0,0004 "Přepočtené koeficientem množství 0,013

321 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 258,170 101,41 26 181,02 CS ÚRS 2021 01
VV 01SK 03 - 1x
VV 4,50 4,500
VV 01SK 07 - 3 x
VV 40,45*3 121,350
VV 1SK 01 - 1 x
VV 30,00 30,000
VV 2SK 01 - 1 x
VV 46,68 46,680
VV 1SK 08 - 2 x
VV 27,82*2 55,640
VV Součet 258,170

322 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 296,896 115,20 34 202,42 CS ÚRS 2021 01

VV 258,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 296,896

323 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 30,858 116,75 3 602,67 CS ÚRS 2021 01
VV 01SK 03
VV 3,50*0,20 0,700
VV 01SK 07
VV 0,915*3 2,745
VV 1SK 01
VV (6,45+3,70+1,20)*0,20 2,270
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10)*0,20 3,413
VV (6,85+2,50*2+8,50)*0,20 4,070
VV (4,30+1,30*2+3,00)*0,20 1,980
VV 1SK 08
VV 39,20*0,20*2 15,680
VV Součet 30,858

324 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 37,030 115,20 4 265,86 CS ÚRS 2021 01

VV 30,858*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 37,030

325 K 711491273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 178,650 56,01 10 006,19 CS ÚRS 2021 01
VV SVISLA STENA 01.PP
VV /viz vykres c.10 - odhad hl.3,00 m - chybi rezy/
VV 01SK 08
VV (20,55+6,00+2,50*2+0,50*4+11,50*2+1,00+1,50+0,50)*3,00 178,650

326 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 214,380 32,49 6 965,21 CS ÚRS 2021 01
VV 178,65*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 214,380

327 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 6,052 1 078,81 6 528,96 CS ÚRS 2021 01

328 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,052 554,23 3 354,20 CS ÚRS 2021 01

D 712 Povlakové krytiny 116 856,76
329 K 712600832 Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 757,000 37,80 28 614,60 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.STRESNI KRYTINA - PODKLADNI VRSTY
VV /viz vykres c.07 - udaj projektanta/
VV BP 5.01
VV 735,00 735,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP 2.24
VV 2,20*5,00*2 22,000
VV Součet 757,000

330 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 54,000 47,70 2 575,80 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.STRECHA NAD SKLADY
VV VC.VYTAZENI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.06
VV 4,00*13,50 54,000

331 K 712300834 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu m2 54,000 5,04 272,16 CS ÚRS 2021 01

VV BP 1.06
VV 54,00 54,000

332 K 712300843 Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 54,000 55,33 2 987,82 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.STRECHA NAD SKLADY
VV BP 1.06
VV 54,00 54,000
VV Součet 54,000

333 K 712300841 Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu m2 54,000 32,33 1 745,82 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.STRECHA NAD SKLADY - VYCISTENI
VV S VYTAZENIM NA ATIKU
VV BP 1.06
VV 54,00 54,000
VV Součet 54,000

334 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 8,866 791,06 7 013,54 CS ÚRS 2021 01

VV DOPRAVA KE SHOZU
VV 8,866 8,866

335 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 8,866 324,52 2 877,19 CS ÚRS 2021 01

VV 8,866 8,866

336 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 79,794 9,88 788,36 CS ÚRS 2021 01

VV 8,866*9 79,794

337 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 8,866 2 745,00 24 337,17 CS ÚRS 2021 01

VV 8,866 8,866

338 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 59,400 12,22 725,87 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.STRECHA NAD SKLADY 
VV S VYTAZENIM NA ATIKU
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 +23/
VV 1SK 12
VV (0,70+3,70)*13,50 59,400
VV Součet 59,400

339 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,018 43 650,00 785,70 CS ÚRS 2021 01
VV 59,40*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,018

340 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 59,400 48,45 2 877,93 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 12
VV PODKLADNI PAS
VV 59,40 59,400

341 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 68,310 142,20 9 713,68 CS ÚRS 2021 01

VV 59,40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 68,310

342 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 59,400 86,39 5 131,57 CS ÚRS 2021 01
VV UCHYCENI PODKL.PASU
VV 59,40 59,400

343 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 59,400 102,63 6 096,22 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 12
VV VRCHNI PAS
VV 59,40 59,400

344 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 68,310 115,20 7 869,31 CS ÚRS 2021 01

VV 59,40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 68,310

345 K R POL 52 Napojení živičné krytiny na stavající m 35,000 315,00 11 025,00
VV 1SK 12
VV 35,00 35,000

346 K 998712104
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,734 1 277,17 937,44 CS ÚRS 2021 01

347 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,734 656,11 481,58 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 1 352 344,10
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348 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 106,622 53,08 5 659,50 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA BALKONU 1.NP - 2 x 100 MM
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV PODLAHA BALKONU 2.NP - 2 x 100 MM
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 01
VV 17,08+23,92+5,68 46,680
VV PODLAHA BALKONU 3.NP - 2 x 100 MM
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 01
VV 3,859*0,55 2,122
VV Mezisoučet 78,802
VV BOCNI VSTUP VENKOVNI 1.NP - 1 x 100 + 50 MM
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV Mezisoučet 27,820
VV Součet 106,622

349 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 194,695 426,60 83 056,89 CS ÚRS 2021 01
VV 78,802*2 157,604
VV 27,82 27,820
VV Součet 185,424
VV 185,424*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 194,695

350 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 29,211 213,30 6 230,71 CS ÚRS 2021 01
VV 27,82 27,820
VV 27,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 29,211

351 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 497,519 22,75 11 318,56 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHY - 1 x 150 MM
VV 2.PP
VV /viz vykresc c.109
VV 02SK 01 
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62+3,55 74,840
VV 02SK 02
VV 9,94+13,60+13,25+22,36+8,57 67,720
VV 20,80+8,30 29,100
VV 02SK 03
VV 17,91+70,40 88,310
VV 1.PP
VV /viz vykresc c.10/
VV 01SK 05
VV 20,43+19,88 40,310
VV 01SK 06A
VV 53,62-(4,10*5,51) 31,029
VV Mezisoučet 457,069
VV NOVA SKLADBA STROPU KUZELNY - 1 x 60 MM
VV 01.PP
VV /viz vykresc c.10+11+23/
VV 01SK 07
VV 40,45 40,450
VV Mezisoučet 40,450
VV Součet 497,519

352 M 28376380 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm m2 42,473 219,60 9 327,07 CS ÚRS 2021 01
VV 40,45 40,450
VV 40,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,473

353 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 71,988 5 427,00 390 678,88 CS ÚRS 2021 01
VV 457,069*0,15 68,560
VV 68,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 71,988

354 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 576,321 33,34 19 214,54 CS ÚRS 2021 01

VV PE FOLIE
VV 02SK 01 
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62+3,55 74,840
VV 02SK 02
VV 9,94+13,60+13,25+22,36+8,57 67,720
VV 20,80+8,30 29,100
VV 02SK 03
VV 17,91+70,40 88,310
VV 01SK 06A
VV 53,62-(4,10*5,51) 31,029
VV 01SK 05
VV 40,31 40,310
VV 01SK07
VV 40,45 40,450
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV 2SK 01
VV 46,68 46,680
VV 3SK 01
VV 2,122 2,122
VV Součet 576,321

355 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 662,769 45,90 30 421,10 CS ÚRS 2021 01
VV 576,321*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 662,769

356 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 457,069 42,44 19 398,01 CS ÚRS 2021 01
VV GEOTEXTILIE
VV 02SK 01 
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62+3,55 74,840
VV 02SK 02
VV 9,94+13,60+13,25+22,36+8,57 67,720
VV 20,80+8,30 29,100
VV 02SK 03
VV 17,91+70,40 88,310
VV 01SK 06A
VV 53,62-(4,10*5,51) 31,029
VV 01SK 05
VV 40,31 40,310
VV Součet 457,069

357 M 69311145 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 280g/m2 m2 525,629 20,52 10 785,91 CS ÚRS 2021 01
VV 457,069 457,069
VV 457,069*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 525,629

358 K 713191114
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně

m2 27,820 42,13 1 172,06 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV Součet 27,820

359 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 31,993 66,51 2 127,85 CS ÚRS 2021 01

VV 27,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 31,993

360 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 97,865 16,85 1 649,03 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 01
VV 6,45+3,70+1,20 11,350
VV 2SK 01
VV (5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10) 17,065
VV (6,85+2,50*2+8,50) 20,350
VV (4,30+1,30*2+3,00) 9,900
VV 1SK 08
VV 39,20 39,200
VV Součet 97,865

361 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 102,758 23,31 2 395,29 CS ÚRS 2021 01
VV 97,865*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 102,758

362 K 71311311R Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou stropů (podlah) z vrchni strany lamb.= 0,04 m3 40,904 5 625,00 230 085,00
VV VODOROVYNY STROP 2.NP/3.NP
VV 3SK52
VV /viz vykres c.14+16 - odmereno/
VV 4,25*2,50*0,25 2,656
VV 1,65*9,60*0,25 3,960
VV 2,20*1,00*3*0,25 1,650
VV 1,65*8,70*0,25 3,589
VV 4,00*2,80*0,25 2,800
VV 1,65*13,00*0,25 5,363
VV 3,70*0,80*0,25 0,740
VV 1,30*16,40*0,25 5,330
VV 2,00*0,80*0,25 0,400
VV 1,65*6,60*0,25 2,723
VV 4,80*1,50*0,25 1,800
VV 4,00*1,50*0,25 1,500
VV 1,65*5,80*0,25 2,393
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VV 6,00 6,000
VV Mezisoučet 40,904

363 K 71313311R Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou stěn lamb.= 0,04 m3 26,691 5 661,00 151 097,75
VV 3.NP - SVISLA OBVODOVA STENA
VV /viz vykres c.13/
VV 3.SK 31
VV 0,15*(3,47+2,25+2,70+2,25+2,691+1,77+2,788)*2,70 7,257
VV 0,15*(0,90+0,60+2,20+2,90+0,35+1,30)*2,70 3,341
VV 0,15*(1,20*2+2,28+0,40+0,57+0,30+0,95+1,70)*2,70 3,483
VV 0,15*(0,41+0,39+2,75+0,30+2,88+0,30+0,95*2+1,12)*2,70 4,070
VV 0,15*(0,95+3,70+1,25+1,45+0,80+2,00+4,35+1,40)*2,70 6,440
VV 2,10 2,100
VV Součet 26,691

364 K 713153111
Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 
kg/m3 šikmých střech

m3 17,125 4 387,28 75 132,17 CS ÚRS 2021 01

VV SIKMA PLOCHA STROPU
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13+14+16 - odhad plochy/
VV 3SK 53
VV 1,80*(14,50*3+7,00*2)*0,15 15,525
VV 1,60 1,600
VV Součet 17,125

365 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 221,560 22,75 5 040,49 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA PUDY
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14+16/
VV 4SK 51 - PODLOZKY XPS
VV 764*0,20*0,20 30,560
VV 4SK 51 - MINERÁLNÍ VATA
VV 191,00 191,000
VV Součet 221,560

366 M 28376426 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm m2 32,088 541,80 17 385,28 CS ÚRS 2021 01
VV 30,56 30,560
VV 30,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 32,088

367 M 63148109 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 200,550 163,80 32 850,09 CS ÚRS 2021 01
VV 191,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 200,550

368 K 713121112
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá mezi trámy

m2 191,000 39,44 7 533,04 CS ÚRS 2021 01

VV 4SK 51 - MINERÁLNÍ VATA
VV 191,00 191,000

369 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 200,550 110,70 22 200,89 CS ÚRS 2021 01
VV 191,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 200,550

370 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 191,000 33,34 6 367,94 CS ÚRS 2021 01

VV 4SK 51
VV 191,00 191,000
VV Součet 191,000

371 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 m2 219,650 51,75 11 366,89 CS ÚRS 2021 01
VV 191,00*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 219,650

372 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 288,975 172,35 49 804,84 CS ÚRS 2021 01

VV SVISLA STENA 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 08
VV (20,55+6,00+2,50*2+0,50*4+11,50*2+1,00+1,50+0,50)*4,50 267,975
VV 21,00 21,000
VV Součet 288,975

373 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 303,424 439,20 133 263,82 CS ÚRS 2021 01
VV 288,975*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 303,424

374 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m

t 9,343 1 205,15 11 259,72 CS ÚRS 2021 01

375 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 9,343 590,90 5 520,78 CS ÚRS 2021 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 587 555,01
376 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn m2 258,660 56,59 14 637,57 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHY 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 02
VV 33,38+2,06+36,94+3,64+27,68 103,700
VV 4,98+39,94+4,94+24,32 74,180
VV 22,00+7,06+23,61 52,670
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78+4,41+4,41 28,110
VV Součet 258,660

377 M 6323120R minerální vata pro snížení kročejového hluku tl 20mm vhodná do vlhkého prostředí m2 271,593 109,80 29 820,91
VV 258,66 258,660
VV 258,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 271,593

378 K 714186034 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí zakrytí izolačních vložek sklotkaninou, fólií, pletivem a pod. m2 258,660 51,88 13 419,28 CS ÚRS 2021 01

VV 3SK 02 + 3SK 03
VV 258,66 258,660

379 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 297,459 45,90 13 653,37 CS ÚRS 2021 01
VV 258,66 258,660
VV 258,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 297,459

380 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 310,392 16,85 5 230,11 CS ÚRS 2021 01
VV 3SK 02 + 3SK 03
VV 258,66*1,20 310,392
VV Součet 310,392

381 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 325,912 19,35 6 306,40 CS ÚRS 2021 01
VV 310,392*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 325,912

382 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý m2 132,062 795,43 105 046,08 CS ÚRS 2021 01
VV AKUSTICKY OBKLAD STEN A DVERI
VV PARAMETRY DLE POZADAVKU PROJEKTU
VV MTZ VC.DODANI ROSTU A KOTVENI
VV 1. NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV (3,445+1,20+0,255+3,145)*2*3,80 61,142
VV (4,40+1,45+4,35)*2*3,80 77,520
VV Odpocet otvoru
VV -1,30*2,40 -3,120
VV -1,45*2,40 -3,480
VV Součet 132,062

383 M 59036208R panel obkladový akustický m2 145,268 2 691,00 390 916,19
VV 132,062*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 145,268

384 K 998714104
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 4,785 1 198,88 5 736,64 CS ÚRS 2021 01

385 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,785 582,75 2 788,46 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 2 532 007,90

386 K 762214811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, 
šířky přes 1,00 do 1,50 m

m 21,600 218,40 4 717,44 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI DREV.SCHODISTE DO 4.NP 
VV K VYTVORENI REPLIKY A K LIKVIDACI
VV /viz vykres c.06+05/
VV BP 3.05
VV 18*1,20 21,600

387 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 757,000 34,13 25 836,41 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.BEDNENI STRECHY
VV /viz vykres c.07 - udaj projektanta/
VV BP 5.01
VV 735,00 735,000
VV 2.NP 
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP 2.24
VV 2,20*5,00*2 22,000
VV Součet 757,000

388 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 1 070,000 127,40 136 318,00 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI PRVKY KROVU PRO VYMENU - CCA 40 M3
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14/
VV 1070,00 1 070,000

389 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 31,017 3 366,94 104 432,38 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 31,017 31,017

390 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 6,480 324,52 2 102,89 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU VYTVORENI REPLIK - SCHODISTE
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VV 6,480 6,480
VV Součet 6,480

391 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 58,320 9,88 576,20 CS ÚRS 2021 01

VV 6,480*9 58,320

392 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 31,017 324,52 10 065,64 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 31,017 31,017
VV Součet 31,017

393 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 279,153 9,88 2 758,03 CS ÚRS 2021 01

VV 31,017*9 279,153

394 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 31,017 1 530,00 47 456,01 CS ÚRS 2021 01

VV 31,017 31,017

395 K 762511284
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 
2x15 mm

m2 61,360 897,57 55 074,90 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLAD VLYSOVYCH A PARKET.PODLAH
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - udaj projektanta/
VV 2SK 06 - PODESTA
VV 3,10*3,10 9,610
VV 1,50 1,500
VV 2SK 05 - HALA
VV 50,25 50,250
VV Součet 61,360

396 K 762811510
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

m2 61,360 146,37 8 981,26 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLAD VLYSOVYCH A PARKET.PODLAH
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - udaj projektanta/
VV 2SK 06 - PODESTA
VV 3,10*3,10 9,610
VV 1,50 1,500
VV 2SK 05 - HALA
VV 50,25 50,250
VV Součet 61,360

397 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 1,227 5 139,00 6 305,55 CS ÚRS 2021 01
VV 61,36*0,02 1,227

398 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 61,360 42,29 2 594,91 CS ÚRS 2021 01

399 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,227 877,93 1 077,22 CS ÚRS 2021 01

400 K 76251117R
Podlahové konstrukce podkladové z cementovláknitých desek dvouvrstvých křížem, tloušťky desky 2x20 
mm s vytmelením a přebroušením styků desek

m2 266,630 1 404,00 374 348,52

VV PODKLADOVA KONSTRUKCE PODLAH
VV VC.SPOJOVACICH PROSTREDKU
VV PODLAHA NAHRAVACIHO STUDIA 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 14
VV 14,36+23,74 38,100
VV Mezisoučet 38,100
VV PODLAHA UCEBNY 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 02
VV 20,60+39,95+38,05 98,600
VV 46,61+39,84+43,48 129,930
VV Mezisoučet 228,530
VV Součet 266,630

401 K 76252613R Položení podlah položení a dodávka polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm m2 266,630 106,20 28 316,11

VV ROST POD CEMENTOVLAKNITE DESKY PODLAH
VV PREDPOKLAD - I POD SKLADBU 2SK 02
VV 1SK 14 + 2SK 02
VV 266,63 266,630

402 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 22,000 109,96 2 419,12 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE BEDNENI STRECHY NAD HL.VSTUPEM
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - odmereno/
VV 2,20*5,00*2 22,000

403 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,774 5 076,00 3 928,82 CS ÚRS 2021 01
VV 22,00*0,032 0,704
VV 0,704*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,774

404 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 0,704 1 232,02 867,34 CS ÚRS 2021 01

VV 0,704 0,704

405 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,704 994,98 700,47 CS ÚRS 2021 01

406 K 7625111R1
Podlahové konstrukce podkladové z cementovláknitých desek P+D jednovrstvých s oboustrannou 
výtužnou mřížkou ze skelného vlákna, vhodné do vlhkého prostředí, hm.1000 kg/m3, reakce na oheň A1, 
tloušťky desky 20 mm s vytmelením a přebroušením styků desek

m2 230,550 910,80 209 984,94

VV PODLAHY 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 02
VV 33,38+2,06+36,94+3,64+27,68 103,700
VV 4,98+39,94+4,94+24,32 74,180
VV 22,00+7,06+23,61 52,670
VV Součet 230,550

407 K 7625111R2
Podlahové konstrukce podkladové z cementovláknitých desek P+D jednovrstvých s oboustrannou 
výtužnou mřížkou ze skelného vlákna, vhodné do vlhkého prostředí, hm.1000 kg/m3, reakce na oheň A1, 
tloušťky desky 25 mm s vytmelením a přebroušením styků desek

m2 28,110 952,20 26 766,34

VV PODLAHY 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78+4,41+4,41 28,110
VV Součet 28,110

408 K 76281003R Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 20 mm m2 163,610 522,00 85 404,42

VV VODOROVNY STROP 2.NP/3.NP
VV 3SK 52
VV /viz vykres c.14+16 - odmereno/
VV 4,25*2,50 10,625
VV 1,65*9,60 15,840
VV 2,20*1,00*3 6,600
VV 1,65*8,70 14,355
VV 4,00*2,80 11,200
VV 1,65*13,00 21,450
VV 3,70*0,80 2,960
VV 1,30*16,40 21,320
VV 2,00*0,80 1,600
VV 1,65*6,60 10,890
VV 4,80*1,50 7,200
VV 4,00*1,50 6,000
VV 1,65*5,80 9,570
VV 24,00 24,000
VV Součet 163,610

409 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 310,859 48,59 15 104,64 CS ÚRS 2021 01
VV ROST OSB PODLAHY
VV 163,61*1,90 310,859

410 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,547 6 867,00 3 756,25 CS ÚRS 2021 01
VV 310,859*0,04*0,04 0,497
VV 0,497*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,547

411 K 76281004R
Záklop stropů dvouvrstvý z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky 
desky 2x20 mm

m2 191,000 727,20 138 895,20

VV PODLAHA PUDY
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14+16/
VV 4SK 51
VV 191,00 191,000

412 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 534,800 48,59 25 985,93 CS ÚRS 2021 01
VV ROST OSB PODLAHY
VV 191,00*2,80 534,800

413 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 4,706 7 947,00 37 398,58 CS ÚRS 2021 01
VV 534,80*0,08*0,10 4,278
VV 4,278*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,706

414 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 354,610 42,29 14 996,46 CS ÚRS 2021 01
VV 163,61+191,00 354,610

415 K 76243101R Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 20 mm m2 177,941 331,20 58 934,06
VV 3.NP - SVISLA OBVODOVA STENA
VV /viz vykres c.13/
VV 3.SK 31
VV (3,47+2,25+2,70+2,25+2,691+1,77+2,788)*2,70 48,381
VV (0,90+0,60+2,20+2,90+0,35+1,30)*2,70 22,275
VV (1,20*2+2,28+0,40+0,57+0,30+0,95+1,70)*2,70 23,220
VV (0,41+0,39+2,75+0,30+2,88+0,30+0,95*2+1,12)*2,70 27,135
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VV (0,95+3,70+1,25+1,45+0,80+2,00+4,35+1,40)*2,70 42,930
VV 14,00 14,000
VV Součet 177,941

416 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 338,088 58,29 19 707,15 CS ÚRS 2021 01
VV 177,941*1,90 338,088

417 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,595 6 867,00 4 085,87 CS ÚRS 2021 01
VV 338,088*0,04*0,04 0,541
VV 0,541*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,595

418 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 177,941 43,78 7 790,26 CS ÚRS 2021 01
VV 177,941 177,941

419 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 5,316 877,93 4 667,08 CS ÚRS 2021 01

VV ROSTY
VV 0,497+4,278+0,541 5,316

420 K R POL 11
Dřevěná konstrukve z hranolů 80/80 mm pro VZT jednotku - kompletní D+ M vč.impregnace, izolace XPS 
a gumových podložek 

m2 3,680 3 015,00 11 095,20

VV KONSTRUKCE PRO VZT JEDNOTKU
VV ´4.NP
VV /viz vykres c.14+16/
VV 1,60*2,30 3,680

421 K 762332922 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 1 070,000 478,26 511 738,20 CS ÚRS 2021 01
VV NOVE PRVKY KROVU -  CCA 20 M3
VV 4.NP
VV /viz vykres c.14/
VV 1070,00 1 070,000

422 K R POL 12
Doplnění ztužujících prvků krovu 15.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při 
realizaci

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

423 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 765,000 109,96 84 119,40 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE BEDNENI STRECHY TL.16 MM
VV /viz vykres c.15 - udaj projektanta, dle demontaze/
VV 5SK 51 
VV 735,00-103,248 631,752
VV 30,00 30,000
VV Mezisoučet 661,752
VV NOVE BEDNENI STRECHY TL.24 MM
VV /viz vykres c.15/
VV 5SK 53
VV 103,248 103,248
VV Mezisoučet 103,248
VV Součet 765,000

424 M 6051114R řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 16mm dl 3/5m m3 14,373 5 121,00 73 604,13
VV 661,752*0,016 10,588
VV 103,248*0,024 2,478
VV Součet 13,066
VV 13,066*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 14,373

425 K 762342314
Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm

m2 735,000 64,04 47 069,40 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE LATE 3/5 CM
VV 735,00 735,000

426 M 60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm m3 4,050 5 427,00 21 979,35 CS ÚRS 2021 01
VV 735*3,34*0,03*0,05 3,682
VV 3,682*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,050

427 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 770,000 12,64 9 732,80 CS ÚRS 2021 01
VV KONTRALATE 8/6 CM
VV /predb.odhad/
VV 385,00 385,000
VV KONTRALATE POD BEDNENI 3/5 CM
VV /predb.odhad/
VV 385,00 385,000
VV Součet 770,000

428 M 6051410R řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 80x60mm m3 2,033 7 011,00 14 253,36
VV 385,00*0,08*0,06 1,848
VV 1,848*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,033

429 M 60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm m3 0,636 5 427,00 3 451,57 CS ÚRS 2021 01
VV 385,00*0,03*0,05 0,578
VV 0,578*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,636

430 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 39,174 1 232,02 48 263,15 CS ÚRS 2021 01

VV 20,00+13,066+3,682+1,848+0,578 39,174

431 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 80,000 877,93 70 234,40 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI A NOVE PRVKY KROVU
VV 80,00 80,000

432 K 762822120
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy 
přes 144 do 288 cm2

m 14,000 72,45 1 014,30 CS ÚRS 2021 01

VV ZESILENI STROP.TRAMU PRILOZKAMI
VV /viz statika/
VV 7,00*2 14,000

433 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 0,370 9 090,00 3 363,30 CS ÚRS 2021 01
VV 14,00*0,10*0,24 0,336
VV 0,336*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,370

434 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,336 159,16 53,48 CS ÚRS 2021 01
VV 0,336 0,336

435 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 0,336 877,93 294,98 CS ÚRS 2021 01

VV PRILOZKY
VV 0,336 0,336

436 K 998762104
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 65,154 1 576,27 102 700,30 CS ÚRS 2021 01

437 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 65,154 639,81 41 686,18 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 291 887,23

438 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 100,300 706,73 70 885,02 CS ÚRS 2021 01

VV SDK PODHLEDY DO VLHK.PROSTREDI
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 16,64+47,37+8,05+13,09 85,150
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11 - udaj projektanta/
VV 10,53+4,62 15,150
VV Součet 100,300

439 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 57,750 699,71 40 408,25 CS ÚRS 2021 01

VV SDK PODHLEDY
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 57,75 57,750

440 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 158,050 32,27 5 100,27 CS ÚRS 2021 01

VV 100,30+57,75 158,050
VV Součet 158,050

441 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
stínová spára

m 189,660 70,74 13 416,55 CS ÚRS 2021 01

VV NAPOJENI NA ZDIVO
VV 1.PP+1.NP
VV /prepocet na m/
VV 158,05*1,20 189,660
VV Součet 189,660

442 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 158,050 75,68 11 961,22 CS ÚRS 2021 01

443 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 15,150 42,44 642,97 CS ÚRS 2021 01

VV 1.NP
VV 15,15 15,150

444 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 17,423 29,34 511,19 CS ÚRS 2021 01
VV 15,15 15,150
VV 15,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,423

445 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 322,650 368,35 118 848,13 CS ÚRS 2021 01

VV AKUSTICKY KAZETOVY PODHLED
VV 2.PP
VV 70,40 70,400
VV -0,65*3,30*2 -4,290
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 20,43+19,88+44,38+48,82 133,510
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - odmereno/
VV 6,70*3,20+3,00*1,20 25,040
VV 5,50*4,40 24,200
VV 4,70*5,00 23,500
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VV 5,90*4,70 27,730
VV 4,70*4,80 22,560
VV Součet 322,650

446 M 5903607R podhled akustický polozapuštěná hrana m2 338,783 1 035,00 350 640,41
VV 322,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 338,783

447 K 763131732
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm

m 101,600 248,31 25 228,30 CS ÚRS 2021 01

VV 2.NP
VV (6,70+4,40)*2 22,200
VV (5,50+4,40)*2 19,800
VV (4,70+5,00)*2 19,400
VV (5,90+4,70)*2 21,200
VV (4,70+4,80)*2 19,000
VV Součet 101,600

448 K R POL 13
Akustický podhled na dřevěném roštu kotvený do stěn, po obvodu těsnění - kompletní D+ M s 
povrch.úpravou

m2 38,100 1 638,00 62 407,80

VV AKUSTICKY PODHLED 
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 14,36+23,74 38,100

449 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw 
do 56 dB

m2 79,304 1 275,07 101 118,15 CS ÚRS 2021 01

VV SDK PRICKY VC.IZOLACE 100 MM
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV 1SK 32
VV 3,50*3,80 13,300
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Mezisoučet 11,700
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16/
VV 2SK 32
VV (5,05+3,00+1,20*2+2,165+1,385)*3,51 49,140
VV (2,00+0,15+2,00+2,35*2)*3,51 31,064
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*9 -12,600
VV Mezisoučet 67,604
VV Součet 79,304

450 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 
51 dB

m2 5,792 1 237,90 7 169,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2..NP
VV /viz vykres c.12+16/
VV 2SK 32
VV 1,65*3,51 5,792

451 K 763111447
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 
100, s izolací, Rw do 59 dB

m2 105,518 1 387,26 146 380,90 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV /viz vykres c.13+16/
VV 3SK 33
VV (3,24+1,25+0,15+1,70)*2,99 18,957
VV (6,85*2+2,10*2+6,23+0,17+1,20)*2,99 76,245
VV (2,10*3+1,30+0,80)*2,99 25,116
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV -0,80*2,00*4 -6,400
VV Součet 105,518

452 K 763111426
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 
59 dB

m2 14,696 1 194,47 17 553,93 CS ÚRS 2021 01

VV 3.NP
VV 3SK 33
VV (3,50+0,15+1,80)*2,99 16,296
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 14,696

453 K 76311235R
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, 
CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, 
profil 100, Rw do 72 dB

m2 31,228 1 620,00 50 589,36

VV SDK PRICKA DVOJITA VC.IZOLACE 255 MM
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV 1SK 34
VV (3,145+1,45*2+1,38*2+0,255)*3,80 34,428
VV Odpocet otvoru
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV Součet 31,228

454 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
zalomení příčky

m 5,980 212,39 1 270,09 CS ÚRS 2021 01

VV 1.NP
VV 3,80*2 7,600
VV 3.NP
VV 2,99*2 5,980

455 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 236,538 57,01 13 485,03 CS ÚRS 2021 01

VV 79,304+5,792+105,518+14,696+31,228 236,538

456 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná

m 19,560 90,10 1 762,36 CS ÚRS 2021 01

VV 1.NP
VV 3,80*2 7,600
VV 3.NP
VV 2,99*4 11,960
VV Součet 19,560

457 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 236,538 132,50 31 341,29 CS ÚRS 2021 01

458 K 76312144R
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou 920 kg/m3 tl. 15 mm s izolací tl.120 mm, EI 30, profil 100

m2 6,300 667,80 4 207,14

VV SDK PREDSAZENE STENY
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16 - odmereno/
VV 1,50*2,10*2 6,300

459 K 76312147R
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami 920 kg/m3 2 x 15 mm s izolací 50 mm, EI 60, profil 100

m2 14,020 873,00 12 239,46

VV SDK PREDSAZENE STENY
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12+16 - odmereno/
VV 4,45*3,51 15,620
VV odpocet otvoru
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Součet 14,020

460 K 76312142R
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 170 mm, profil 100

m2 94,237 632,70 59 623,75

VV SDK PREDSAZENE STENY
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09 - odmereno/
VV (0,72+1,81*2+2,44+0,70)*3,10 23,188
VV (0,63+1,55+0,30)*3,10 7,688
VV (1,748+1,00*2+0,20+2,50)*3,10 19,989
VV (3,711+5,00)*3,10 27,004
VV (0,20+2,45+2,63)*3,10 16,368
VV Součet 94,237

461 K 763113337
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, 
CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75, s izolací

m2 21,236 1 611,57 34 223,30 CS ÚRS 2021 01

VV INSTALACNI PREDSTENY
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 0,90*3,10 2,790
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10 - odmereno/
VV (0,90+1,20+1,199)*3,57 11,777
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV (1,00+0,90)*3,51 6,669
VV Součet 21,236

462 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 41,556 47,16 1 959,78 CS ÚRS 2021 01
VV 6,30+14,02 20,320
VV 21,236 21,236
VV Součet 41,556

463 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení 
kvality Q3

m2 135,793 66,25 8 996,29 CS ÚRS 2021 01

VV 6,30+14,02+94,237+21,236 135,793
VV Součet 135,793

464 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 135,793 28,50 3 870,10 CS ÚRS 2021 01
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465 K 763121715
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem

m 43,948 49,85 2 190,81 CS ÚRS 2021 01

VV 1,50*2 3,000
VV 4,45 4,450
VV (0,72+1,81*2+2,44+0,70) 7,480
VV (0,63+1,55+0,30) 2,480
VV (1,748+1,00*2+0,20+2,50) 6,448
VV (3,711+5,00) 8,711
VV (0,20+2,45+2,63) 5,280
VV 0,90+0,90+1,20+1,199+0,90+1,00 6,099
VV Součet 43,948

466 K 763164716
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 8,100 973,94 7 888,91 CS ÚRS 2021 01

VV SDK OBKLAD SLOUPU 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 2,70*3 8,100

467 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 6,480 32,27 209,11 CS ÚRS 2021 01

VV SDK OBKLAD
VV 8,10*(0,20+0,20)*2 6,480

468 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 6,418 56,59 363,19 CS ÚRS 2021 01

469 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 6,480 75,68 490,41 CS ÚRS 2021 01

470 K 76341111R
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z lamino-třískových desek s melaminovou folií tl. 28 
mm vč.nerezových nožiček

m2 12,501 3 240,00 40 503,24

VV WC KABINKY
VV KOMPLETNI D+ M DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S18
VV (1,30*3+2,175+0,181*2+0,413)*1,825 12,501

471 K 76341112R
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky 
do 2 000 mm z lamino-třískových desek s melaminovou folií včetně nerezového kování tl. 28 mm

kus 2,000 2 889,00 5 778,00

VV DVERE WC KABINKY 700/1825 MM
VV KOMPLETNI D+ M VC.KOVANI DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S18
VV 2 2,000

472 K R POL 14 Dvojháček koupelnový nerez D+M kus 2,000 256,50 513,00
VV HACEK NA ZAVESENI SVRCHNIHO ODEVU
VV MISTN.C.OP11+OP13
VV 1+1 2,000

473 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 19,187 1 346,41 25 833,57 CS ÚRS 2021 01

474 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 19,187 639,81 12 276,03 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 790 977,54
475 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 38,900 161,69 6 289,74 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI KLEMPIRSKE PRVKY
VV /viz vykres c.07 - udaj projektanta/
VV STAVAJICI KRYTINA VEZICKY
VV BP 5.08
VV 38,90 38,900
VV Součet 38,900

476 K 764001851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do 
suti

m 9,051 65,27 590,76 CS ÚRS 2021 01

VV BP 5.03
VV 1,851+4,80+1,20+0,60*2 9,051

477 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti m 130,400 75,91 9 898,66 CS ÚRS 2021 01
VV BP 5.03
VV 130,40 130,400

478 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 40,000 53,45 2 138,00 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.UZLABI
VV BP 5.03
VV 40,00 40,000

479 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 6,000 92,97 557,82 CS ÚRS 2021 01
VV PLECH.A SKLENENE VYLEZY
VV BP 5.04
VV 6 6,000

480 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 134,070 87,58 11 741,85 CS ÚRS 2021 01
VV VENKOVNI PARAPETY OKEN
VV /viz vykres c.06 - udaj projektanta/
VV BP 4.01
VV 1,95 1,950
VV PARAPETY OKEN VE VIKYRI
VV /udaj projektanta/
VV BP 09
VV 1,65*3 4,950
VV Mezisoučet 6,900
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.06
VV 0,65+0,93*6+0,45+1,05*2+1,35*3 12,830
VV Mezisoučet 12,830
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.11
VV 1,15*6 6,900
VV BP 01.12
VV 1,35*5+0,98*3+0,52*2+0,95+0,80 12,480
VV 0,90*2+0,65+0,88*2+0,32*2 4,850
VV Mezisoučet 24,230
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odmereno+ odhad/
VV BP 1.07+ 1.09
VV 1,45+0,75*3+1,15+0,65*2 6,150
VV 0,70*2+1,35*2+1,50+0,95*2 7,500
VV 2,35+1,35*2+0,70*2+0,90*2 8,250
VV 2,35+1,75*2 5,850
VV 15,00 15,000
VV Mezisoučet 42,750
VV 2.NP
VV /viz vykres c.03/
VV 1,25+1,50++0,33+1,25+0,73*2 5,790
VV 1,25+1,02*3+1,25+0,73*2 7,020
VV 1,25*2+0,92*6+0,55+0,65*2+1,00 10,870
VV 0,70*3 2,100
VV Mezisoučet 25,780
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.07
VV 0,75*3+1,65*3+0,70*4 10,000
VV 0,85*5+0,75*3+0,60 7,100
VV 0,55*2+1,00+0,88+0,75*2 4,480
VV Mezisoučet 21,580
VV Součet 134,070

481 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 218,000 35,04 7 638,72 CS ÚRS 2021 01
VV OKAPNI PLECH
VV BP 5.03
VV 218,00 218,000

482 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 15,500 80,40 1 246,20 CS ÚRS 2021 01
VV OPLECHOVANI KOMINU
VV BP 5.03
VV 15,50 15,500

483 K 764002881 Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti m2 36,000 260,51 9 378,36 CS ÚRS 2021 01
VV BOCNI LEMOVANI
VV BP 5.03
VV 36,00 36,000

484 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 147,000 84,89 12 478,83 CS ÚRS 2021 01
VV ZLABY
VV BP 5.07
VV 135,00 135,000
VV BP 2.07
VV 12,00 12,000
VV Součet 147,000

485 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 25,000 66,02 1 650,50 CS ÚRS 2021 01
VV OKAP.SVODY
VV BP 5.07
VV 25,00 25,000

486 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 99,000 114,98 11 383,02 CS ÚRS 2021 01
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV  BP 2.07
VV 96,50 96,500
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VV BP 2.22
VV 2,50 2,500
VV Součet 99,000

487 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 35,000 193,13 6 759,55 CS ÚRS 2021 01
VV  BP 2.07
VV 35,00 35,000

488 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 2,315 3 366,94 7 794,47 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 2,315 2,315

489 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,315 324,52 751,26 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO
VV 2,315 2,315

490 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 20,835 9,88 205,85 CS ÚRS 2021 01

VV 2,315*9 20,835

491 K 764131431
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°

m2 22,000 2 490,71 54 795,62 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA STRECHA NAD HL.VSTUPEM
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - odmereno/
VV 2SK 07
VV 2,20*5,00*2 22,000
VV Součet 22,000

492 K 764131491
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k 
cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

m2 22,000 38,07 837,54 CS ÚRS 2021 01

493 K 764131456
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé 
drážkováním ze svitků rš 500 mm

m2 103,248 3 052,17 315 130,45 CS ÚRS 2021 01

VV STRESNI KRYTINA
VV /viz vykres c.15 - odhad, chybi rezy/
VV 1,90*3,205*2 12,179
VV 1,90*4,255*2 16,169
VV 3,50*4,50*2 31,500
VV 4,50*2,00/2 4,500
VV KRYTINA VEZICKY
VV /viz bouraci prace/
VV 38,90 38,900
VV Součet 103,248

494 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 125,248 42,44 5 315,53 CS ÚRS 2021 01

VV 2SK 07
VV 22,00 22,000
VV 5SK53
VV 103,248 103,248
VV Součet 125,248

495 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 144,035 35,19 5 068,59 CS ÚRS 2021 01
VV 125,248*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 144,035

496 K 764236444 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm m 67,400 936,98 63 152,45 CS ÚRS 2021 01
VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV PARAPETY
VV K1 - RS 275 MM
VV 15,12 15,120
VV K2 - RS 265 MM
VV 3,22 3,220
VV K4 - RS 325 MM
VV 42,26 42,260
VV K22 - RS 305 MM
VV 6,80 6,800
VV Součet 67,400

497 K 764236445 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm m 25,500 1 087,09 27 720,80 CS ÚRS 2021 01
VV K3 - RS 425 MM
VV 20,40 20,400
VV K33 - RS 385 MM
VV 1,90 1,900
VV K34 - RS 425 MM
VV 3,20 3,200
VV Součet 25,500

498 K 764236446 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 500 mm m 5,100 1 334,89 6 807,94 CS ÚRS 2021 01
VV K23 - RS 485 MM
VV 5,10 5,100
VV Součet 5,100

499 K 764236443 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 250 mm m 21,200 744,52 15 783,82 CS ÚRS 2021 01
VV K19 - RS 255 MM
VV 10,50 10,500
VV K20 - RS 180 MM
VV 7,00 7,000
VV K36 - RS 225 MM
VV 1,30 1,300
VV K37 - RS 195 MM
VV 1,80 1,800
VV K38 - RS 215 MM
VV 0,60 0,600
VV Součet 21,200

500 K 764236465
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 52,000 86,22 4 483,44 CS ÚRS 2021 01

501 K 764236467
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 12,000 104,70 1 256,40 CS ÚRS 2021 01

502 K 764235405 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 400 mm m 47,950 1 253,52 60 106,28 CS ÚRS 2021 01

VV ZDENE ZABRADLI
VV K5 - RS 350 MM
VV 8,25 8,250
VV K16 - RS 390 MM
VV 12,40 12,400
VV K30 - RS 420 MM
VV 17,30 17,300
VV Mezisoučet 37,950
VV ATIKA
VV K46
VV 10,00 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 47,950

503 K 764235411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených přes rš 800 
mm

m2 3,740 2 754,40 10 301,46 CS ÚRS 2021 01

VV ATIKA
VV 0,85*4,40 3,740

504 K 764235406 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm m 15,070 1 621,73 24 439,47 CS ÚRS 2021 01

VV ZDENE ZABRADLI
VV K10 - RS 490 MM
VV 4,00 4,000
VV K11 - RS 430 MM
VV 2,07 2,070
VV K32 - RS 470 MM
VV 9,00 9,000
VV Součet 15,070

505 K 764235407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 670 mm m 1,600 1 900,65 3 041,04 CS ÚRS 2021 01

VV ZDENE ZABRADLI
VV K12 - RS 620 MM
VV 1,60 1,600

506 K 764235404 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 330 mm m 6,600 1 048,02 6 916,93 CS ÚRS 2021 01

VV ZABRADLI
VV K21 - RS 320 MM
VV 6,60 6,600

507 K 764235445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 18,000 215,56 3 880,08 CS ÚRS 2021 01

508 K 764235446
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 8,000 264,83 2 118,64 CS ÚRS 2021 01

509 K 764238424 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm m 145,700 848,61 123 642,48 CS ÚRS 2021 01

VV RIMSY
VV K6 - RS 195 MM
VV 78,06 78,060
VV K8 - RS 300 MM
VV 16,10 16,100
VV K14 - RS 245 MM
VV 11,40 11,400
VV K15 - RS 175 MM
VV 3,90 3,900
VV K17 - RS 275 MM
VV 8,54 8,540
VV K35 - RS 320 MM
VV 9,30 9,300
VV BALKON
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VV K24 - RS 340 MM
VV 18,40 18,400
VV Součet 145,700

510 K 764238425 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm m 17,300 1 030,49 17 827,48 CS ÚRS 2021 01

VV BALKON
VV K31 - RS 435 MM
VV 17,30 17,300

511 K 764238427 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm m 2,500 1 504,25 3 760,63 CS ÚRS 2021 01

VV OPLECHOVANI BALKONU
VV K13 - RS 640 MM
VV 2,50 2,500

512 K 764238445
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

kus 22,000 117,02 2 574,44 CS ÚRS 2021 01

513 K 764238447
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

kus 2,000 157,66 315,32 CS ÚRS 2021 01

514 K 764232405 Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 8,400 828,86 6 962,42 CS ÚRS 2021 01
VV BOCNI LEMOVANI
VV K9 - RS 340 MM
VV 4,20 4,200
VV K18 - RS 390 MM
VV 4,20 4,200
VV Součet 8,400

515 K 764232404 Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 13,000 701,20 9 115,60 CS ÚRS 2021 01
VV BOCNI OPLECHOVANI OKNA
VV K30 - RS 280 MM
VV 13,00 13,000

516 K 7645314R1
K25 - Žlab podokapní z měděného plechu včetně natloukacích objímek, čel, kotlíků a spojek půlkruhový rš 
500 mm

m 120,500 1 458,00 175 689,00

517 K 7645314R2
K26 - Žlab podokapní z měděného plechu včetně natloukacích objímek, čel, kotlíků a spojek hranatý rš 
870 mm

m 10,000 1 638,00 16 380,00

518 K 76453146R
K27 - Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 300x300x3500 mm, průměr 
svodu 150 mm

kus 3,000 3 375,00 10 125,00

519 K 764538424 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm m 135,000 2 898,15 391 250,25 CS ÚRS 2021 01
VV SVODY
VV K28
VV 112,50 112,500
VV K29
VV 22,50 22,500
VV Součet 135,000

520 K 764334412 Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu m2 8,805 2 724,24 23 986,93 CS ÚRS 2021 01
VV K39 - RS 340 MM
VV 8,55*0,34 2,907
VV K40 - RS 360 MM
VV 9,30*0,36 3,348
VV K41 - RS 340 MM
VV 7,50*0,34 2,550
VV Součet 8,805

521 K 764232433 Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm m 129,000 567,99 73 270,71 CS ÚRS 2021 01

VV K42
VV 129 129,000

522 K 76423243R Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 950 mm m 12,500 1 755,00 21 937,50

VV K49
VV 12,50 12,500

523 K 76423345R
Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 450 x 450 mm, střechy s krytinou 
skládanou nebo plechovou, s dřevěným rámem. kováním a lemováním

kus 6,000 5 276,70 31 660,20

VV STRESNI VYLEZ S POKLOPEM
VV K43
VV 6 6,000

524 K 764131471
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek 
železobetonových (vstupní stříška)

m2 1,584 2 560,55 4 055,91 CS ÚRS 2021 01

VV K44
VV 0,88*1,80 1,584

525 K 764131491
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k 
cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

m2 1,584 38,07 60,30 CS ÚRS 2021 01

526 K 764335424
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 1,000 1 346,36 1 346,36 CS ÚRS 2021 01

VV K45
VV 1 1,000

527 K 76433542R
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 400 mm

kus 1,000 1 980,00 1 980,00

VV K52
VV 1 1,000

528 K 764332414
Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 41,000 868,58 35 611,78 CS ÚRS 2021 01

VV K47 - RS 340 MM
VV 30,00 30,000
VV K50 - RS 340 MM
VV 11,00 11,000
VV Součet 41,000

529 K 764533406 Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm m 12,500 2 399,99 29 999,88 CS ÚRS 2021 01

VV K48
VV 12,50 12,500

530 K 764533426
Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení 
rohu nebo koutu rš 500 mm

kus 2,000 524,86 1 049,72 CS ÚRS 2021 01

531 K 764231466 Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm m 32,000 974,47 31 183,04 CS ÚRS 2021 01
VV K51 - RS 340 MM
VV 32,00 32,000

532 K 76421365R Oplechování střešních prvků sněhový rozražeč kus 447,000 142,20 63 563,40
VV SNEHOVE ZACHYTAVACE 5 KS/M2
VV UPRESNIT DLE VYROBCE KRYTINY
VV /viz vykres c.15/
VV (21,20+23,50)*2*5 447,000

533 K 998764104
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 3,707 2 108,11 7 814,76 CS ÚRS 2021 01

534 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,707 1 120,68 4 154,36 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 1 648 746,09
535 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti m2 796,775 97,24 77 478,40 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.STRESNI KRYTINA
VV /viz vykres c.07 - udaj projektanta/
VV BP 5.01
VV 735,00 735,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP 2.24
VV 2,10*5,00*2 21,000
VV NADSTRESNI CAST KOMINU
VV BP 5.06
VV /viz vykres c.07 - odhad vysky/
VV 15,50*2,50 38,750
VV BOCNI CAST ZDI
VV BP5.10
VV /viz vykres c.07/
VV 1,35*1,50/2*2 2,025
VV Součet 796,775

536 K 765151805 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti m 144,451 68,02 9 825,56 CS ÚRS 2021 01
VV 1,851+4,80+1,20+0,60*2 9,051
VV 130,40 130,400
VV 5,00 5,000
VV Součet 144,451

537 K 765151811 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny m2 796,775 54,13 43 129,43 CS ÚRS 2021 01
VV 796,775 796,775
VV Součet 796,775

538 K 765151815
Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo 
nároží

m 144,451 41,19 5 949,94 CS ÚRS 2021 01

VV 144,451 144,451
VV Součet 144,451

539 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 7,569 791,06 5 987,53 CS ÚRS 2021 01

VV DOPRAVA KE SHOZU
VV 7,569 7,569

540 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 7,569 324,52 2 456,29 CS ÚRS 2021 01

VV 7,569 7,569

541 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 68,121 9,88 673,04 CS ÚRS 2021 01

VV 7,569*9 68,121

542 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 7,569 2 745,00 20 776,91 CS ÚRS 2021 01

VV 7,569 7,569
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543 K 76511402R
 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná vč detailů

(hřeben, úžlabí, nároží, prostupy atd.)
m2 735,000 1 548,00 1 137 780,00

VV NOVA STRESNI KRYTINA
VV /viz vykres c.15+14 - udaj projektanta dle demontaze/
VV 5SK 51 + 3SK 53/
VV 735,00 735,000

544 K 765113913 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 50° m2 735,000 232,87 171 159,45 CS ÚRS 2021 01

545 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 735,000 46,01 33 817,35 CS ÚRS 2021 01

VV DIFUZNI FOLIE
VV 735,00 735,000

546 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 
s integrovanou samolepící páskou

m2 808,500 45,54 36 819,09 CS ÚRS 2021 01

VV 735*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 808,500

547 K R POL 15
Ostatní detaily střešní krytiny , změna prof. laťování atd. (vikýře, mansarda) 50.000,- Kč - ocení všichni 
zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci dle výrobce

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

548 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 51,063 1 035,84 52 893,10 CS ÚRS 2021 01

VV DOPRAVA PRACOVNI PLOSINOU
VV 51,063 51,063

D 766 Konstrukce truhlářské 2 841 905,62
549 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 91,392 117,03 10 695,61 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI OBKLAD STEN KE ZPET. MONTAZI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.14
VV (12,00+0,60+0,20)*2*3,57 91,392

550 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 3,831 1 543,63 5 913,65 CS ÚRS 2021 01

VV OBKLAD K MISTU ULOZENI A ZPET
VV 3,831 3,831

551 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 11,493 94,43 1 085,28 CS ÚRS 2021 01

VV 3,831*3 11,493

552 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 3,831 530,31 2 031,62 CS ÚRS 2021 01
VV PREKLADANI
VV 3,831 3,831

553 K 766416222
Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy 
přes 0,60 do 1,50 m2

m2 91,392 342,52 31 303,59 CS ÚRS 2021 01

VV ZPETNA MONTAZ OBLOZENI STEN
VV 91,392 91,392

554 K 766691911
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

kus 99,000 18,15 1 796,85 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI PULKRUHOVA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 4.01
VV /viz vykres c.06 - udaj projektanta/
VV 1 1,000
VV OKNA VE VIKYRI
VV /udaj projektanta/
VV BP 09
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 4,000
VV 02.PP
VV STAVAJICI ZDVOJENA A JEDNODUCHA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 02.06
VV /viz vykres c.01/
VV 8 8,000
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV BP 02.06
VV 5*2 10,000
VV Mezisoučet 18,000
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV STAVAJICI ZDVOJENA A JEDNODUCHA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV 10*2 20,000
VV STAVAJICI ZDVOJENA A JEDNODUCHA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 23,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV BP 2.08
VV 12*2 24,000
VV Mezisoučet 24,000
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV STAVAJICI ZDVOJENA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 3.07
VV 21 21,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 99,000

555 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2

kus 77,000 36,29 2 794,33 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV 10*2 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV BP 1.07
VV 9*2 18,000
VV STAVAJICI JEDNODUCHA A ZDVOJENA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 1.07
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 21,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV STAVAJICI DVOJITA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV  2 x KS
VV BP 2.08
VV 16*2 32,000
VV Mezisoučet 32,000
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV STAVAJICI ZDVOJENA OKNA PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 3.07
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 77,000

556 K 766691922
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2

kus 6,000 26,21 157,26 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.PLASTOVA OKNA
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.11
VV 6 6,000

557 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m kus 44,000 46,34 2 038,96 CS ÚRS 2021 01
VV VNITRNI PARAPETY OKEN PRO VYTVORENI REPLIKY
VV 02.PP
VV BP 02.06
VV 8 8,000
VV 01.PP
VV BP 01.12
VV 7+2 9,000
VV 1.NP
VV BP 1.07
VV 10+3 13,000
VV 2.NP
VV BP 2.08
VV 10 10,000
VV 3.NP
VV BP 3.07
VV 4 4,000
VV Součet 44,000
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558 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 46,000 74,90 3 445,40 CS ÚRS 2021 01
VV VNITRNI PARAPETY PULKRUH.OKEN
VV BP 4.01
VV /viz vykres c.06 - udaj projektanta/
VV 1 1,000
VV BP 09
VV 3 3,000
VV 02.PP
VV 5 5,000
VV 01.PP
VV 11 11,000
VV 1.NP
VV 9+3 12,000
VV 2.NP
VV 5 5,000
VV 3.NP
VV 9 9,000
VV Součet 46,000

559 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 127,383 69,09 8 800,89 CS ÚRS 2021 01
VV DREVENE ROLETY OKEN VC.TRUHLIKU
VV PRO VYROBU REPLIKY
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03 - odhad rozmeru/
VV BP 1.07
VV 1,40*2,10 2,940
VV 0,70*2,10*3 4,410
VV 1,10*2,10 2,310
VV 0,60*2,10*2 2,520
VV 0,65*1,09*2 1,417
VV 1,30*2,37*2 6,162
VV 1,45*2,37 3,437
VV 0,90*2,37*2 4,266
VV 2,30*2,37 5,451
VV 1,30*2,40*2 6,240
VV 0,65*2,40*2 3,120
VV 0,85*2,45*2 4,165
VV 2,30*2,45 5,635
VV 1,75*3,60*2 12,600
VV Mezisoučet 64,673
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.08
VV 1,20*2,12*4 10,176
VV 1,45*2,12 3,074
VV 0,28*0,73 0,204
VV 0,68*2,12*(2+2) 5,766
VV 0,95*(2,25+0,75)*(1+1) 5,700
VV 0,97*2,12*3 6,169
VV 1,20*2,13*2 5,112
VV 1,20*(2,18+0,72) 3,480
VV 0,87*2,12*(2+2+2) 11,066
VV 0,50*1,65 0,825
VV 0,60*2,55*2 3,060
VV 0,95*2,55 2,423
VV 0,65*2,90*3 5,655
VV Mezisoučet 62,710
VV Součet 127,383

560 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 20,000 54,44 1 088,80 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV 02.PP
VV /viz vykres c01/
VV BP 02.07
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 01.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 01.12 - STENA
VV 1 1,000
VV BP 01.18
VV 5 5,000
VV STAVAJICI DVERE  PRO DALSI POUZITI
VV BP 01.19
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 1.07
VV 2 2,000
VV BP 1.11
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 2.08
VV 3*2 6,000
VV BP 2.09
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 20,000

561 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 15,000 30,24 453,60 CS ÚRS 2021 01

VV 01.PP
VV /viz vykres c.01/
VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 01.18
VV 2 2,000
VV STAVAJICI DVERE  PRO POZDEJSI POUZITI
VV BP 01.19
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 12,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 1.11
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV STAVAJICI DVERE  PRO VYROBU REPLIKY
VV BP 3.07
VV 2 2,000
VV Součet 15,000

562 K 766681812 Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2 m2 75,742 144,51 10 945,48 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.ZARUBNE K VYTVORENI REPLIKY
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.07
VV 1,25*(2,05+0,55) 3,250
VV Mezisoučet 3,250
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.12 - STENA
VV (0,325*2+1,30)*2,50 4,875
VV BP 01.18
VV 0,94*2,19 2,059
VV 0,88*2,175 1,914
VV 1,255*2,34 2,937
VV 1,277*2,36 3,014
VV 1,80*3,175 5,715
VV 1,30*2,30 2,990
VV 1,21*2,11 2,553
VV STAV.ZARUBNE K POZDEJSIMU POUZITI
VV BP 01.19
VV 1,46*2,83 4,132
VV 1,215*3,035 3,688
VV 1,154*3,00 3,462
VV Mezisoučet 37,339
VV 1.NP
VV STAV.ZARUBNE K VYTVORENI REPLIKY
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.07
VV 1,27*3,10*2 7,874
VV 1,75*3,77 6,598
VV BP 1.11
VV 1,22*3,27 3,989
VV BP 1.12
VV 1,50*2,50 3,750
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VV Mezisoučet 22,211
VV 2.NP
VV STAV.ZARUBNE K VYTVORENI REPLIKY
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.08
VV 0,95*(2,25+0,75) 2,850
VV 0,95*(2,18+0,75) 2,784
VV 1,20*(2,18+0,72) 3,480
VV BP 2.09
VV 1,245*3,075 3,828
VV Mezisoučet 12,942
VV Součet 75,742

563 K 766681811 Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru do 2 m2 m2 20,291 119,23 2 419,30 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.ZARUBNE K POZDEJSIMU POUZITI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.19
VV 0,95*2,15*2 4,085
VV 0,86*1,655 1,423
VV 0,70*2,06*4 5,768
VV 0,70*1,89 1,323
VV 0,925*2,15 1,989
VV 0,90*2,15 1,935
VV Mezisoučet 16,523
VV STAV.ZARUBNE K VYTVORENI REPLIKY
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.11
VV 0,80*1,97 1,576
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.07
VV 0,609*1,80*2 2,192
VV Mezisoučet 3,768
VV Součet 20,291

564 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 69,000 30,24 2 086,56 CS ÚRS 2021 01

VV DREVENE DVERE K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.09+ BP 02.10
VV 18 18,000
VV Mezisoučet 18,000
VV 01.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 01.20
VV 7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.10
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.10
VV 6 6,000
VV BP 2.11
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.09
VV 18 18,000
VV BP 3.10
VV 1 1,000
VV Součet 69,000

565 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 1,000 54,44 54,44 CS ÚRS 2021 01

VV DREVENE DVERE K LIKVIDACI
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.10
VV 1 1,000

566 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 
1800 do 2100 mm

kus 1,000 400,24 400,24 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.KUCHYNSKA LINKA K LIKVIDACI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.19
VV 1 1,000

567 K 766812820
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 
1500 mm

kus 1,000 323,57 323,57 CS ÚRS 2021 01

VV BP 1.19
VV 1 1,000

568 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 5,000 164,31 821,55 CS ÚRS 2021 01
VV VESTAVENE SKRINE PRO VYROBU REPLIKY
VV A K LIKVIDACI
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.15
VV 5 5,000

569 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 28,305 117,03 3 312,53 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI OBKLAD STEN K LIKVIDACI
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.19
VV (2,00*3+1,00+2,00+2,05)*0,90 9,945
VV (2,00*4+3,40)*0,90 10,260
VV (1,00+2,00*4)*0,90 8,100
VV Součet 28,305

570 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 28,305 39,51 1 118,33 CS ÚRS 2021 01

571 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 8,756 3 741,04 32 756,55 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 12,587-3,831 8,756

572 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 8,756 360,58 3 157,24 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA MISTO VYTVORENI REPLIKY 
VV 8,756 8,756

573 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 78,804 10,98 865,27 CS ÚRS 2021 01

VV 8,756*9 78,804

574 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 8,756 360,58 3 157,24 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 8,756 8,756

575 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 78,804 10,98 865,27 CS ÚRS 2021 01

VV 8,756*9 78,804

576 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,126 2 310,00 291,06 CS ÚRS 2021 01

VV 0,126 0,126

577 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 4,315 1 720,00 7 421,80 CS ÚRS 2021 01

VV (8,756-0,126)/2 4,315

578 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 4,315 1 700,00 7 335,50 CS ÚRS 2021 01

579 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV DVERE S POZARNI ODOLNOSTI
VV KOMPL.DODAVKA VC.ZAKL.KOVANI A MECH.GENERAL.KLICE
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D1
VV 1 1,000
VV D2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

580 M 6116204R
D1 - dveře jednokřídlé dřevěné  protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch fóliový CPL plné 1000x1970/2100mm 
+ kování a třístupňový generální klíč

kus 1,000 19 680,00 19 680,00

581 M 6116203R
D2 - dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch fóliový CPL plné 900x1970/2100mm  
+ kování a třístupňový generální klíč

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

582 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV D10
VV 1 1,000
VV D21
VV 1 1,000
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VV D34
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

583 M 611620R1
D10+D21+D34 - dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 DP3  povrch fóliový CPL plné 
800x1970/1995/2100mm  + kování a třístupňový generální klíč

kus 3,000 18 000,00 54 000,00

584 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 5,000 259,81 1 299,05 CS ÚRS 2021 01

585 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 5,000 1 070,00 5 350,00 CS ÚRS 2021 01

586 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV DVERE S POZARNI ODOLNOSTI
VV KOMPL.DODAVKA VC.ZAKL.KOVANI A MECH.GENERAL.KLICE
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D23 - V SDK
VV 6 6,000

587 M 611620R2
D23 - dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 DP3  povrch fóliový CPL plné 
800x1970/1995/2000mm  + kování a třístupňový generální klíč

kus 6,000 21 600,00 129 600,00

588 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV D33
VV 1 1,000

589 M 611620R3
D33 - dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch fóliový CPL plné 900x1970/2000mm  
+ kování a třístupňový generální klíč

kus 1,000 21 600,00 21 600,00

590 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 7,000 187,00 1 309,00 CS ÚRS 2021 01

591 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 7,000 1 070,00 7 490,00 CS ÚRS 2021 01

592 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 7,000 1 909,06 13 363,42 CS ÚRS 2021 01

VV PROTIPOZARNI ZARUBNE
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV 6+1 7,000

593 M 61182259
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 7,000 5 220,00 36 540,00 CS ÚRS 2021 01

594 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 787,38 1 574,76 CS ÚRS 2021 01

VV VNITRNI DREVENE DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.KOVANI A MECH.GENERAL.KLICE
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D3
VV 800/2000 MM
VV 1 1,000
VV D12
VV 800/2000 MM S MRIZKOU
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

595 M 6116202R
dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 700, 800x1970/2000mm + kování a třístupňový 
generální klíč

kus 1,000 11 400,00 11 400,00

596 M 611620R5
dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 700,800x1970/2000mm vč.větrací mřížky nerez+ 
kování a třístupňový generální klíč

kus 1,000 13 900,00 13 900,00

597 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 854,32 854,32 CS ÚRS 2021 01

VV D13
VV 1000/2000 MM
VV 1 1,000

598 M 611620R4 dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 1000x2000mm + kování a třístupňový generální klíč kus 1,000 4 790,00 4 790,00

599 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 53,000 808,73 42 862,69 CS ÚRS 2021 01

VV VNITRNI DREVENE DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.KOVANI A MECH.GENERAL.KLICE
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV D4
VV 800/2000 MM
VV 14 14,000
VV D5
VV 700/2000 MM S MRIZKOU
VV 29 29,000
VV D6
VV 700/2000 MM
VV 1 1,000
VV D7
VV 800/2000 MM S MRIZKOU
VV 8 8,000
VV D11
VV 800/2000 MM
VV 1 1,000
VV Součet 53,000

600 M 6116202R
dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 700, 800x1970/2000mm + kování a třístupňový 
generální klíč

kus 16,000 11 400,00 182 400,00

VV D4
VV 14 14,000
VV D6
VV 1 1,000
VV D11
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

601 M 611620R5
dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 700,800x1970/2000mm vč.větrací mřížky nerez+ 
kování a třístupňový generální klíč

kus 37,000 13 900,00 514 300,00

VV D5
VV 29 29,000
VV D7
VV 8 8,000
VV Součet 37,000

602 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV D8
VV 900/2000 MM
VV 1 1,000
VV D9
VV 1100/2000 MM
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

603 M 611620R9
dveře jednokřídlé dřevěné povrch fóliový CPL plné 900/1100x1970/2000mm + kování a třístupňový 
generální klíč

kus 3,000 13 900,00 41 700,00

VV D8
VV 1 1,000
VV D9
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

604 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
do 170 mm

kus 56,000 1 500,00 84 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV OBLOZKOVE ZARUBNE PRO VNITRNI DVERE
VV 14+29+1+8+1+2+1 56,000

605 M 61182258
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 54,000 3 360,00 181 440,00 CS ÚRS 2021 01

606 M 6118225R zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 1100x1970mm tl 60-170mm dub,buk kus 2,000 6 020,00 12 040,00

607 K 766000014
D14 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, částečně prosklených 1800/3175 mm s repasovaným 
kováním a mřížemi + replika dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ 
M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.7)

kus 1,000 126 700,00 126 700,00

VV 1 1,000

608 K 766000015
D15 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, částečně prosklených 1300/2400 mm s novým kováním+ 
zárubeň dřevěné obložky + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD 
vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.7)

kus 1,000 59 700,00 59 700,00

VV 1 1,000

609 K 766000016
D16 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, částečně prosklených 1210/2220 mm s novým kováním 
+ replika dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD 
vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.8)

kus 1,000 50 300,00 50 300,00

VV 1 1,000

610 K 766000017
D17 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, plných 1275/2360 mm s novým kováním + replika 
dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD 
vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.8)

kus 1,000 52 000,00 52 000,00

611 K 766000018
D18 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, plných 1275/2360 mm s novým kováním + replika 
dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD 
vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.8)

kus 1,000 52 000,00 52 000,00

612 K 766000019
D19 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových částečně prosklených 1275/2360 mm + replika dřevěného 
rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD vč.povrchové 
úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.8)

kus 1,000 54 000,00 54 000,00

613 K 766000020
D20 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových, plných 1275/2360 mm s novým kováním + replika 
dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD 
vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.9)

kus 1,000 52 000,00 52 000,00

614 K 766000022
D22 - REPLIKA stávajících dveří jednokřídlových, plných 850/2100 mm s novým kováním+ třístupňový 
mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz 
tabulky PSV str.9)

kus 1,000 26 700,00 26 700,00

615 K 766000024

D24 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem, částečně prosklených 1130/2660 mm s 
repasovaným kováním + replika dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní 
D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.10) požární 
odolnot EW30DP3

kus 1,000 90 200,00 90 200,00
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VV 1 1,000

616 K 766000025
D25 - REPLIKA stávajících dveří jednokřídlových, plných 800/1970 mm s novým kováním+ třístupňový 
mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz 
tabulky PSV str.10) požární odolnost EW30DP3

kus 1,000 67 000,00 67 000,00

VV 1 1,000

617 K 766000027

D27 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem, částečně prosklených 1245/3075 mm s 
repasovaným kováním + replika dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní 
D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.11) požární 
odolnot EW30DP3

kus 1,000 103 900,00 103 900,00

VV 1 1,000

618 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 5,000 187,00 935,00 CS ÚRS 2021 01
VV SAMOZAVIRACE PRO REPLIKY DVERI
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV D24
VV 1*2 2,000
VV D25
VV 1 1,000
VV D27
VV 1*2 2,000
VV Součet 5,000

619 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 5,000 1 070,00 5 350,00 CS ÚRS 2021 01

620 K 766682123
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny 
přes 350 mm

kus 1,000 1 620,00 1 620,00 CS ÚRS 2021 01

VV REPLIKA STAV.DREV.OBLOZEK V 1.NP
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV 1 1,000

621 M 6118228R
REPLIKA -  obložka ostění v 1.NP dle stáv.rozměru otvoru vč.povrch.úpravy (technická specifikace viz 
tabulky PSV str.11)   

kus 1,000 12 000,00 12 000,00

622 K 766000028

D28+D29+D30+D31+D32+D36+D37 - AKUSTICKÉ DVOJITÉ jednokřídlové plné dveře 800/2000 mm z 
DTD desek s akust.výpní s obložkovou zárubní z masivu š.500,650,350,180,380 mm + kování + 
třístupňový mech.generální klíč - kompletní D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická 
specifikace viz tabulky PSV) 

kus 9,000 24 800,00 223 200,00

VV 1+2+1+1+1 6,000
VV 2+1 3,000
VV Součet 9,000

623 K 766000035
D35 - REPLIKA stávajících dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem, částečně prosklených 1220/3270 mm s 
repasovaným kováním + replika dřevěného rámu (zárubně) + třístupňový mech.generální klíč - kompletní 
D+ M dle požadavku PD vč.povrchové úpravy (technická specifikace viz tabulky PSV str.14)

kus 1,000 87 700,00 87 700,00

VV 1 1,000

624 K R POL 16
Prahy, přechodové lišty a ostatní doplňky dveří 30.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude 
upřesněno při realizaci

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

625 K R POL 17
S32 - Nové dřevěné schodiště z 3.NP do krovu provedené v původním tvaru - kompletní D+ M vč.kotvení a 
povrchové úpravy

kus 1,000 38 000,00 38 000,00

VV DREVENE SCHODISTE
VV /viz tabulka PSV prvku a vykres c.14/
VV S32
VV 1 1,000

626 K R POL 18 S17 - Dřevěné zábradlí schodiště z 3.NP do krovu - kompletní D+ M vč.kotvení a povrchové úpravy m 10,800 2 000,00 21 600,00

VV DREVENE ZABRADLI
VV /viz tabulka PSV prvku a vykres c.14 - odmereno/
VV S17 
VV 3,50*2+1,40+1,90+0,50 10,800

627 K 76641223R
Obložení stěn plochy přes 1 m2 truhl.překližkou (dub tl.20 mm) šroubovaný do roštu - kompl. D+ M vč. 
povrch.úpravy

m2 76,240 960,00 73 190,40

VV OBKLAD STEN TRUHL.PREKLIZKOU
VV VC.KRYCI LISTY A KOTVENI
VV /viz vykr.c.22 -  vykaz plochy/
VV BALETNI SAL
VV 43,50*0,04 1,740
VV 74,50 74,500
VV Součet 76,240

628 K 76641721R Montáž obložení stěn rošt podkladový kompletní D+ M vč.kotvení do zdi m 187,000 88,00 16 456,00
VV ROST OBLOZENI  - HRANOL 40X40 MM VC.KOTVENI
VV /viz vykr.c.22 -  vykaz delky/
VV BALETNI SAL
VV 187,00 187,000

629 K 76621150R Montáž madel dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm m 6,400 303,00 1 939,20
VV BALETNI TYC
VV /viz vykres c.21/
VV T1
VV 2,70 2,700
VV T2
VV 3,70 3,700
VV Součet 6,400

630 M 6141820R1 T1+T2 - baletní tyč buková lakovaná prof.43 mm m 6,720 535,00 3 595,20
VV 6,40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 6,720

631 K 998766104
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 6,441 1 266,87 8 159,91 CS ÚRS 2021 01

632 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,441 656,56 4 228,90 CS ÚRS 2021 01

D 766-1 Konstrukce truhlářské - Vnější okna a dveře 8 840 115,67
633 K 766621622 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 15,000 691,00 10 365,00 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 02.PP
VV D02.01
VV 1 1,000
VV D02.03
VV 1 1,000
VV D02.05
VV 1 1,000
VV D02.06
VV 1 1,000
VV D02.10
VV 1 1,000
VV D02.17
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV 01.PP
VV D01.18
VV 1 1,000
VV D01.19
VV 1 1,000
VV D01.20
VV 1 1,000
VV D01.21
VV 1 1,000
VV D01.22
VV 1 1,000
VV D01.23
VV 1 1,000
VV D01.24
VV 1 1,000
VV D01.25
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 8,000
VV 2.NP
VV D2.06
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 15,000

634 M 611100R1
D02.01 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé O izolační dvojsklo 900x1200 mm vč.kování + keramický 

 parapet 
 (kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

635 M 611100R2
D02.03 - okno jednoduché  dřevěné jednokřídlé s nadsvětlíkem O izolační dvojsklo 2000x550 mm 

 vč.kování + dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

636 M 611100R4
D02.05 - okno jednoduché  dřevěné jednokřídlé s nadsvětlíkem S izolační dvojsklo 950x600 mm vč.kování 

 + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

637 M 611100R5
D02.06 - okno jednoduché  dřevěné jednokřídlé s nadsvětlíkem O izolační dvojsklo 950x950 mm vč.kování 

 + dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

638 M 611100R7
D02.10 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé O izolační dvojsklo 400X1100 mm +  dřevěný parapet a 

 povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

639 M 61110R12
D02.17 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé S izolační dvojsklo 1500x600 mm vč.kování s táhlem+ 

 dřevěný parapet
 (kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

640 M 61110R15
D01.18+ D01.19 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé O izolační dvojsklo 470x1450 mm vč.kování + 

 keramický parapet 
 (kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00
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641 M 61110R16
D01.20 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé S izolační dvojsklo 850x400 mm vč.kování ovládáného z 

 podlahy+ dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
 (kompletní dodávkaviz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

642 M 61110R17
D01.21 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé S izolační dvojsklo 800X300 mm vč.kování ovládáného z 

 podlahy+ dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
 (kompletní dodávkaviz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

643 M 61110R18
D01.22 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé S izolační dvojsklo 500x650 mm vč.kování ovládáného z 

 podlahy+ dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
 (kompletní dodávkaviz samostatná příloha - varianta č.4)

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

644 M 61110R19
D01.23+ D01.24+D01.25 - okno s dvojitým rámem dřevěné jednokřídlé O izolační dvojsklo 500x650 mm 

 vč.kování + keramický parapet a povrchově upravená stáv.mříž
 (kompletní dodávkaviz samostatná příloha - varianta č.4)

kus 3,000 60 000,00 180 000,00

645 M 61110R24
D2.06 - okno jednoduché dřevěné jednokřídlé O izolační dvojsklo 400X800...280/720 mm +  keramický 

 parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

646 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 5,040 691,00 3 482,64 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 02.PP
VV D02.04
VV 0,80*1,50*2 2,400
VV D02.07
VV 0,88*1,50 1,320
VV D02.09
VV 0,88*1,50 1,320
VV Součet 5,040

647 M 611100R3
D02.04 - okno jednoduché  dřevěné dvoukřídlé OS  izolační dvojskllo 800x1500 mm vč.kování + dřevěný 

 parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.2)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

648 M 611100R6
D02.07 + D02.09 - okno jednoduché  dřevěné dvoukřídlé OS  izolační dvojsklo 880x1500 mm vč.kování + 

 dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

VV 1+1 2,000

649 K 766621112
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

m2 61,053 750,00 45 789,75 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 02.PP
VV D02.12
VV 1,00*1,68 1,680
VV D02.13
VV 1,00*1,68 1,680
VV D02.14
VV 1,30*1,68 2,184
VV D02.15
VV 1,30*1,68 2,184
VV D02.16
VV 1,30*1,68 2,184
VV Mezisoučet 9,912
VV 01.PP
VV D01.01
VV 0,83*1,98 1,643
VV D01.02
VV 0,83*1,98 1,643
VV D01.03
VV 1,10*1,98 2,178
VV D01.04
VV 1,10*1,98 2,178
VV D01.05
VV 1,10*1,98 2,178
VV D01.06
VV 1,10*1,98 2,178
VV D01.07
VV 1,10*1,98 2,178
VV D01.08
VV 1,10*1,98 2,178
VV Mezisoučet 16,354
VV 2.NP
VV D2.04
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.05
VV 1,45*2,12 3,074
VV D2.07
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.08
VV 0,68*2,12 1,442
VV D2.10
VV 0,68*2,12 1,442
VV D2.11
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.12
VV 0,97*2,12 2,056
VV D2.13
VV 0,97*2,12 2,056
VV D2.14
VV 0,97*2,12 2,056
VV D2.15
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.16
VV 0,68*2,12 1,442
VV D2.18
VV 0,68*2,12 1,442
VV D2.19
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.21
VV 1,20*2,12 2,544
VV D2.22
VV 0,87*2,12 1,844
VV D2.24
VV 0,87*2,12 1,844
VV D2.28
VV 0,50*1,65 0,825
VV Mezisoučet 34,787
VV Součet 61,053

650 M 611100R8
D02.12 + D02.13  - okno špaletové se zdvoj.křídly dřevěné dvoukřídlé O se S nadsvětlíkem izolační 

 dvojsklo 1000x1680 mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 2,000 70 000,00 140 000,00

651 M 611100R9
D02.14  - okno špaletové se zdvoj.křídly dřevěné dvoukřídlé O s O dvoukř. nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 1300x1680 mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

652 M 61110R10
D02.15  - okno špaletové se zdvoj.křídly dřevěné dvoukřídlé O s O dvoukř. nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 1300x1680 mm vč.kování + dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

653 M 61110R11
D02.16  - okno špaletové se zdvoj.křídly dřevěné dvoukřídlé O izolační dvojsklo 1300x1680 mm vč.kování 

 + dřevěný parapet a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

654 M 61110R13
D01.01 + D.01.02  - okno špaletové s hlubšími rámy křídel dřevěné jednokřídlé O se S  nadsvětlíkem 

 izolační dvojsklo 830x1680 mm vč.kování + parapet keramický obklad  a na vnější straně síť proti hmyzu
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.2)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

655 M 61110R14

D01.03+ D01.04+ D01.05+ D01.06+ D01.07+ D01.08 -   okno špaletové s hlubšími rámy křídel dřevěné 
dvoukřídlé O se S  nadsvětlíkem izolační dvojsklo 1100 x 1980 mm vč.kování + parapet keramický obklad  

 a na vnější straně síť proti hmyzu
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.2)

kus 6,000 60 000,00 360 000,00

656 M 61110R22
D2.04+ D2.11+ D2.15+ D2.19+ D2.21 - okno špaletové dřevěné dvoukřídlé O s nadsvětlíkem izolační 

 dvojsklo 1200x2120 mm vč.kování + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 5,000 70 000,00 350 000,00

657 M 61110R23
D2.05  - okno špaletové dřevěné dvoukřídlé O s nadsvětlíkem izolační dvojsklo 1450x2120 mm vč.kování 

 + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

658 M 61110R25
D2.07  - okno špaletové dřevěné dvoukřídlé O s nadsvětlíkem izolační dvojsklo 1200x2120 mm vč.kování 

 + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

659 M 61110R26
D2.08+ D2.10  - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 650x2120 mm 

 vč.kování v balkon.sestavě + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

660 M 61110R27
D2.12+ D2.13+ D2.14 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 970x2120 mm vč.kování v sestavě + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 3,000 70 000,00 210 000,00

661 M 61110R28
D2.16+ D2.18 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 680x2120 mm 

 vč.kování v balkon.sestavě + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

662 M 61110R29
D2.22+ D2.23+ D2.24+ D2.25+ D2.26+ D2.27 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O se S nadsvětlíkem 

 izolační dvojsklo 870x2120 mm vč.kování + nová venkovní dřevěná roleta a dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 6,000 70 000,00 420 000,00
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663 M 61110R30
D2.28 - okno špaletové  dřevěné jednokřídlé O se S  nadsvětlíkem izolační dvojsklo 500x1650  mm 

 vč.kování + dřevěný parapet 
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

664 M 61110R31
D2.29+ D2.31 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O s O nadsvětlíkem izolační dvojsklo 600x2550 mm 

 vč.kování +  dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

665 K 766621113 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m m2 5,483 763,00 4 183,53 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 2.NP
VV D2.29
VV 0,60*2,55 1,530
VV D2.30
VV 0,95*2,55 2,423
VV D2.31
VV 0,60*2,55 1,530
VV Součet 5,483

666 M 61110R31
D2.29+ D2.31 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O s O nadsvětlíkem izolační dvojsklo 600x2550 mm 

 vč.kování +  dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

667 M 61110R32
D2.32 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé O s O nadsvětlíkem izolační dvojsklo 950x2550 mm vč.kování 

 +  dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

668 K 766621212
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 
2,5 m

m2 8,760 708,00 6 202,08 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 02.PP
VV D02.08
VV 2,60*2,40 6,240
VV Mezisoučet 6,240
VV 1.NP
VV D1.01
VV 0,60*2,10 1,260
VV D1.28
VV 0,60*2,10 1,260
VV Mezisoučet 2,520
VV Součet 8,760

669 M 6111R19.1
 D02.08 - okno jednoduché dřevěné P/ O izolační dvojskllo 2600x2400 mm vč.kování + parapet dřevěný 

(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.2)
kus 1,000 180 000,00 180 000,00

670 M 61110R20
D1.01+ D1.28 - okno zdvojenél dřevěné jednokřídlé O s nadsvětlíkem izolační dvojskllo 600x2100 mm 

 vč.kování + parapet dřevěný a povrchově upravená stáv.mříž
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

671 K 766621645
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu obloukových nebo kulatých do dřevěné 
konstrukce

m2 1,330 899,00 1 195,67 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 4.NP
VV D4.01
VV 1,90*0,70 1,330

672 M 61110R33
 D4.01 - okno jednoduché dřevěné obloukové dvoukřídlé O izolační dvojsklo 1900x0-700 mm vč.kování 

(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)
kus 1,000 50 000,00 50 000,00

673 K 766621646 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu obloukových nebo kulatých do zdiva m2 4,016 886,00 3 558,18 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 3.NP
VV D3.08
VV 1,60*0,85 1,360
VV D3.09
VV 1,60*0,85 1,360
VV D3.14
VV 1,60*0,810 1,296
VV Součet 4,016

674 M 61110R36
D3.08 - okno jednoduché dřevěné obloukové jednokřídlé S izolační dvojsklo 1600x0-850 mm vč.kování + 

 dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

675 M 61110R37
D3.09 - okno jednoduché dřevěné obloukové jednokřídlé S izolační dvojsklo 1600x0-850 mm vč.kování + 

 dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

676 M 61110R39
D3.14 - okno jednoduché dřevěné obloukové jednokřídlé S izolační dvojsklo 1600x0-800 mm vč.kování + 

 dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

677 K 766621612 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu špaletových do zdiva kus 22,000 597,00 13 134,00 CS ÚRS 2021 01
VV NOVA DREVENA OKNA
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 3.NP + 4.NP
VV D3.01
VV 1 1,000
VV D3.02
VV 1 1,000
VV D3.03
VV 1 1,000
VV D3.04
VV 1 1,000
VV D3.06
VV 1 1,000
VV D3.07
VV 1 1,000
VV D3.10
VV 1 1,000
VV D3.11
VV 1 1,000
VV D3.12
VV 1 1,000
VV D3.13
VV 1 1,000
VV D3.15
VV 1 1,000
VV D3.16
VV 1 1,000
VV D3.17
VV 1 1,000
VV D3.18
VV 1 1,000
VV D3.19
VV 1 1,000
VV D3.20
VV 1 1,000
VV D3.21
VV 1 1,000
VV D3.22
VV 1 1,000
VV D3.23
VV 1 1,000
VV D3.24
VV 1 1,000
VV D3.25
VV 1 1,000
VV D3.26
VV 1 1,000
VV Součet 22,000

678 M 61110R34
D3.01+ D3.02+ D3.03 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 830x1050  

 mm vč.kování
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 3,000 60 000,00 180 000,00

679 M 61110R35
D3.04+ D3.06+ D3.07 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 700x1150  

 mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 3,000 70 000,00 210 000,00

680 M 61110R38
D3.10+ D3.11+ D3.12+ D3.13 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 

 650x1150  mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 4,000 60 000,00 240 000,00

681 M 61110R40
D3.15+ D3.16+ D3.17+ D3.18+ D3.19 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační 

 dvojsklo 800x1150  mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 5,000 60 000,00 300 000,00

682 M 61110R41
D3.20+ D3.21+ D3.22 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 700x1050 

 mm v sestavě vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 3,000 60 000,00 180 000,00

683 M 61110R42
D3.23 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 550x1050 mm vč.kování + 

 dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 1,000 60 000,00 60 000,00
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684 M 61110R43
D3.24+ D3.26 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O izolační dvojsklo 600x1200 mm 

 vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.1)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

685 M 61110R44
D3.25 - okno špaletové dřevěné jednokřídlé se zdvoj.křídly O s O nadsvětlíkem izolační dvojsklo 950x2350 

 mm vč.kování + dřevěný parapet
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varinta č.4)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

686 K 7666229R1
D01.09 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového špaletového O 1500x2400 mm s nadsvětlíkem 

 vč.vnější rolety a jejího mechanizmu + síť proti hmyzu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

687 K 7666229R2
D01.10 - Kompletní repase balkón.sestavy 2x okno dřevěné jednokřídlové O špaletové 650x1450 mm s 

 nadsvětlíkem+ 1x špaletové dveře 850x2250 mm s nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

688 K 7666229R3
D01.11+ D01.12 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového 1300x1980 mm s 

 nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

689 K 7666229R4
D01.13+ D01.14+ D01.15 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O špaletového 930x1980 

 mm s nadsvětlíkem v celodřevěném interier.rámu vč.vnější rolety a jejího mechanizmu 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 3,000 40 000,00 120 000,00

690 K 7666229R5
D01.16+ D01.17 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového 1300x1980 mm s 

 nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu + povrchová upravená stáv.ocelová mříž
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

691 K 7666229R6
D1.02+ D1.03 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O špaletového 650x1700 mm s 

 nadsvětlíkem 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

692 K 7666229R7
D1.04+ D1.07 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového 1300x1980 mm s 

 nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

693 K 7666229R8
D1.06 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového 1450x2400 mm s 

 dvoukř.nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

694 K 7666229R9
D1.08+ D1.10 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O špaletového 900x2400 mm s 

 nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 80 000,00 160 000,00

695 K 766622R10
D1.09 - Kompletní repase okna dřevěného tříkřídlového O špaletového 2300x2400 mm s 

 tříkř.nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 100 000,00 100 000,00

696 K 766622R11
D1.11 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového v interierovém obložení 

 1300x2400 mm s dvoukř.nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 100 000,00 100 000,00

697 K 766622R12
D1.12+ D14 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O špaletového v interierovém obložení 

 650x2400 mm s nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

698 K 766622R13
D1.13 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O špaletového v interierovém obložení 

 1450x2400 mm s dvoukř.nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

699 K 766622R14
D1.15+ D17 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O špaletového v interierovém obložení 

 850x2400 mm s O nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

700 K 766622R15
D1.16 - Kompletní repase okna dřevěného tříkřídlového O špaletového v interierovém obložení 1950x2500 

 mm s tříkř.nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

701 K 766622R16
D1.18+ D1.20 - Kompletní repase okna dřevěného šestidílného dvojitého pevného v interierovém 

 keram.obložení 1750x3600 mm + repase a povrch.úprava mříží
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 2,000 160 000,00 320 000,00

702 K 766622R17
D1.22 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O zdvojeného 1300x2040 mm s 

 oblouk.nadsvětlíkem 1150 mm vč.intererové mříže
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

703 K 766622R18
D1.23+ D1.24+ D1.25 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O zdvojeného v sestavě 

 750x2500 mm s O nadsvětlíkem vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 3,000 40 000,00 120 000,00

704 K 766622R19
D1.26 - Kompletní repase okna dřevěného dvoukřídlového O dvojitého 900x1990 mm se S nadsvětlíkem 

 dvojitým vč.vnější rolety a jejího mechanizmu
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

705 K 766622R20
D1.27 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O dvojitého 500x1700 mm se S nadsvětlíkem 

 dvojitým 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

706 K 766622R21
D2.01+ D2.02+ D2.03 - Kompletní repase okna dřevěného jednokřídlového O zdvojeného 650x2900 mm 

 se O zdvojeným nadsvětlíkem 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 3,000 120 000,00 360 000,00

707 K 76662111R
Montáž oken repasovaných dřevěných včetně montáže rámu a všech doplňků (parapety, sítě, mříže, rolety 
atd.) 01.PP - 4.NP

m2 98,062 1 890,00 185 337,18

VV 01.PP
VV 1,50*2,40 3,600
VV 0,65*1,45*2+0,85*2,25 3,798
VV 1,30*1,98*6 15,444
VV Mezisoučet 22,842
VV 1.NP
VV 0,65*1,70*2 2,210
VV 1,30*2,40*2 6,240
VV 1,27*3,10 3,937
VV 1,45*2,40 3,480
VV 0,90*2,40*2 4,320
VV 2,30*2,40 5,520
VV 1,30*2,40 3,120
VV 0,65*2,40*2 3,120
VV 1,45*2,40 3,480
VV 0,85*2,50*2 4,250
VV 1,95*2,50 4,875
VV 1,75*3,60*2 12,600
VV 1,30*3,19 4,147
VV 0,75*2,50*3 5,625
VV 0,90*1,99 1,791
VV 0,50*1,70 0,850
VV Mezisoučet 69,565
VV 2.NP
VV 0,65*2,90*3 5,655
VV Mezisoučet 5,655
VV Součet 98,062

708 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 2 970,00 2 970,00 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE VNEJSI DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV D02.02
VV 1 1,000

709 M 611000R1
D02.02 - dveře dřevěné jednokřídlové izolační trojsklo 1050/2350 mm vč.kování + dřev.zárubeň a ocelová 

 mříž s povrchovým úpravou
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.2)

kus 1,000 31 000,00 31 000,00

710 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
s nadsvětlíkem

kus 1,000 3 770,00 3 770,00 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE VNEJSI DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV D02.11
VV 1 1,000

711 M 611000R2
D02.11 - dveře dřevěné dvoukřídlové s nadsvětlíkem izolační dvojsklo 1650/2050+550 mm vč.kování + 

 dřev.zárubeň a ocelová mříž s povrchovým úpravou
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

712 K 766642132
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva jednokřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 3,000 1 950,00 5 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE BALKONOVE DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 2.NP
VV D2.09 
VV 1 1,000
VV D2.17
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 3.NP
VV D3.05
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 3,000

713 M 611000R3
D2.09 - dveře dřevěné jednokřídlové dvojité se zdvojenými křídly, se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 950/3000 mm vč.kování + dřev.zárubeň a nová venkovní dřevěná roleta
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

714 M 611000R4
D2.17 - dveře dřevěné jednokřídlové dvojité se zdvojenými křídly, se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 950/2900 mm vč.kování + dřev.zárubeň a nová venkovní dřevěná roleta
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

715 M 611000R6
D3.05 - dveře dřevěné jednokřídlové dvojité se zdvojenými křídly, se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 610/1800 mm vč.kování + dřev.zárubeň 
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 70 000,00 70 000,00

716 K 766642163
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu dvojitých do zdiva dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01
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VV NOVE DREVENE BALKONOVE DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.VSECH DOPLNKU A UPRAV DLE PD
VV /viz priloha vnejsi okna a dvere/
VV 2.NP
VV 1 1,000

717 M 611000R5
D2.20 - dveře dřevěné dvoukřídlové dvojité se zdvojenými křídly, se S nadsvětlíkem izolační dvojsklo 

 1200/2900 mm vč.kování + dřev.zárubeň a nová venkovní dřevěná roleta
(kompletní dodávka viz samostatná příloha - varianta č.1)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

718 K 7666419 R1
D1.05 - Kompletní repase balkónových dveří dřevěných deštěných, dvojitých 1270/3100 mm s nasvětlíkem 

 vč.vnější rolety a jejího mechanizmu 
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

719 K 7666419 R2
D1.19 - Kompletní repase vchodových dvoukř.dveří dřevěných prosklených v interier.keram obložení 

 1700/3600 mm s nasvětlíkem + povrchová úprava a repase mříží
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 140 000,00 140 000,00

720 K 7666419 R3
D1.21 - Kompletní repase vchodových kazetových dvoukř.dveří dřevěných 1770/2400 mm s 

 oblouk.nadsvětlíkem 915 mm v kamen.interier.obložení
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 100 000,00 100 000,00

721 K 7666419 R4
D1.29 - Kompletní repase vchodových jednokř.dveří dřevěných kazetových 1000/3050 mm s pevným 

 proskl.nasvětlíkem
(kompletní oprava viz samostatná příloha - varinta č.3)

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

722 K 76664216R Montáž balkónových a vchodových repasovaných dveří vč.doplňků (rolety, mříže atd.) kus 4,000 5 500,00 22 000,00

723 K 998766104
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 11,210 1 100,00 12 331,00 CS ÚRS 2021 01

724 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 11,210 584,00 6 546,64 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 306 688,05

725 K R POL 19
BP 5.08 - DMTŽ, uskladnění, následná oprava větracích mřížek 600x400 mm a zpětná MTŽ (viz výkres 
č.07)

kus 12,000 1 215,00 14 580,00

726 K R POL 20 BP 01.24 - DMTŽ, uskladnění, repase a zpětná MTŽ mříže v 01.PP (viz výkres č.02) kus 1,000 5 040,00 5 040,00

727 K 767996704 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg kg 1 110,000 12,34 13 697,40 CS ÚRS 2021 01

VV OCEL. PODESTY A SCHODISTE
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01 - odhad vahy/
VV BP 02.04
VV 780,00 780,000
VV OCEL. ZABRADLI
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.13
VV 210,00 210,000
VV PLECHOVA PODLAHA
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05 - odhad vahy/
VV BP 3.03
VV 120,00 120,000
VV Součet 1 110,000

728 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 9,230 374,12 3 453,13 CS ÚRS 2021 01
VV OCEL.PROSKLENA STENA
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP  02.08
VV 2,84*3,25 9,230

729 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením 
po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 2,000 30,65 61,30 CS ÚRS 2021 01

VV DVERE A VRATA K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.11
VV 1 1,000
VV BP 02.08
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

730 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 5,000 22,75 113,75 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI PLASTOVE VETRACI MRIZKY PROF.200 MM
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.20
VV 5 5,000

731 K 767161824 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 30,260 422,58 12 787,27 CS ÚRS 2021 01

VV VENKOVNI ZABRADLI PRO VYROBU REPLIKY
VV A K LIKVIDACI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.32
VV 2,30+2,85+2,69 7,840
VV 2,90+1,60 4,500
VV 3,75+6,57+3,90+3,70 17,920
VV Součet 30,260

732 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 6,860 159,26 1 092,52 CS ÚRS 2021 01
VV OCELOVA POSUVNA MRIZ VC.POJEZD.LIST
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.13
VV 2,45*2,80 6,860

733 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 2,360 3 366,94 7 945,98 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 2,36 2,360

734 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,360 324,52 765,87 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA MISTO VYTVORENI REPLIKY
VV 2,36 2,360

735 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21,240 9,88 209,85 CS ÚRS 2021 01

VV 2,360*9 21,240

736 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,360 324,52 765,87 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ DO SBERNY A NA SKLADKU
VV 2,36 2,360

737 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21,240 9,88 209,85 CS ÚRS 2021 01

VV 2,360*9 21,240

738 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 0,305 1 548,00 472,14 CS ÚRS 2021 01

VV 0,305 0,305

739 M 5530000R1 kilogramová cena kg 625,614 57,60 36 035,37
VV RAMPA
VV MATERIAL
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV 568,74 568,740
VV 568,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 625,614

740 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 92,000 41,00 3 772,00 CS ÚRS 2021 01
VV PODLAHA BALKONU 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 01
VV 92,00 92,000

741 M 1375661R plech nerezový tl 2mm tabule t 0,120 177 675,00 21 321,00
VV 92,00*0,001 0,092
VV 0,092*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,120

742 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 475,000 97,26 46 198,50 CS ÚRS 2021 01
VV ZABRADLI BOCNIHO VSTUPU - REPLIKA
VV VYROBA A OSAZENI 
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV Z2
VV 363,00 363,000
VV ZABRADLI TERASY - REPLIKA
VV VYROBA A OSAZENI + KOTVENI
VV Z5
VV 97,00+15,00 112,000
VV Součet 475,000

743 M 5530000R1 kilogramová cena kg 522,500 57,60 30 096,00
VV ZABRADLI 
VV MATERIAL
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV Z2+Z5
VV 475,00 475,000
VV Součet 475,000
VV 475*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 522,500

744 K 953943114
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 
kg/kus

kus 18,000 233,34 4 200,12 CS ÚRS 2021 01

VV KOTVENI ZABRADLI BOCNIHO VSTUPU
VV /odhad ks/
VV 18 18,000
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745 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 
kg/kus

kus 20,000 146,78 2 935,60 CS ÚRS 2021 01

VV KOTVENI ZABRADLI TERASY
VV /odhad ks/
VV 20 20,000

746 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 3,510 56,88 199,65 CS ÚRS 2021 01
VV CISTICI ZONA KARTACOVA
VV /viz vypis PSV prvku/
VV Č1
VV 1,50*0,90*1 1,350
VV CISTICI ZONA GUMOVA
VV Č2
VV 1,20*0,90*2 2,160
VV Součet 3,510

747 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 1,350 5 805,00 7 836,75 CS ÚRS 2021 01
VV 1,35 1,350

748 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 2,160 4 338,00 9 370,08 CS ÚRS 2021 01
VV 2,16 2,160

749 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L 
profilů

m 13,200 88,48 1 167,94 CS ÚRS 2021 01

VV (1,50+0,90)*2 4,800
VV (1,20+0,90)*2*2 8,400
VV Součet 13,200

750 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 13,860 292,50 4 054,05 CS ÚRS 2021 01
VV 13,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,860

751 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 568,740 29,30 16 664,08 CS ÚRS 2021 01
VV OCELOVA RAMPA
VV /viz vykaz oceli - kniha detailu/
VV Z7
VV 568,74 568,740

752 M R POL 21
Z8 - Hliníkový žebřík skládací dl.3,50 m nosnost 150 kg - kompletní dodávka dle požadavku PD  (viz 
tabulky PSV prvků)

kus 1,000 3 555,00 3 555,00

753 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 61,200 68,74 4 206,89 CS ÚRS 2021 01
VV NEREZOVE KOTVENI
VV /viz vykr.c.21/
VV BALETNI SAL
VV 15,30*4 61,200

754 M 5530000R2 kilogramová cena nerez kg 67,320 733,29 49 365,08
VV 61,20 61,200
VV 61,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 67,320

755 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 2,294 1 401,73 3 215,57 CS ÚRS 2021 01

756 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,294 566,45 1 299,44 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 743 502,27
757 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 16,893 155,04 2 619,09 CS ÚRS 2021 01

VV DLAZBA K DALSIMU POUZITI
VV VC.MALTOVEHO LOZE
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.01
VV 1,25*(1,154+0,30+1,06) 3,143
VV 4,75+5,85+3,15 13,750
VV Mezisoučet 16,893
VV Součet 16,893

758 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 13,514 41,29 557,99 CS ÚRS 2021 01
VV 16,893*0,80 13,514

759 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 1,564 1 543,63 2 414,24 CS ÚRS 2021 01

VV VYBOURANA DLAZBA K MISTU ULOZENI
VV A ZPET K OPET. POUZITI
VV BP 01.01
VV 1,405+0,159 1,564

760 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 4,692 94,43 443,07 CS ÚRS 2021 01

VV 1,564*3 4,692

761 K 979071112
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na 
skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 
3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 18,244 74,75 1 363,74 CS ÚRS 2021 01

VV VYCISTENI VYBOURANE DLAZBY A SOKLU 
VV OD LOZE A SPAROVANI
VV 16,893+13,514*0,10 18,244
VV Součet 18,244

762 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 390,220 155,04 60 499,71 CS ÚRS 2021 01
VV KERAMICKA DLAZBA K LIKVIDACI
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.02
VV 10,80+20,15+13,65+16,25 60,850
VV 4,35+4,50 8,850
VV Mezisoučet 69,700
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.02
VV 13,65+11,50+18,15+16,00 59,300
VV 46,00+19,15+20,90 86,050
VV BP 01.07
VV 19,10+2,10+7,30+5,85+3,85 38,200
VV BP 01.09
VV 4,80 4,800
VV Mezisoučet 188,350
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.03
VV 28,15 28,150
VV Mezisoučet 28,150
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.01
VV 1,20*(1,159+1.391) 3,060
VV 1,50*4,20 6,300
VV 3,85+1,90+12,65+6,85+7,05+5,68 37,980
VV BP 2.05
VV 5,68 5,680
VV Mezisoučet 53,020
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.02
VV 10,60+9,20+10,30+5,65+2,35 38,100
VV 8,65+4,25 12,900
VV Mezisoučet 51,000
VV Součet 390,220

763 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 468,264 41,29 19 334,62 CS ÚRS 2021 01
VV SOKLIKY
VV /prepocet na m/
VV 390,22*1,20 468,264

764 K 771271812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 20,250 127,24 2 576,61 CS ÚRS 2021 01

VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.02
VV 1,17*9 10,530
VV 1,08*9 9,720
VV Součet 20,250

765 K 771271832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm m 20,250 74,99 1 518,55 CS ÚRS 2021 01

766 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 87,942 100,69 8 854,88 CS ÚRS 2021 01
VV DLAZBA K LIKVIDACI
VV PREDPOKLAD LEPENA
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.01
VV 1,118*2,65+0,29*1,15 3,296
VV 1,12*(1,15+1,391) 2,846
VV 5,40+5,65+15,10+34,15+5,00 65,300
VV 7,05+9,45 16,500
VV Součet 87,942

767 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 105,528 29,07 3 067,70 CS ÚRS 2021 01
VV 87,94*1,20 105,528

768 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 42,414 3 741,04 158 672,47 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 43,978-1,564 42,414
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769 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 42,414 360,58 15 293,64 CS ÚRS 2021 01

VV 42,414 42,414

770 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 381,726 10,98 4 191,35 CS ÚRS 2021 01

VV 42,414*9 381,726

771 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 42,414 1 480,00 62 772,72 CS ÚRS 2021 01

VV 42,414 42,414

772 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z 
dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 81,180 539,24 43 775,50 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA BALKONU 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 03
VV 4,50 4,500
VV PODLAHA BALKONU 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 01
VV 30,00 30,000
VV PODLAHA BALKONU 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 01
VV 17,08+23,92+5,68 46,680
VV Součet 81,180

773 M 5976101R dlažba keramická reliéfní do interiéru i exteriéru do 12ks/m2 mrazuvzdorná m2 89,298 300,00 26 789,40
VV 81,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 89,298

774 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 81,180 234,56 19 041,58 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK 03 +1SK 01 + 2SK 01
VV 81,18 81,180

775 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 61,165 182,31 11 150,99 CS ÚRS 2021 01

VV SOKL BALKONU 01.PP
VV 01SK 03
VV 2,50 2,500
VV SOKL BALKONU 1.NP
VV 1SK 01
VV 6,45+3,70+1,20 11,350
VV SOKL BALKONU 2.NP
VV 2SK 01
VV 5,005+1,68*2+0,50+3,50+1,80*2+1,10 17,065
VV 6,85+2,50*2+8,50 20,350
VV 4,30+1,30*2+3,00 9,900
VV Součet 61,165

776 M 5976101R dlažba keramická reliéfní do interiéru i exteriéru do 12ks/m2 mrazuvzdorná m2 14,680 300,00 4 404,00
VV 61,165*0,20 12,233
VV Součet 12,233
VV 12,233*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 14,680

777 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 93,413 57,48 5 369,38 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 01 + 2SK 01 +01SK03
VV 81,18 81,180
VV 61,165*0,20 12,233
VV Součet 93,413

778 K 77157711R Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám vodovzdorné lepidlo m2 93,413 79,80 7 454,36

VV 93,413 93,413
VV Součet 93,413

779 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 750,000 35,80 26 850,00 CS ÚRS 2021 01
VV 750,00 750,000

780 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 
25 ks/m2

m2 109,150 538,81 58 811,11 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 03
VV 6,19+5,95+4,56+9,60 26,300
VV 10,53+4,62+3,45 18,600
VV Mezisoučet 44,900
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 03
VV 7,54+3,85+4,02+6,23 21,640
VV 4,95+5,58+3,97 14,500
VV Mezisoučet 36,140
VV PODLAHA SOC.ZAZEMI 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 03
VV 3,87+5,51+6,13+3,78 19,290
VV 4,41+4,41 8,820
VV Mezisoučet 28,110
VV Součet 109,150

781 M 597612R1 dlaždice keramické podlahové přes 12 do 25ks/m2 m2 120,065 300,00 36 019,50
VV 109,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 120,065

782 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 
12 ks/m2

m2 142,820 502,68 71 792,76 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA SOCIAL. ZAZEMI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK01
VV 57,75+13,73+12,84+11,34+5,01 100,670
VV 8,05+13,09+7,42+5,90+7,69 42,150
VV Součet 142,820

783 M 597612R2 dlaždice keramické podlahové do 12ks/m2 m2 157,102 300,00 47 130,60
VV 142,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 157,102

784 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z 
dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 47,370 539,24 25 543,80 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA KUCHYN.  ZAZEMI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK01
VV 47,37 47,370

785 M 59761R3 dlaždice keramické podlahové protiskluzné do 12ks/m2 m2 52,107 300,00 15 632,10
VV 47,37 47,370
VV 47,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 52,107

786 K 771574122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 
100 ks/m2

m2 24,134 788,67 19 033,76 CS ÚRS 2021 01

VV PODESTY SCHODISTE 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 04
VV (1,121+1,45)*2,55 6,556
VV 0,90 0,900
VV Mezisoučet 7,456
VV PODESTY SCHODISTE 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 04
VV (1,121+1,60)*2,55 6,939
VV 1,40 1,400
VV Mezisoučet 8,339
VV PODESTY SCHODISTE 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 04
VV (1,121+1,60)*2,55 6,939
VV 1,40 1,400
VV Součet 24,134

787 M 5976140R dlaždice keramické hladké do interiéru 100ks/m2 m2 28,961 300,00 8 688,30
VV 24,134 24,134
VV 24,134*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 28,961

788 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 24,134 60,35 1 456,49 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 04 +2SK 04 + 3SK 041
VV 24,134 24,134

789 K 771574273
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 85 do 100 ks/m2

m2 214,600 681,28 146 202,69 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHY ZAZEMI 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 02SK 01
VV 22,86+11,23+17,25+17,79+7,95 77,080
VV 11,80+7,95+11,51+8,30+9,12 48,680
VV 8,57+50,10+12,62+3,55 74,840
VV 14,00 14,000
VV Součet 214,600

790 M 5976142R dlažba keramická protiskluzná do interiéru i exteriéru  přes 85 do 100ks/m2 m2 236,060 300,00 70 818,00
VV 214,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 236,060

791 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 31,682 134,39 4 257,74 CS ÚRS 2021 01

VV SOKL KERAMICKY
VV 1SK 04 + 2SK 04+ 3SK 04
VV (1,45+1,121+2,55)*2 10,242
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VV (1,60+1,21+2,55)*2*2 21,440
VV Součet 31,682

792 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 205,825 182,31 37 523,96 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK 01
VV /prepocet na m/
VV 214,60*0,50 107,300
VV 02SK 01
VV 197,05*0,50 98,525
VV Součet 205,825

793 M 5976127R sokl - podlahový keramický m2 53,200 300,00 15 960,00
VV 31,682*0,10 3,168
VV 205,825*0,20 41,165
VV Součet 44,333
VV 44,333*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 53,200

794 K 77157919R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za vodovzdorné 
lepidlo

m2 513,940 730,00 375 176,20

VV 01SK 01
VV 142,82+47,37 190,190
VV 1SK 03 + 2SK 03 +3SK  03
VV 109,15 109,150
VV 02SK 01
VV 214,60 214,600
VV Součet 513,940

795 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 582,407 57,50 33 488,40 CS ÚRS 2021 01

VV 142,82+47,37 190,190
VV 205,825*0,20 41,165
VV 109,15+24,134 133,284
VV 31,682*0,10 3,168
VV 214,60 214,600
VV Součet 582,407

796 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

m2 26,182 57,48 1 504,94 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 04 + 2SK 04 + 3SK 04
VV 24,134 24,134
VV 20,484*0,10 2,048
VV Součet 26,182

797 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 578,957 54,30 31 437,37 CS ÚRS 2021 01
VV 578,957 578,957
VV Součet 578,957

798 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 541,242 234,56 126 953,72 CS ÚRS 2021 01

VV 02SK 01
VV 214,60 214,600
VV 01SK 01
VV 142,82+47,37 190,190
VV 1SK 03+1SK 04 + 2SK 03 + 2SK 04 + 3SK 03 + 3SK 04
VV 136,452 136,452
VV Součet 541,242

799 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 541,242 14,66 7 934,61 CS ÚRS 2021 01
VV 541,242 541,242

800 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 1 020,000 35,80 36 516,00 CS ÚRS 2021 01

801 K R POL 59 01SK 04 - Oprava stávající dlažby podest a mezipodest schodiště 01.PP (DMTŽ a MTŽ původní dlažby) m2 1,365 1 500,00 2 047,50

VV STAVAJICI DLAZBA - 30% PLOCHY
VV /vykres c.10/
VV 1,55*(1,12+1,30)*0,30 1,125
VV 0,40*2,00*0,30 0,240
VV Součet 1,365

802 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2 m2 27,820 368,62 10 255,01 CS ÚRS 2021 01
VV BOCNI VSTUP VENKOVNI 1.NP
VV /viz vykres c.11+03/
VV 1SK 08
VV 27,82 27,820

803 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 30,602 296,00 9 058,19 CS ÚRS 2021 01
VV 27,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,602

804 K 771559192 Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru m2 27,820 79,32 2 206,68 CS ÚRS 2021 01

805 K 77157919R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za vodovzdorné 
lepidlo

m2 27,820 730,00 20 308,60

VV 1SK 08
VV 27,82 27,820

806 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 27,820 57,50 1 599,65 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 08
VV 27,82 27,820
VV Součet 27,820

807 K 771161012
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se 
stěnou)

m 39,200 33,34 1 306,93 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 08
VV 39,20 39,200

808 M 59054172 profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm m 43,120 290,00 12 504,80 CS ÚRS 2021 01
VV 39,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 43,120

809 K 998771104
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 18,693 731,19 13 668,13 CS ÚRS 2021 01

810 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 18,693 516,19 9 649,14 CS ÚRS 2021 01

D 772 Podlahy z kamene 82 055,33
811 K 772522811 Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 14,500 208,97 3 030,07 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI KAMENNA DLAZBA
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.05
VV 14,50 14,500

812 K 772421811 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti kladených do malty rovných m 17,400 54,35 945,69 CS ÚRS 2021 01
VV 14,50*1,20 17,400

813 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 2,996 3 741,04 11 208,16 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 2,996 2,996

814 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,996 360,58 1 080,30 CS ÚRS 2021 01

VV 2,996 2,996

815 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26,964 10,98 296,06 CS ÚRS 2021 01

VV 2,996*9 26,964

816 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,996 1 300,00 3 894,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2,996 2,996

817 K 772523240
Kladení dlažby z kamene do lepidla diagonálně z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo 
dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 14,500 794,93 11 526,49 CS ÚRS 2021 01

VV HLAVNI VSTUP VENKOVNI 1.NP
VV DLAZBA DLE PUVODNI
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 06
VV 14,50 14,500

818 M 58381452 deska dlažební mat.sk.I/2 broušená tl 30mm formátovaná do 0,48m2 m2 15,950 2 020,00 32 219,00 CS ÚRS 2021 01
VV 14,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,950

819 K 772991421 Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý m2 14,500 121,59 1 763,06 CS ÚRS 2021 01

820 K 77157919R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za vodovzdorné 
lepidlo

m2 14,500 730,00 10 585,00

VV 1SK 06
VV 14,50 14,500

821 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 14,500 57,50 833,75 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 06
VV 14,50 14,500
VV Součet 14,500

822 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 14,500 54,63 792,14 CS ÚRS 2021 01

823 K 772991301 Dlažby z kamene - ostatní práce montáž profilů dilatačních m 4,000 47,28 189,12 CS ÚRS 2021 01
VV DILATACNI LISTA PRO VENKOVNI DLAZBU
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV 4,00 4,000

824 M 5905410R dilatační lišta Al š.20 mm m 4,200 346,00 1 453,20
VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

825 K 998772103
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 1,438 1 031,42 1 483,18 CS ÚRS 2021 01

826 K 998772181
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 1,438 525,25 755,31 CS ÚRS 2021 01

D 775 Podlahy skládané 812 675,04
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827 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených m2 11,110 87,21 968,90 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.PARKETY PRO VYTVORENI REPLIKY A K LIKVIDACI
VV 2.NP 
VV /viz vykres c.04 - material udaj projektanta/
VV BP 2.15 - PODESTA
VV 3,10*3,10 9,610
VV 1,50 1,500
VV Součet 11,110

828 K 775511810 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených m2 280,755 91,00 25 548,71 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.VLYSY PRO VYTVORENI REPLIKY A K LIKVIDACI
VV 2.NP 
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.02 - HALA
VV 6,85*7,57 51,855
VV STAV.VLYSY K LIKVIDACI
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.03
VV 20,40+40,70+37,55+46,65+40,00+43,60 228,900
VV Součet 280,755

829 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 286,750 75,83 21 744,25 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.VLYSY K LIKVIDACI
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.05
VV 4,10*5,50 22,550
VV BP 01.08
VV 44,30 44,300
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.01 +3.20
VV 39,50+21,85+39,65+42,50 143,500
VV 26,90+31,20+18,30 76,400
VV Součet 286,750

830 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty m 462,892 30,33 14 039,51 CS ÚRS 2021 01
VV SOKLIKY
VV /prepocet na m/
VV (11,11+280,755+286,75)*0,80 462,892
VV Součet 462,892

831 K 762511887
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a 
drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm

m2 291,865 150,49 43 922,76 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLAD VLYSU
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04 - udaj projektanta/
VV BP 2.15 - PODESTA
VV 3,10*3,10 9,610
VV 1,50 1,500
VV BP 2.02 - HALA
VV 6,85*7,57 51,855
VV BP 2.03 - UCEBNY
VV 20,40+40,70+37,55+46,65+40,00+43,60 228,900
VV Součet 291,865

832 K 762512811 Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového m2 291,865 34,51 10 072,26 CS ÚRS 2021 01

833 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 19,041 3 366,94 64 109,90 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 19,041 19,041

834 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 19,041 324,52 6 179,19 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU VYTVORENI REPLIKY
VV 19,041 19,041

835 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 171,369 9,88 1 693,13 CS ÚRS 2021 01

VV 19,041*9 171,369

836 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 19,041 324,52 6 179,19 CS ÚRS 2021 01

VV NA SKLADKU
VV 19,041 19,041

837 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 171,369 9,88 1 693,13 CS ÚRS 2021 01

VV 19,041*9 171,369

838 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 19,041 1 530,00 29 132,73 CS ÚRS 2021 01

VV 19,041 19,041

839 K 775526249
Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez 
povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, z tabulí rozměru, přes 450x450 mm do 500x500 
mm (plochy do 0,250 m2 /kus) šroubovaných

m2 11,110 767,74 8 529,59 CS ÚRS 2021 01

VV DREVENE PARKETY (V PD =VLYSY)  PODESTY SCHODISTE 2.NP
VV /viz vykres c.12 - udaj projektanta)
VV 2SK 06
VV 3,10*3,10 9,610
VV 1,50 1,500
VV Součet 11,110

840 M 6115126R parkety (vlysy) dřevěné 500x500 mm - replika stávajících m2 12,221 3 150,00 38 496,15
VV 11,11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,221

841 K 77551444R
Podlahy vlysové masivní přibíjené na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a 
broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů - replika stávajících, třída I

m2 50,250 2 023,20 101 665,80

VV PODLAHA HALY 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 05
VV 50,25 50,250

842 K 775591919
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

m2 231,948 193,24 44 821,63 CS ÚRS 2021 01

VV VYBROUSENI STAVAJICICH VLYSU
VV VC.TMELENI
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 09
VV 56,66+47,66+42,72+76,40 223,440
VV Odpocet stav.podia
VV -5,55*4,00 -22,200
VV Mezisoučet 201,240
VV VYBROUSENI DREVENEHO SCHODISTE 1.PP-1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 05
VV 10,02+1,35*0,18*24 15,852
VV Mezisoučet 15,852
VV VYBROUSENI DREVENEHO SCHODISTE 1.NP-2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 05
VV 1,85*(0,30+0,18)*7 6,216
VV 1,50*(0,30+0,18)*12 8,640
VV Mezisoučet 14,856
VV Součet 231,948

843 K 775591905 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových m2 34,792 87,30 3 037,34 CS ÚRS 2021 01
VV 2.TMELENI - VYSPRAVENI 15% PLOCHY
VV 231,948*0,15 34,792
VV Součet 34,792

844 K 775591920 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí m2 293,308 3,37 988,45 CS ÚRS 2021 01
VV 11,11+50,25+231,948 293,308
VV Součet 293,308

845 K 775591922
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž 
(bytové prostory apod.)

m2 586,616 89,89 52 730,91 CS ÚRS 2021 01

VV 2  x VRCHNI LAK
VV 293,308*2 586,616

846 K 775591926 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 293,308 26,85 7 875,32 CS ÚRS 2021 01

VV 293,308 293,308

847 K 775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty m 5,000 59,03 295,15 CS ÚRS 2021 01
VV PRECHODOVE LISTY
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 5,00 5,000

848 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 5,250 108,00 567,00 CS ÚRS 2021 01
VV 5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,250

849 K 775413320
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 
dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

m 49,088 72,87 3 577,04 CS ÚRS 2021 01

VV SOKLIKY REPASOVANYCH PODLAH
VV /prepocet na m/
VV 2.NP
VV (11,11+50,25)*0,80 49,088

850 M 614182R1 soklík podlahový dřevěný - replika stávajícího, povrchově upravený m 51,542 280,80 14 472,99
VV 49,088*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 51,542

851 K 77551153R
Podlahy masivní lepené z exotického dřeva skládané do vzoru s 2x tmelením a broušením, bez povrchové 
úpravy a olištování (přilepení) z jakýchkoliv dřevin

m2 53,620 927,00 49 705,74
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VV PODLAHA KANTOVKA 
VV 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 06A + 01SK 06B
VV 53,62 53,620

852 M 6115127R Kantovka z exotického dřeva (např.IPE) m2 64,344 3 204,00 206 158,18
VV 53,62*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 64,344

853 K 77559131R
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace 2x vrchní PU lak pro velmi vysokou zátěž 
dvousložkový na vodní bázi

m2 53,620 322,20 17 276,36

VV POVRCHOVA UPRAVA KANTOVKY
VV DLE POZADAVKU PD
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 06A + 01SK 06B - popis upravy
VV 53,62 53,620

854 K 775591316 Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 107,240 26,85 2 879,39 CS ÚRS 2021 01
VV 53,62*2 107,240

855 K 775413320
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 
dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

m 64,344 72,87 4 688,75 CS ÚRS 2021 01

VV SOKLIK KANTOVKY
VV /prepocet na m/
VV 1.PP
VV 53,62*1,20 64,344

856 M 6141824 soklík podlahový dřevěný v.150 mm  povrchově upravený m 67,561 215,10 14 532,37
VV 64,344 64,344
VV 64,344*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 67,561

857 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 53,620 215,56 11 558,33 CS ÚRS 2021 01

858 K 998775104
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 2,059 1 121,82 2 309,83 CS ÚRS 2021 01

859 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,059 594,98 1 225,06 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 1 388 830,46
860 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 115,050 131,91 15 176,25 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI PVC
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.03
VV 20,60+18,85+28,50 67,950
VV Mezisoučet 67,950
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.08
VV 47,10 47,100
VV Mezisoučet 47,100
VV Součet 115,050

861 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 228,900 25,87 5 921,64 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI KOBEREC
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.03
VV 20,40+40,70+37,55+46,65+40,00+43,60 228,900

862 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 412,740 13,28 5 481,19 CS ÚRS 2021 01
VV SOKLIKY
VV /prepocet na m/
VV (115,05+228,90)*1,20 412,740

863 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 1,156 3 366,94 3 892,18 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 1,156 1,156

864 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 1,156 324,52 375,15 CS ÚRS 2021 01

VV 1,156 1,156

865 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10,404 9,88 102,79 CS ÚRS 2021 01

VV 1,156*9 10,404

866 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,156 2 079,00 2 403,32 CS ÚRS 2021 01

VV PVC A KOBEREC
VV 1,156 1,156

867 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 266,630 195,04 52 003,52 CS ÚRS 2021 01
VV PODLAHA NADRAVACIHO STUDIA 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV 1SK 14
VV 14,36+23,74 38,100
VV PODLAHA UCEBNY 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV 2SK 02
VV 20,60+39,95+38,05 98,600
VV 46,61+39,84+43,48 129,930
VV Součet 266,630

868 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 306,625 856,80 262 716,30 CS ÚRS 2021 01

VV 266,63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 306,625

869 K 775413320
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 
dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

m 213,304 72,87 15 543,46 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 14 + 2SK02
VV /prepocet na m/
VV 266,63*0,80 213,304
VV Součet 213,304

870 M 6141820R soklík podlahový dřevěný 75x200mm povrchově upravený m 223,969 238,50 53 416,61
VV 213,304*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 223,969

871 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 266,630 33,25 8 865,45 CS ÚRS 2021 01

VV 1SK 14+ 2SK 02
VV 266,63 266,630

872 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 34,750 155,59 5 406,75 CS ÚRS 2021 01
VV PODLAHA PODIA  1.NP
VV /viz vykres c.11+16/
VV MISTN.C.112
VV 5,50*4,50 24,750
VV (5,50+4,50)*2*0,50 10,000
VV Součet 34,750

873 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 
25dB, hořlavost Bfl S1

m2 41,700 698,40 29 123,28 CS ÚRS 2021 01

VV 34,75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 41,700

874 K 776121411 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) m2 34,750 144,57 5 023,81 CS ÚRS 2021 01

875 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 301,380 13,19 3 975,20 CS ÚRS 2021 01
VV 1SK 14 + 2SK 02
VV 266,63 266,630
VV PODIUM
VV 34,75 34,750
VV Součet 301,380

876 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 1,000 19,62 19,62 CS ÚRS 2021 01

877 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 2,000 13,23 26,46 CS ÚRS 2021 01

878 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 47,200 215,20 10 157,44 CS ÚRS 2021 01
VV ROHOVE LISTY PODIA 
VV /viz vykres c.11+16/
VV MISTN.C.112
VV (5,50+4,50)*2*2 40,000
VV 1,00*2+0,30*2*2 3,200
VV 4,00 4,000
VV Součet 47,200

879 M 6975216R lišta rohová L-30/30 20/30 -mosaz m 49,560 486,00 24 086,16
VV 47,20 47,200
VV 47,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,560

880 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 417,010 249,72 104 135,74 CS ÚRS 2021 01
VV PODLAHY 01.PP
VV /viz vykres c.10/
VV 01SK 02
VV 20,43+19,88+44,38+44,82+16,64 146,150
VV 01SK 05
VV 20,43+19,88 40,310
VV Mezisoučet 186,460
VV PODLAHY 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV 3SK 02
VV 33,38+2,06+36,94+3,64+27,68 103,700
VV 4,98+39,94+4,94+24,32 74,180
VV 22,00+7,06+23,61 52,670
VV Mezisoučet 230,550
VV Součet 417,010

881 M 2841211R PVC podlahovina vinylová m2 458,711 540,00 247 703,94
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VV 417,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 458,711
VV Součet 458,711

882 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 333,608 135,10 45 070,44 CS ÚRS 2021 01
VV SOKL 150 MM Z PODLAHOVINY VINYL DO LISTY - LISTA
VV 01SK 05 + 3SK 02
VV /prepocet na m/
VV 417,01*0,80 333,608
VV Součet 333,608

883 M 284110R1 lišta  PVC m 350,288 67,50 23 644,44
VV 333,608*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 350,288

884 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 333,608 64,67 21 574,43 CS ÚRS 2021 01

885 M 2841211R PVC podlahovina vinylová m2 60,049 585,00 35 128,67
VV 333,608*0,15 50,041
VV 50,041*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 60,049

886 K 775413320
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 
dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením

m 116,920 72,87 8 519,96 CS ÚRS 2021 01

VV 01SK 02
VV /prepocet na m/
VV 146,15*0,80 116,920
VV Součet 116,920

887 M 614182R2 soklík podlahový dřevěný 50x200mm povrchově upravený m 122,766 229,50 28 174,80
VV 116,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 122,766

888 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 417,010 13,19 5 500,36 CS ÚRS 2021 01

889 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 417,010 68,71 28 652,76 CS ÚRS 2021 01

890 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 417,010 26,31 10 971,53 CS ÚRS 2021 01

891 K R POL 22
02SK 03 - Podlaha taneční sál - kompletní D+ M s parametry dle požadavku PD výkres č.09 (viz rozpis 
skladby uvnitř položky)

m2 88,310 3 618,00 319 505,58

VV PODLAHA TANECNI SAL
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 02SK 03 - VRCHNI SKLADBA
VV - vinyl se sklenenym vlaknem v rolich
VV - gumokorkova podlozka tl.3 mm
VV - OSB PD tl.12 mm - 2x
VV - osnova z prken 100/24 mm - 2x
VV - podkladky z prken 100/24 mm dl.150 mm a 500 mm
VV - pruzna podlozka tl.5 mm
VV -geotextilie 300 g/m2
VV 17,91+70,40 88,310

892 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 7,173 503,01 3 608,09 CS ÚRS 2021 01

893 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,173 407,52 2 923,14 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 347 256,67
894 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 496,322 124,29 61 687,86 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI OBKLADY NA NEBOURANEM ZDIVU
VV 02.PP
VV /viz vykres c.01/
VV BP 02.05
VV (4,10+3,23)*2*2,00 29,320
VV 3,40*0,70+6,85*2,55 19,848
VV (3,40*2+3,60+0,20*2)*1,85 19,980
VV (7,80+9,10+0,40*2)*2,00 35,400
VV (1,83+3,45+0,40+1,30)*3,10 21,638
VV (1,30+2,45+1,30*2)*3,10 19,685
VV 13,00 13,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,00*2,00 -2,000
VV -1,00*1,99*2 -3,980
VV -0,80*2,02 -1,616
VV -(0,90+0,45)*1,98 -2,673
VV -1,40*2,10*2 -5,880
VV Mezisoučet 140,922
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.16
VV (3,25*2+1,15+2,06)*2,00 19,420
VV 4,50*2,00 9,000
VV (0,90+1,5+1,20+1,80*2+2,70)*2,00 19,800
VV (8,10+5,50)*2*2,00 54,400
VV (4,50*2+2,95)*2,00 23,900
VV (3,50+5,65)*2*2,00 36,600
VV 9,50 9,500
VV -3,04*2,50*2 -15,200
VV -3,00*2,50 -7,500
VV Odpocet otvoru
VV -1,21*2,00 -2,420
VV Mezisoučet 147,500
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.18
VV (4,50+3,35+1,25)*2*2,00 36,400
VV (3,49+1,51)*2,00 10,000
VV (3,50+4,10)*2*2,00 30,400
VV 5,60 5,600
VV Mezisoučet 82,400
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.17
VV (3,50+4,60)*2*2,00 32,400
VV (2,165*2+1,385*2+4,50)*2,00 23,200
VV 4,00 4,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,77*2,00 -1,540
VV -0,80*2,00*2 -3,200
VV Mezisoučet 54,860
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.11
VV (1,97+1,00+2,00+3,00)*2,00 15,940
VV (1,50+2,00+3,10+1,30+0,30)*2,00 16,400
VV (1,85+1,20+0,80)*2,00 7,700
VV (2,90+1,50+2,50+1,45+6,00)*2,00 28,700
VV 6,10 6,100
VV Odpocet otvoru
VV -0,60*2,00*2 -2,400
VV -0,90*2,00 -1,800
VV Mezisoučet 70,640
VV Součet 496,322

895 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 21 do 24 m

t 40,450 3 741,04 151 325,07 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 40,450 40,450

896 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 40,450 360,58 14 585,46 CS ÚRS 2021 01

VV 40,450 40,450

897 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 364,050 10,98 3 997,27 CS ÚRS 2021 01

VV 40,450*9 364,050

898 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 40,450 1 480,00 59 866,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40,450 40,450

899 K R POL 23 1SK 11 - Vyspravení historických keramických obkladů z 20% a doplnění spar hmotou 30% m2 62,496 1 420,00 88 744,32
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV (6,85+5,00*2)*3,80 64,030
VV (0,40+1,45+0,20*2)*3,80*2 17,100
VV -1,75*3,60*2 -12,600
VV -1,676*3,60 -6,034
VV Součet 62,496

900 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 896,666 556,69 499 165,00 CS ÚRS 2021 01

VV NOVY KERAMICKY OBKLAD
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09 - legenda/
VV (2,85+6,05)*2*2,00*2 71,200
VV (2,95+2,79)*2*2,00 22,960
VV (0,90+1,74)*2*2,00*2 21,120
VV (4,05+2,79)*2*2,00 27,360
VV (2,79+2,80)*2*2,00 22,360
VV (1,74+0,90)*2*2,00 10,560
VV (2,10+5,90)*2*2,00 32,000
VV (6,00+5,73)*2*2,00 46,920
VV (1,25+0,30+2,95)*2*2,00 18,000
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VV 14,00 14,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -0,80*2,00*10 -16,000
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV -2,20*2,00*2 -8,800
VV Mezisoučet 251,480
VV 1.PP
VV /viz vykres c.10/
VV (2,30+2,14)*2*2,00 17,760
VV (2,00+2,14)*2*2,00 16,560
VV (2,00+1,04)*2*2,00 12,160
VV (2,60+1,04)*2*2,00 14,560
VV (2,45+2,86)*2*2,00 21,240
VV (1,36+2,241)*2*2,00 14,404
VV (1,35+2,241)*2*2,00 14,364
VV (4,15+2,94)*2*2,00 28,360
VV (1,199+2,80)*2*2,00 15,996
VV (1,199+1,40)*2*2,00 10,396
VV (6,80+3,087*2+0,40)*2,00 26,748
VV 5,50*1,00 5,500
VV (5,60+5,50+3,20+0,75+0,60*2+1,817)*2,00 36,134
VV (4,15+2,15)*2*2,00 25,200
VV (4,15+3,35)*2*2,00 30,000
VV (4,80+3,25+0,30*2)*2*2,00 34,600
VV (2,35+2,95)*2*2,00 21,200
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*14 -19,600
VV -0,80*2,00*4 -6,400
VV -1,21*2,00*2 -4,840
VV -1,30*2,00 -2,600
VV Mezisoučet 311,742
VV 1.NP
VV /viz vykres c.11/
VV (2,176+3,50)*2*2,00*2 45,408
VV (3,50+2,95)*2*2,00 25,800
VV (3,50+1,50)*2*2,00 20,000
VV 8,00 8,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,85*2,00 -1,700
VV -0,80*2,00*5 -8,000
VV Mezisoučet 89,508
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12/
VV (3,00+1,25)*2*2,00 17,000
VV (1,00+1,335)*2*2,00 9,340
VV (1,85+1,335)*2*2,00 12,740
VV (1,00+1,045)*2*2,00 8,180
VV (1,20+0,97)*2*2,00 8,680
VV (1,65+2,165)*2*2,00 15,260
VV (2,35+2,40)*2*2,00 19,000
VV 9,00 9,000
VV (2,35+1,404)*2*2,00 15,016
VV (2,35+0,90)*2*2,00 13,000
VV (1,00+2,00)*2*2,00*2 24,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*17 -23,800
VV -0,80*2,00 -1,600
VV Mezisoučet 125,816
VV 3.NP
VV /viz vykres c.13/
VV (0,60*2+1,20+2,20)*2,00 9,200
VV (3,24+1,25)*2*2,00 17,960
VV (3,24+1,70)*2*2,00 19,760
VV (2,20+3,15)*2*2,00 21,400
VV (2,10+1,80)*2*2,00 15,600
VV (2,10+2,10)*2*2,00*2 33,600
VV 9,00 9,000
VV Odpocet otvoru
VV -0,70*2,00*6 -8,400
VV Mezisoučet 118,120
VV Součet 896,666

901 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 986,333 250,00 246 583,25 CS ÚRS 2021 01
VV 896,666*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 986,333

902 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 896,666 60,49 54 239,33 CS ÚRS 2021 01

903 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 896,666 60,49 54 239,33 CS ÚRS 2021 01

904 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 896,666 54,29 48 680,00 CS ÚRS 2021 01

905 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 138,000 174,88 24 133,44 CS ÚRS 2021 01
VV 138,00 138,000

906 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 950,000 19,36 18 392,00 CS ÚRS 2021 01

907 K 998781104
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 17,331 731,19 12 672,25 CS ÚRS 2021 01

908 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 17,331 516,19 8 946,09 CS ÚRS 2021 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 6 360,20

909 K 782612111
Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm

m2 1,350 897,08 1 211,06 CS ÚRS 2021 01

VV OBKLAD PARAPETU 
VV 2.PP
VV /viz vykres c.09/
VV 0,50*1,35*2 1,350

910 M 5962311R pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm kus 84,645 14,20 1 201,96
VV 1,35*57 76,950
VV 76,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 84,645

911 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 1,350 62,00 83,70 CS ÚRS 2021 01

912 K 782991115 Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem m 25,000 143,80 3 595,00 CS ÚRS 2021 01

913 K 782991421 Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý m2 1,350 126,23 170,41 CS ÚRS 2021 01

914 K 998782103
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,063 1 031,42 64,98 CS ÚRS 2021 01

915 K 998782181
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,063 525,25 33,09 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 134 757,78
916 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 9,000 168,59 1 517,31 CS ÚRS 2021 01

VV OCISTENI KOV.ZABRADLI
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.23
VV 3,00*1,50*2 9,000

917 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 9,000 57,94 521,46 CS ÚRS 2021 01

918 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 22,000 240,53 5 291,66 CS ÚRS 2021 01
VV NOVE BEDNENI STRECHY NAD HL.VSTUPEM
VV 2.NP
VV /viz vykres c.12 - odmereno/
VV 2,20*5,00*2 22,000

919 K 78922152R Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání m2 53,125 1 330,00 70 656,25
VV REPASE OCELOVEHO ZABRADLI
VV S OKRASNYMI PRVKY - 353,70 KG
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV S1
VV 16,50*1,30*2 42,900
VV OCELOVE PRVKY MADLA - 24,90 KG
VV S2
VV 0,30*16 4,800
VV OCELOVE PRVKY MADLA - 6,30 KG
VV S43
VV 0,30*3 0,900
VV REPASE OCELOVEHO OZDOBNEHO ZABRADLI
VV S DREVENYM MADLEM - 70,70 KG
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV S42
VV 70,70*64,00*0,001 4,525
VV Součet 53,125

920 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 6,976 168,59 1 176,08 CS ÚRS 2021 01
VV MRIZ ANGL.DVORKU - 83 KG
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV Z1
VV 83,00*64,00*0,001 5,312
VV KOVOVE MRIZE OKEN - 26 KG
VV Z4
VV 26,00*64,00*0,001 1,664
VV Součet 6,976
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921 K 783301303.1
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 6,976 57,90 403,91 CS ÚRS 2021 01

VV 6,976 6,976
VV Součet 6,976

922 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 60,101 5,15 309,52 CS ÚRS 2021 01
VV 53,125+6,976 60,101

923 K 783322101
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým 
nebo latexovým

m2 60,101 113,11 6 798,02 CS ÚRS 2021 01

VV 60,101 60,101

924 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 62,725 132,05 8 282,84 CS ÚRS 2021 01
VV NATER OCELOVYCH PRVKU
VV ZABRADLI A OCEL.PRVKY MADLA
VV 53,125 53,125
VV ZARUBNE
VV 1,20*8 9,600
VV Součet 62,725

925 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 62,725 118,08 7 406,57 CS ÚRS 2021 01

926 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 62,725 121,36 7 612,31 CS ÚRS 2021 01

927 K 78333710R Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí kovářskou černí m2 21,696 162,00 3 514,75
VV MRIZ ANGL.DVORKU A OKEN
VV Z1+Z4
VV 6,976 6,976
VV ZABRADLI BOCNIHO VSTUPU - REPLIKA 363 KG
VV Z2
VV 363,00*32,00*0,001 11,616
VV ZABRADLI TERASY - REPLIKA 97 KG
VV 97,00*32,00*0,001 3,104
VV Součet 21,696

928 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 13,603 167,46 2 277,96 CS ÚRS 2021 01
VV REPASE OCEL.ZABRADLI - MADLO
VV /viz tabulky PSV prvku/
VV S1
VV 3,14*0,06*16,50 3,109
VV MADLA
VV S2
VV 3,14*0,06*15,00 2,826
VV S43
VV 3,14*0,06*2,50 0,471
VV DREVENE ZABRADLI SE SKLENENOU VYPLNI
VV 3,10*1,10*2 6,820
VV OCELOVE OZDOBNE ZABRADLI - MADLO
VV S42
VV 3,14*0,06*2,00 0,377
VV Součet 13,603

929 K 783118101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 13,603 112,56 1 531,15 CS ÚRS 2021 01
VV 13,603 13,603

930 K 789421231 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy I (1,850 kg Zn/m2) m2 18,200 748,33 13 619,61 CS ÚRS 2021 01

VV POVRCHOVA UPRAVA OCEL.RAMPY
VV /viz kniha detailu/
VV 568,74*32,00*0,001 18,200

931 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 33,670 114,00 3 838,38 CS ÚRS 2021 01
VV 18,20*1,850 33,670

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 727 560,92
932 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 546,579 31,21 79 478,73 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI MALBY STEN A STROPU
VV NA NEBOURANEM ZDIVU
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.13
VV 11,50+18,15+14,50 44,150
VV 40,60*2 81,200
VV 19,10+2,10+7,30+5,85+3,85 38,200
VV 44,30+47,10+16,00+46,00+19,15+20,90 193,450
VV (4,15+2,94)*2*3,57 50,623
VV (4,743+4,40)*2*3,57 65,281
VV (2,58+4,99)*2*3,57 54,050
VV (6,85+5,40+1,45)*2*3,57 97,818
VV (5,95+7,50)*2*3,57 96,033
VV (7,10+6,15)*2*3,57 94,605
VV (5,85+8,10)*2*3,57 99,603
VV (3,50+4,00)*2*3,57 53,550
VV (8,10+5,50)*2*3,57 97,104
VV (3,50+5,65)*2*3,57 65,331
VV (4,50*2+2,95)*3,57 42,662
VV -3,04*2,50*2 -15,200
VV -3,40*2,50*2 -17,000
VV -3,20*2,50*2 -16,000
VV -2,43*3,57*2 -17,350
VV -2,58*3,57*2 -18,421
VV Odpocet otluc.obkladu 01.PP
VV -147,50 -147,500
VV Mezisoučet 942,189
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.08 + BP 1.34
VV 5,40+5,65+15,10+34,15 60,300
VV 5,00+7,05+9,45 21,500
VV (4,50+3,35+1,25)*2*3,80 69,160
VV (1,81+1,25*2)*3,80 16,378
VV (5,431+2,93)*2*3,80 63,544
VV (3,50+4,10)*2*3,80 57,760
VV (8,10+4,60+1,20)*2*3,80 105,640
VV (1,90+3,10)*2*3,80 38,000
VV (3,02+3,10)*2*3,80 46,512
VV Odpocet otluc.obkladu 1.NP
VV -82,40 -82,400
VV Mezisoučet 396,394
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.06
VV 3,85+1,90+12,65+20,40+6,85+7,05 52,700
VV (3,00+1,25)*3,51 14,918
VV (3,60*2+4,50)*3,51 41,067
VV (4,50+4,55)*2*3,51 63,531
VV (6,85+5,80)*2*3,51 88,803
VV (6,10+6,00)*2*3,51 84,942
VV (7,35+6,15)*2*3,51 94,770
VV (6,10+6,45)*2*3,51 88,101
VV (3,60+4,60)*2*3,51 57,564
VV -3,50*2,12 -7,420
VV Odpocet otluc.obkladu 2.NP
VV -54,80 -54,800
VV Mezisoučet 524,176
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV BP 3.06
VV 9,20+10,30+5,65+5,70+2,35 33,200
VV 39,50+21,85+39,65+42,50+26,90 170,400
VV 8,65+4,25+31,20+18,30 62,400
VV (2,45+5,70)*2*2,72 44,336
VV (1,40+1,20)*2,72 7,072
VV (3,02+1,20)*2,72 11,478
VV (4,20+6,80)*2*2,72 59,840
VV (6,85+5,80)*2*3,01 76,153
VV (6,85+6,20*2+3,50)*3,01 68,478
VV (5,95+6,10)*2*3,01 72,541
VV (3,50+0,80+1,20*2+3,10)*3,01 29,498
VV (7,00+5,52+0,30)*2*3,01 77,176
VV (4,60+3,10)*2*2,72 41,888
VV Odpocet otluc.obkladu 3.NP
VV -70,64 -70,640
VV Mezisoučet 683,820
VV Součet 2 546,579

933 K 784121009 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 430,214 37,12 15 969,54 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI MALBY STEN A STROPU
VV MIMO RESTAUROVANE PLOCHY
VV 01.PP
VV /viz vykres c.02/
VV BP 01.13
VV 11,00 11,000
VV 1,45*3,20 4,640
VV (5,30+1,154+0,30+1,08)*3,98 31,179
VV (0,30+2,95)*2*3,98 25,870
VV (1,45+3,20*2)*3,98 31,243
VV 5,00 5,000

Strana 53 z 111



VV Mezisoučet 108,932
VV 1.NP
VV /viz vykres c.03/
VV BP 1.08
VV 5,50*2,65 14,575
VV 1,55*3,10 4,805
VV 1,65*3,50 5,775
VV (5,50+2,65)*2*4,15 67,645
VV (1,55+3,10)*2*4,15 38,595
VV (1,65+3,10*2)*4,15 32,578
VV 9,00 9,000
VV Mezisoučet 172,973
VV 2.NP
VV /viz vykres c.04/
VV BP 2.06
VV 5,50*2,45 13,475
VV 1,20*1,50 1,800
VV 8,20*3,10 25,420
VV (5,50+2,45+0,30)*2*3,98 65,670
VV Mezisoučet 106,365
VV 3.NP
VV /viz vykres c.05/
VV 10,80 10,800
VV (2,45+4,50*2)*2,72 31,144
VV Mezisoučet 41,944
VV Součet 430,214

934 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 546,579 35,46 90 301,69 CS ÚRS 2021 01

935 K 784111039 Omytí podkladu omytí na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 430,214 42,20 18 155,03 CS ÚRS 2021 01

936 K 784181001 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 788,313 14,45 54 741,12 CS ÚRS 2021 01
VV PO OSKRABANI MALEB
VV 2546,579 2 546,579
VV NA NOVYCH OMITKACH STROPU A STEN
VV 491,32+53,62 544,940
VV 2.PP
VV (0,30+2,88)*2*3,10 19,716
VV (5,30+2,55)*2*3,50 54,950
VV (4,10+3,23)*2*3,10 45,446
VV (4,85+2,70)*2*3,10 46,810
VV (3,95+2,75)*2*3,10 41,540
VV (4,40+3,946)*2*3,10 51,745
VV (6,85+3,00)*2*3,10 61,070
VV (6,85+5,73+0,30*2)*2*3,10 81,716
VV (1,30+0,63)*2*3,10 11,966
VV (3,60+3,60)*2*1,84 26,496
VV (7,05+2,80)*2*3,10 61,070
VV (7,05+2,79)*2*3,10 61,008
VV (5,85+3,12*2)*3,10 37,479
VV (5,85+4,70*2)*3,10 47,275
VV (1,30+2,05+7,90+1,30)*2*3,10 77,810
VV (7,80+7,90+0,40*2)*2*3,10 102,300
VV (0,60+0,60)*2*3,10 7,440
VV (3,25+5,25)*2*3,10 52,700
VV (1,72+9,86)*2*(3,33+4,00)/2 84,881
VV (2,22+4,77)*2*2,958 41,353
VV (3,36+3,80*2)*4,00 43,840
VV (3,36+2,93*2)*4,00 36,880
VV Odpocet otvoru do 4 m2
VV -1,65*2,60 -4,290
VV -2,84*2,40 -6,816
VV -2,40*2,10*2*2 -20,160
VV -2,80*2,10*2 -11,760
VV -2,37*2,10*2 -9,954
VV Odpocet obkladu 2.PP
VV -251,48 -251,480
VV Odpocet SDK predsten 2.PP
VV -94,237 -94,237
VV Součet 3 788,313

937 K 784181003 Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 430,214 15,30 6 582,27 CS ÚRS 2021 01

938 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 788,313 19,77 74 894,95 CS ÚRS 2021 01

939 K 784181123
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 
m

m2 430,518 20,62 8 877,28 CS ÚRS 2021 01

940 K 784211111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 561,712 59,71 272 379,82 CS ÚRS 2021 01

VV STROPY A STENY
VV 3788,313 3 788,313
VV SADROKARTON
VV 158,05 158,050
VV 236,538*2 473,076
VV 135,793 135,793
VV 6,48 6,480
VV Součet 4 561,712

941 K 784211119
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře 
na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

m2 430,461 68,13 29 327,31 CS ÚRS 2020 01

942 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 2 496,087 22,84 57 010,63 CS ÚRS 2021 01

VV CCA 50% PLOCHY
VV (4561,712+430,461)*0,50 2 496,087

943 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 1 828,200 5,06 9 250,69 CS ÚRS 2021 01
VV 1828,2 1 828,200

944 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 919,610 2,42 4 645,46 CS ÚRS 2021 01
VV 1828,2 1 828,200
VV 1828,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 919,610

945 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 800,000 6,74 5 392,00 CS ÚRS 2021 01

VV 800,00 800,000

946 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 840,000 0,66 554,40 CS ÚRS 2021 01
VV 800,00 800,000
VV 800*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 840,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 942,22

947 K 787701902
Zasklívání výkladců zatmelení stykových spár svislých i vodorovných trvale pružným tmelem, průřezu přes 
25 do 50 mm2

m 13,000 93,30 1 212,90 CS ÚRS 2021 01

VV DREVENE ZABRADLI SE SKLENENOU VYPLNI 
VV DOTMELENI
VV /odhad delky/
VV 13,00 13,000

948 K 952901131 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím m2 6,200 112,89 699,92 CS ÚRS 2021 01
VV SKLENENA VYPLN ZABRADLI
VV /odhad plochy/
VV 3,10*1,00*2 6,200

949 K 998787104
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,016 1 271,35 20,34 CS ÚRS 2021 01

950 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 566,00 9,06 CS ÚRS 2021 01

D 978 Vybavení interiéru 912 712,40
951 K 76681111R Montáž kuchyňské sestavy kus 3,000 6 300,00 18 900,00

VV VYBAVENI INTERIERU
VV CENY DODAVEK =  BEZNE CENY NA TRHU, PREVZATO Z INTERNETU
VV ...................................................................................................
VV KUCHYNSKE LINKY KOMPLETNI
VV DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku - bez drezu a baterie/
VV S10
VV 1 1,000
VV S11
VV 1 1,000
VV S19
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

952 M R POL 24
S10 - Vestavěná kuchyńská linka jen spodní skříňky dl.2,06+0,60 m - kompletní D+ M  (viz tabulka PSV 
prvků)

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

953 M R POL 25
S11 - Vestavěná kuchyńská linka spodní+ horní skříňky dl.2,00 m - kompletní D+ M  (viz tabulka PSV 
prvků)

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

954 M R POL 26
S19 - Vestavěná kuchyńská linka spodní+ horní skříňky dl.3,50+0,90 m - kompletní D+ M  (viz tabulka 
PSV prvků)

1,000 65 000,00 65 000,00

955 K 766692322
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s 
olištováním, délky přes 1750 do 2700 mm

kus 16,000 291,00 4 656,00 CS ÚRS 2021 01

VV DREVENE GARNYZE
VV DREVOTRISKOVE A BUKOVE
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S20
VV 4 4,000
VV S21
VV 6 6,000
VV S22
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VV 2 2,000
VV S26
VV 2 2,000
VV S28
VV 1 1,000
VV S29
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

956 K 766692324
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s 
olištováním, délky přes 2700 do 3600 mm

kus 6,000 383,00 2 298,00 CS ÚRS 2021 01

VV S23
VV 2 2,000
VV S24
VV 1 1,000
VV S25
VV 1 1,000
VV S27
VV 1 1,000
VV S34
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

957 K 766692325
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s 
olištováním, délky přes 3600 mm

kus 1,000 476,00 476,00 CS ÚRS 2021 01

VV S35
VV 1 1,000

958 M 591560R1
Dřevěná garnýž z dřevotřískové desky v.150 mm opatřené ABS hranou s kovovým pojezdem a uchycením 
záclon vč.zakončení rohů

m 33,900 1 650,00 55 935,00

VV GARNYZE Z DREVOTRISKOVYCH DESEK
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S20
VV 2,00*4 8,000
VV S21
VV 1,80*6 10,800
VV S22
VV 2,50*2 5,000
VV S23
VV 3,10*2 6,200
VV S24
VV 3,90*1 3,900
VV Součet 33,900

959 M 591560R2 Dřevěná garnýž tyčová buková prof.30 mm vč.úchytů, koncovek a kroužků s žabkami m 23,530 590,00 13 882,70
VV GARNYZE TYCOVE BUKOVÉ 
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S25
VV 3,60*1 3,600
VV S26
VV 2,59*2 5,180
VV S27
VV 3,00*1 3,000
VV S28
VV 2,00*1 2,000
VV S29
VV 2,50*1 2,500
VV S34
VV 3,43*1 3,430
VV S35
VV 3,82*1 3,820
VV Součet 23,530

960 K R POL 27a
S31 -Tabule na promítání a psaní fixem povrch keramický a magnetický 2000 x1500 mm kotvená na zeď - 
kompletní D+ M (viz tabulka PSV prvků)

kus 1,000 29 500,00 29 500,00

961 K R POL 28 Dveřní informační Al cedulka 148x148 mm s vyměnitel.krytem D+ M vč.kotvení kus 105,000 298,00 31 290,00
VV INFORMACNI SYSTEM
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV 105 105,000

962 K R POL 29 Informační Al cedule 400x300 mm s vyměnitel.krytem D+ M vč.kotvení kus 4,000 650,00 2 600,00

963 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

kus 10,000 609,67 6 096,70 CS ÚRS 2021 01

VV VELKOPLOSNA ZRCADLA SROUBOVANA DO OBKLADU
VV BALETNI SAL
VV /viz vykres c.21/
VV DZ1-DZ5
VV 2+1+2+2+3 10,000

964 M 6346513R DZ1+DZ2+DZ3+DZ4+DZ5 - velkoplošné zrcadlo podlepené folií  předcházející rozsypání  tl.4mm m2 32,520 2 650,00 86 178,00
VV 1,50*2,40*2 7,200
VV 0,57*2,40*1 1,368
VV 1,40*2,40*2 6,720
VV 1,73*2,40*2 8,304
VV 1,24*2,40*3 8,928
VV Součet 32,520

965 K 7668211R1 Montáž vestavěné skříně jednokřídlové (korpus, police, dveře) kus 15,000 1 200,00 18 000,00
VV DREVENE VESTAVENE SKRINE
VV KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S5
VV 1 1,000
VV S6
VV 1 1,000
VV S36
VV 5 5,000
VV S40
VV 5 5,000
VV S41
VV 1 1,000
VV S46 - POLICE
VV 2 2,000
VV Součet 15,000

966 M R POL 30 S5+ S6 - Dřevěná vestavěná skříň vč.dvířek vel.550/1740 mm - kompletní dodávka dle požadavku PD kus 2,000 15 000,00 30 000,00

967 M R POL 31
S36 - Vestavěná skříň z melaminové dřevotř.desky vč.dvířek 600x420/1900 mm - kompletní dodávka dle 
požadavku PD

kus 5,000 11 000,00 55 000,00

968 M R POL 32 S40 - Skříň policová otevřená z lamino desek 600x400/2100 mm - kompletní dodávka dle požadavku PD kus 5,000 5 000,00 25 000,00

969 M R POL 33 S41 - Skříň šatní z lamino desek 800x500/1800 mm - kompletní dodávka dle požadavku PD kus 1,000 10 000,00 10 000,00

970 M R POL 34 S46 - Police z lamino desek tl.18 mm 3700x300 mm - kompletní dodávka dle požadavku PD kus 2,000 2 500,00 5 000,00

971 K 7668211R2 Montáž vestavěného skříně dvoukřídlové (korpus, police, dveře) kus 7,000 1 800,00 12 600,00
VV DREVENE VESTAVENE SKRINE
VV KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S3
VV 2 2,000
VV S4
VV 1 1,000
VV S8
VV 3 3,000
VV S9
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

972 M R POL 35
S3+S4  - Dřevěná vestavěná skříň vč.dvířek vel.600x480/1740 mm - kompletní dodávka dle požadavku 
PD

kus 3,000 17 000,00 51 000,00

973 M R POL 36
S8  - Vestavěná skříň z lamino desek vč.dvířek vel.2100x500/2500 mm - kompletní dodávka dle 
požadavku PD

kus 3,000 20 000,00 60 000,00

974 M R POL 37
S9  - Vestavěná skříň z lamino desek vč.dvířek vel.1600x500/2500 mm - kompletní dodávka dle 
požadavku PD

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

975 K 7668211R3 Montáž vestavěného skříně jednokřídlové s lavicí (korpus, police, dveře, lavice) kus 8,000 1 600,00 12 800,00
VV DREVENE VESTAVENE SKRINE S LAVICI
VV KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV S37
VV 8 8,000

976 M R POL 38
S37  - Vestavěná skříň z melaminové dřevotř.desky vč.dvířek vel.900x500/1525 mm + lavice 445x900/780 
mm  - kompletní dodávka dle požadavku PD

kus 8,000 9 000,00 72 000,00

977 K R POL 39
S15 - Vestavěná dřevěná skříň dvoukřídlová 1400x350/2300 mm - REPASE dle požadavku PD (viz 
tabulka PSV prvků)

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

978 K R POL 40
S16 - Vestavěná dřevěná skříň dvoukřídlová 1400x350/2300 mm - REPASE dle požadavku PD (viz 
tabulka PSV prvků)

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

979 K R POL 41
S7 - Uzavřený uzamykatelný dvojitý botník z lamino desek š.1250mm, v.1500 pro 15 osob - kompletní 
D+M dle požadavku PD (viz tabulka PSV prvků)

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

980 K R POL 42
S12 - Paraván z dřevotřísk.desek potažených dekor.látkou 600x1800 mm - kompletní D+M dle požadavku 
PD (viz tabulka PSV prvků)

kus 13,000 1 000,00 13 000,00

981 K R POL 43
S13 - Uzavřený uzamykatelný dvojitý botník z lamino desek š.1000 mm, v.1500 mm pro 12 osob - 
kompletní D+M dle požadavku PD (viz tabulka PSV prvků)

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

982 K R POL 44
S14 - dřevěná lakovaná lavice 1600x300/460 mm - kompletní D+M dle požadavku PD (viz tabulka PSV 
prvků)

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

983 K R POL 45 S33 - REPASE stáv.skříní na chodbě 1400x500/1800 dle požadavku PD (viz tabulka PSV prvků) kus 2,000 25 000,00 50 000,00

984 K R POL 46
S38 - Dřevěné polohovací lehátko - kompletní dodávka a osazení dle požadavku PD (viz tabulka PSV 
prvků)

kus 6,000 5 000,00 30 000,00
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985 K R POL 47
S39 - Provětrávací nerez mřížka 800x300 mm do okna - kompletní dodávka a osazení dle požadavku PD 
(viz tabulka PSV prvků)

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D N00 Nepojmenované práce 449 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 449 000,00
986 K HZS 1 Zednické výpomoce pro profese hod 200,000 250,00 50 000,00

VV RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY,
VV ZAOMITNUTI, KOTVENI ATD.
VV 200,00 200,000

987 K HZS 2
Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou 
sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN 
ZAHRNUTÝCH V TOMTO ROZPOČTU)

hod 680,000 250,00 170 000,00

VV REKONSTRUKCE
VV SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM 
VV /stavebni upravy, statik atd.-viz vykres c.13 a dalsi prace/
VV 680,00 680,000
VV Součet 680,000

988 K HZS 3
BP 4.02 - Vyklizení celé plochy patra 4.NP vč likvidace 190,50 m2 (viz vykres č.06) - přesný počet hodin 
bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku

hod 48,000 250,00 12 000,00

VV 48,00 48,000

989 K HZS 4
BP 5.05 - DMTŽ a likvidace antén a nosných konstrukcí (viz výkres č.07) - přesný počet hodin bude 
fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku

hod 40,000 250,00 10 000,00

VV 40,00 40,000

990 K HZS 5
BP 02.20 + BP 14 - Vystěhování a uskladnění nábytku + následný odvoz na skádku (viz vykres 
č.01+03+04+05)

hod 780,000 250,00 195 000,00

VV VYSTEHOVANI 
VV 100,00+100,00+200,00+50,00 450,000
VV USKLADNENI
VV 75,00+75,00+150,00+30,00 330,000
VV Součet 780,000

991 K HZS 6
BP 1.26 - Odstranění popínavých a jiných rostlin z okrasného vstupu vč.likvidace a očištění od nečistot 
(viz výkres č.03)

hod 24,000 250,00 6 000,00

992 K HZS 7 BP 2.12 - DMTŽ a uschování dřevěných vestavěných skříní (viz výkres č.04) hod 24,000 250,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.SEVERA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 506 394,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 506 394,70 21,00% 526 342,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 032 737,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.SEVERA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.02, 03 - VODOVOD+ KANALIZACE+ PLYNOVOD

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.02, 03 - VODOVOD+ KANALIZACE+ PLYNOVOD

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 2 506 394,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 506 394,70

    721 - Vnitřní kanalizace 672 850,80

    722 - Vnitřní vodovod 889 964,10

    723 - Vnitřní plynovod 33 181,20

    725 - Zařizovací předměty 908 483,40

    783 - Nátěry 1 915,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.SEVERA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 506 394,70

D PSV Práce a dodávky PSV 2 506 394,70

D 721 Vnitřní kanalizace 672 850,80
1 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 37,000 421,20 15 584,40

2 K 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 73,000 485,10 35 412,30

3 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm m 45,000 580,50 26 122,50

4 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 4,000 306,90 1 227,60

5 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 86,000 345,60 29 721,60

6 K 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 30,000 424,80 12 744,00

7 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 270,000 424,80 114 696,00

8 K 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 5,000 345,60 1 728,00

9 K 23 příplatek za montáž potrubí z pojízdného lešení soub 1,000 26 076,60 26 076,60

10 K 11 přidržovací čelist na spoje stoupaček v 1N.P. stoupačky č.4,10,11,14 ks 16,000 316,80 5 068,80

11 K 19 zateplení potrubí HT110 1m délky tl. iz.10mm prostup střechou u odvětrání m 6,000 124,20 745,20

12 K 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 47,000 61,20 2 876,40

13 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 26,000 100,80 2 620,80

14 K 3 výkop pro kan. a vodu lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku - v objektu m 162,000 1 980,00 320 760,00

15 K 4 tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace m 155,000 25,20 3 906,00

16 K 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 2,000 1 668,60 3 337,20

17 K 721 27-3200.RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 6,000 844,20 5 065,20

SO 01.02, 03 - VODOVOD+ KANALIZACE+ PLYNOVOD

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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18 K 8 stavební připomoce, sekání drážek soub 1,000 32 045,40 32 045,40

19 K 721 27-3150.RT1 Hlavice přivzdušňovací HL905+905.1 s mřížkou včetně osazení kus 4,000 2 318,40 9 273,60

20 K 286-54741 HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok kus 4,000 1 112,40 4 449,60

21 K 721 22-3425.RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75 kus 4,000 2 584,80 10 339,20

22 K 14 revizní šachta RŠ1 D425 poklop plast soub 1,000 8 710,20 8 710,20

23 K 15 revizní dvířka plast 200x200mm osadit na niku zdiva ks 2,000 170,10 340,20

D 722 Vnitřní vodovod 889 964,10
24 K 722 18-1113.R00 Ochrana potrubí izolačnímy pouzdry dle PD teplá voda a cirkulace m 587,000 43,20 25 358,40

25 K
722 18-
1113.R00.1

Ochrana potrubí izolačnímy pouzdry dle PD studená voda m 391,000 48,60 19 002,60

26 K 722 15-1113.R00 Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 18 x 1,0 mm m 543,000 421,20 228 711,60

27 K 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 96,000 260,10 24 969,60

28 K 722 15-1114.R00 Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 22 x 1,2 mm m 219,000 588,60 128 903,40

29 K 722 15-1115.R00 Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 28 x 1,2 mm m 71,000 791,10 56 168,10

30 K 722 15-1116.R00 Potrubí nerez 1.4401 Geberit Mapress d 35 x 1,5 mm m 125,000 1 111,50 138 937,50

31 K 722 19-0402.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 5,000 133,20 666,00

32 K 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 703,000 32,40 22 777,20

33 K 722 22-1123.R00 Kohout kulový na hadici, DN20 kus 1,000 260,10 260,10

34 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 4,000 586,80 2 347,20

35 K 722 23-5655.R00 Ventil zpětný DN 20 kus 1,000 218,70 218,70

36 K 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 20 kus 6,000 330,30 1 981,80

37 K 722 23-5113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 25 kus 2,000 440,10 880,20

38 K
722 23-
5114.R00.1

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z s výpustí DN 32 kus 2,000 561,60 1 123,20

39 K 722 23-5111.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s výpustí DN 15 kus 2,000 280,80 561,60

40 K 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 3,000 1 668,60 5 005,80

41 K 1 termostatický cirkul. ventil MTCV DN-15 vč. mont nastavit na 48°C ks 5,000 3 507,30 17 536,50

42 K 722 25-4201.RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/30, stálotvará hadice kus 4,000 7 885,80 31 543,20

43 K 2 pojistný ventil DN-32 se zpětným vent.otv.př. 6Bar ks 1,000 3 848,40 3 848,40

44 K 5 montáže armatur soubor 1,000 2 510,10 2 510,10

45 K 10 expanzomat Refix DD 50s flowjet DN-32 ks 1,000 16 871,40 16 871,40

46 K 722 28-0109.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 978,000 16,20 15 843,60

47 K 9 stavební přípomoce soub 1,000 80 905,50 80 905,50

48 K 998 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 3,000 1 668,60 5 005,80

49 K 21 uchycení potrubí na konzole pod stropem soub 1,000 25 902,00 25 902,00

50 K 22 příplatek za montáž potrubí pod stropem z pojízdného lešení soub 1,000 24 066,00 24 066,00

51 K 7 čerpadlo UP 20-14 BXU , časové hodiny zapojení ks 1,000 7 907,40 7 907,40

52 K 722 22-1112.R00 Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 kus 1,000 151,20 151,20

D 723 Vnitřní plynovod 33 181,20
53 K 723 15-0306.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,6 m 19,000 440,10 8 361,90

54 K 551-31001.5 Kohout kulový plyn FUTURGAS FIV.80010 5/4'' páčka kus 2,000 291,60 583,20

55 K 723 19-0204.R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 soubor 2,000 2 224,80 4 449,60

56 K 723 19-1114.R00 Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 25,dl. 2,0 m soubor 2,000 1 191,60 2 383,20

57 K 723 23-5513.R00 Kohout kul.protipož.přímý,FireBag,IVAR.G2T10 DN 25 kus 2,000 1 324,80 2 649,60

58 K 723 23-3149.R00 Armatura 2závity-ventil solenoidový EV-001,G 5/4 kus 1,000 5 328,00 5 328,00

59 K 18 úpravy vedení v pilířku HUP soub 1,000 2 506,50 2 506,50

60 K 20 chráničky v prostupech m 4,000 217,80 871,20

61 K 24 tlaková zkouška a revize plynovodu zpráva o revizi ks 1,000 4 932,00 4 932,00
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62 K 25 závěsy potrubí vedení pod stropem soub 1,000 1 116,00 1 116,00

D 725 Zařizovací předměty 908 483,40
63 K 725 01-7161.R00 Umyvadlo na šrouby , 60x485 cm, bílé soubor 27,000 1 337,40 36 109,80

64 K 725 82-9301.RT2 Montáž baterie umyvadlo stojánková dvoupáková včetně baterie .Atrio Grohe kus 9,000 1 702,80 15 325,20

65 K 552-31400 Výlevka Keramická Jika Mira kus 3,000 4 487,40 13 462,20

66 K
725 82-
9301.RT2.1

Montáž baterie umyvadlo stojánková včetně baterie .Mio Jika kus 18,000 1 780,20 32 043,60

67 K
725 82-
9301.RT2.2

Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie kus 3,000 1 965,60 5 896,80

68 K 725 81-9402.R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2,3/4 soubor 93,000 73,80 6 863,40

69 K 725 81-0402.R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 DN15/10 soubor 69,000 88,20 6 085,80

70 K
725 81-
0402.R00.1

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 DN15/15 soubor 21,000 105,30 2 211,30

71 K
725 81-
0402.R00.2

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 DN20/20 soubor 3,000 376,20 1 128,60

72 K 725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných soubor 21,000 604,80 12 700,80

73 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 27,000 507,60 13 705,20

74 K 725 33-9101.R00 Montáž výlevky , bez nádrže a armatur kus 3,000 523,80 1 571,40

75 K 725 85-1001.RT1 Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 2 dřezy,zátka G 5/4,s přepadem, rozteč 100-260mm kus 3,000 437,40 1 312,20

76 K 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový Jika Mio nerez, 5/4 '' kus 27,000 1 062,90 28 698,30

77 K 725 82-9302.RT2 Montáž baterie dřez stojánková včetně baterie Franke FN6110 kus 3,000 2 827,80 8 483,40

78 K 725 82-930 Montáž baterie sprchové nástěnné Jika Mio sprchové sada Rio80/1 , včetně baterie Jika Mio kus 12,000 3 483,90 41 806,80

79 K 6 HL 50W,0/délka 100 cm, s krytem standard včetně montáže ks 2,000 4 375,80 8 751,60

80 K 725 01-4131.R00 Klozet kombi + sedátko, bílý soubor 4,000 2 840,40 11 361,60

81 K 725 01-4121.R00 Klozet závěsný Mio N 53, hlub. splach., bílý soubor 17,000 428,40 7 282,80

82 K 286-96750 Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm vč.osazení kus 17,000 5 833,80 99 174,60

83 K 1111 Ovládací deska splach Geberit Sigma 50 chrom kus 17,000 1 211,40 20 593,80

84 K 725 01-6125.R00 Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý včetně montáže soubor 3,000 11 206,80 33 620,40

85 K 642-93802 Vanička sprchová keramická 900x900 odpad d 90 mm kus 8,000 38 609,10 308 872,80

86 K 642-93802.1 Vanička sprchová keramická 1200x900 odpad d 90 mm kus 1,000 61 866,00 61 866,00

87 K 13 osazení vaničky d+m sifon ks 9,000 1 207,80 10 870,20

88 K 12 sprchový kout dveře do niky 120 RAVAK blix s mont. ks 1,000 7 106,40 7 106,40

89 K 12.1 sprchový kout dveře do niky 90 RAVAK blix s mont. ks 3,000 6 541,20 19 623,60

90 K 12.2 sprchový kout dveře rohový 90x90 RAVAK blix s mont. BLRV2 ks 4,000 8 782,20 35 128,80

91 K 12.3 sprchový kout tři stěny 90x90 RAVAK blix s mont. ks 1,000 12 830,40 12 830,40

92 K 16 dávkovač pěnového mýdla viz PD ks 22,000 615,60 13 543,20

93 K 17 set umývárna byty(zásobník na toal.papír,štetka +dávkovač mýdla) ks 5,000 1 954,80 9 774,00

94 K 17.1 set WC (zásobník na toal.papír,štetka) ks 16,000 1 292,40 20 678,40

D 783 Nátěry 1 915,20
95 K 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 19,000 100,80 1 915,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.SEVERA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 691 820,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 691 820,88 21,00% 355 282,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 047 103,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.SEVERA

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01A, 02A, 03A - DOMOVNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU + KANALIZACE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ + DOMOVNÍ 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01A, 02A, 03A - DOMOVNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU + KANALIZACE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ + DOMOVNÍ 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 691 820,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 691 820,88

    1 - Zemní práce 1 004 057,60

    4 - Vodorovné konstrukce 20 863,62

    5 - Komunikace 47 127,00

    8 - Trubní vedení 566 570,36

    91 - Doplňující práce na komunikaci 5 452,30

    99 - Staveništní přesun hmot 47 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.SEVERA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 691 820,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 691 820,88

D 1 Zemní práce 1 004 057,60
1 K 132 30-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3 viz. ZI1-4 m3 360,000 368,64 132 710,40

2 K 119 00-0001.RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu viz. KV1-4 m 15,000 1 530,91 22 963,65

3 K 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení viz. KV1-4 m3 18,000 661,82 11 912,76

4 K
175 10-
0020.RAA

Obsyp potrubí potrubí pískem fr.0-4mm m3 44,000 1 070,00 47 080,00

5 K
174 10-
0050.RAB

Zásyp jam,rýh a šachet střerkem (0-32mm) odval dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km m3 260,480 725,45 188 965,22

6 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 360,000 121,36 43 689,60

7 K 162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 18000 m m3 360,000 179,09 64 472,40

8 K 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 360,000 249,09 89 672,40

9 K 1 skládkovné t 612,000 227,27 139 089,24

10 K 2 písek zásypový fr.0-4mm viz.ZI1-4 m3 44,000 260,91 11 480,04

11 K 3 šterk zásypový 0-32 odval viz. ZI1-4 m3 260,480 408,18 106 322,73

12 K 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m viz. KV1-4 m2 350,000 232,27 81 294,50

13 K 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m viz. KV1-4 m2 350,000 122,73 42 955,50

SO 01A, 02A, 03A - DOMOVNÍ PŘÍPOJKA VODOVODU + KANALIZACE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ + DOMOVNÍ 
PŘÍPOJKA PLYNOVODU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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14 K 113 10-7244.R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 30,000 429,09 12 872,70

15 K 113 10-7222.R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 30,000 272,73 8 181,90

16 K 113 20-1111.R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 4,000 98,64 394,56

D 4 Vodorovné konstrukce 20 863,62
17 K 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm viz. KV1 m3 18,000 1 159,09 20 863,62

D 5 Komunikace 47 127,00
18 K 564 72-1112.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm m2 30,000 89,55 2 686,50

19 K 564 84-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 30,000 137,27 4 118,10

20 K 577 11-3124 Beton asfalt. ABH.obrus. š.nad 3 m,8 cm plochy 100 m2 m2 30,000 433,18 12 995,40

21 K 577 11-312 Beton asfalt. ABJ.obrus. š.nad 3 m,6 cm plochy 100 m2 m2 30,000 515,45 15 463,50

22 K 599 11-1111.R00 Zálivka živičná spár m 30,000 386,36 11 590,80

23 K 6 rozebrání a složení dlažby chodník , dočas.uložení m2 6,000 45,45 272,70

D 8 Trubní vedení 566 570,36

24 K 871 31-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0,viz. ZI1 m 130,000 574,20 74 646,00

25 K 841 23-0114.RA0 Plynovod z trub PE, d 50 mm, hl. 1,0 m prostup pilíř, do objektu,přechody na ocel Bralen m 10,000 527,40 5 274,00

26 K
871 31-
3121.RT2.1

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 včetně dodávky trub PVC hrdlových 125,viz. KV1-4 m 33,000 471,60 15 562,80

27 K 871 35-3121.RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9,viz. KV1 m 28,000 802,80 22 478,40

28 K 871 15-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm včetně dodávky potrubí,viz. ZI1 vodovod m 14,000 291,60 4 082,40

29 K 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem m 191,000 25,20 4 813,20

30 K 899 72-1111.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm voda ,viz. ZI25 m 14,000 16,20 226,80

31 K 899 72-1111.R01 signalizační vodič CYY 4,0mm2 vodovod,viz.zi25 m 14,000 34,20 478,80

32 K
899 72-
1111.R00.1

Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm plyn ,viz. ZI6 m 10,000 16,20 162,00

33 K
899 72-
1111.R01.1

signalizační vodič CYY 4,0mm2 plynovod,viz.zi5 m 12,000 34,20 410,40

34 K 13 vysazení odbočky vodovodního řadu DN/100, 2xWaga příruba DN100/ 32 závit včetně materiálu soub 1,000 16 610,40 16 610,40

35 K 7 manipulace s vodovodním řadem SČVAK náhradní zásobování cisterna soub 1,000 18 000,00 18 000,00

36 K 4 napojení na stávající stoku včetně tvarovky,vizzi1 ks 2,000 7 674,30 15 348,60

37 K 15 lapol ELLYPSE YG0505E,viz. ZI1,2 soub 1,000 52 687,80 52 687,80

38 K 16 osazení lapolu, žb podkladní a roznášecí deska vstupní komín z betonových dílců včetně poklopu soub 1,000 27 000,00 27 000,00

39 K 16.1 šachta beton RŠ1 DN1000 /120mm vstupní komín z betonových dílců včetně poklopu soub 1,000 23 785,20 23 785,20

40 K 5 šachta D425 plast, hl.do 1,8m, litinový poklop ,viz.zi1 ks 8,000 15 003,00 120 024,00

41 K 5.1 šachta D425 plast, hl.do 2,2m, litinový poklop ,viz.ZI1 ks 2,000 16 103,70 32 207,40

42 K 19 šachta D425 plast, spádišťová,hl.4,5m lit. poklop. ks 1,000 16 788,60 16 788,60

43 K 18 Lapač střešních splavenin HL-600 ks 10,000 2 923,20 29 232,00

44 K 18.1 vyvežení stávajícího septiku, dezinfekce-vyvápnění zásyp nesedavým materiálem m3 5,000 6 136,36 30 681,80

45 K 18.2 bourání stropu septiku 4,00x6,00 m ŽB deska tl.300 mm m2 24,000 1 636,36 39 272,64

46 K 8
oprava stávající VŠ výměna poklopu 600x600 mm = vybourání stávajícího+ MTŽ nového litinového 
vodotěsného poklopu. Začištění prostupů = 2xprostup vodovodního potrubí, vyspravení a začištění 
cementovou stěrkou celkem 1,00 m2

soub 1,000 11 045,46 11 045,46

47 K 9 demontáž pilíře HUP u VŠ - nepoužívaná přípojka soub 1,000 2 045,46 2 045,46

48 K 10
zaslepení přípojky plynu dle správce sítí + Odbourání 1,50 m3 zděné konstrukce + 0,80 m3 betonového 
základu + odvoz a skládkovné

soub 1,000 3 085,20 3 085,20

49 K 892 23-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 15,000 34,20 513,00

50 K 892 24-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 15,000 7,20 108,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci 5 452,30
51 K 919 73-5114.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 35,000 144,18 5 046,30
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52 K 915 70-1111.R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 2,000 203,00 406,00

D 99 Staveništní přesun hmot 47 750,00

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 25,000 1 482,00 37 050,00

54 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 25,000 428,00 10 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ING.V.HROTEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 936 570,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 936 570,30 21,00% 406 679,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 343 250,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.HROTEK

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.05 - VZDUCHOTECHNIKA

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.05 - VZDUCHOTECHNIKA

ABC Chomutov spol. s r.o.

Při oceňování je nedílnou součástí výkazu výměr i technická zpráva a výkresová dokumentace! Demontáže stavájícího VZT zařízení 
zajistí stavba v rámci stavební připravenosti pro montáž nového zařízení. Jeliikož jsou v objektu místnosti podléhající vyjádření 

        památkové péče, budou veškeré výrobky, v rámci výběrového řízení,  nejprve předloženy ke schválení.      Nejmenší průchozí profil pro 
        nastěhování zařízení je 800x1970 mm, dodané zařízení buď musí být dodáno po častech nebo vyrobeno při montáži.  
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 936 570,30

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 936 570,30

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 320 989,75

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 34 986,00

    N.C.RE.SP - Ostatní 66 716,50

    N.V.ND.KOT - VZT zařízení, ventilátory 700 387,25

    N.V.PM.STP - Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 813 490,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.HROTEK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 936 570,30

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 936 570,30

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 320 989,75
1 K 444-001 Montážní práce na zařízení VZT h 1 460,000 200,60 292 876,00

2 K 444-002 Doprava zařízení VZT na místo stavby h 245,000 114,75 28 113,75

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 34 986,00
3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování h 144,000 170,00 24 480,00

4 K 555-002 Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu h 24,000 170,00 4 080,00

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 16,000 85,00 1 360,00

6 K 555-004 Návrh provozního řádu h 12,000 68,00 816,00

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 4 250,00 4 250,00

D N.C.RE.SP Ostatní 66 716,50
8 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3,0 m m2 1 530,000 28,05 42 916,50

9 K 333-002 Sondy a průzkumy ke kontrole průchodnosti tras VZT potrubí h 80,000 297,50 23 800,00

D N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory 700 387,25

SO 01.05 - VZDUCHOTECHNIKA

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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10 K 888-001

Poz. 1.1 - Vzduchotechnická rekuperační jednotka - vnitřní podlahové provedení (hrdla dle výkresové části 
PD) - přívod 2500 m3/h, odvod 2600 m3/h - externí tlaková ztráta 500 Pa / 500 Pa - jednotka bude vybavena 
filtry, F7 (přívod) a G4 (odvod), přívodní a odvodní EC ventilátor - celkový el. příkon 5,0 kW (3x 400V, 50 Hz, 
3,8 A) - vodní ohřívač o výkonu 1,32 kW (80/60 °C, pouze dohřev větracího vzduchu), max. topný výkon 
18,6 kW, vč. směšovacího uzlu a čerpadla, připojení na potrubí přes nerezový vlnovec - vč. pružných 
manžet , uzavíracích klapek na sání a výtlaku, základového rámu, syfon - včetně systému MaR a hlášení 
havarijních stavů, rozvaděčové skříne, externího ovladače, regulačních čidel a kabelového propojení 
jednotlivých komponent, protimrazová ochrana - protiproudý výměník ZZT, by-pass - VZT jednotka bude 
splňovat směrnici ErP 2018 - max. rozměry jednotky 2600 x 1600 x 980 mm (včetně hrdel) - hmotnost cca 
420 kg

ks 1,000 226 525,85 226 525,85

11 K 888-002

Poz. 2.1 - Vzduchotechnická rekuperační jednotka - vnitřní stojaté provedení (hrdla dle výkresové části PD) - 
přívod 1090 m3/h, odvod 1090 m3/h - externí tlaková ztráta 500 Pa / 500 Pa - jednotka bude vybavena filtry, 
F7 (přívod) a G4 (odvod), přívodní a odvodní EC ventilátor - celkový el. příkon 1,6 kW (230V, 50 Hz, 3,9 A) - 
vodní ohřívač o výkonu 0,31 kW (80/60 °C, pouze dohřev větracího vzduchu), max. topný výkon 14,1 kW, 
vč. směšovacího uzlu a čerpadla, připojení na potrubí přes nerezový vlnovec - vč. pružných manžet , 
uzavíracích klapek na sání a výtlaku, základového rámu, syfon - včetně systému MaR a hlášení havarijních 
stavů, rozvaděčové skříne, externího ovladače, regulačních čidel a kabelového propojení jednotlivých 
komponent, protimrazová ochrana - protiproudý výměník ZZT, by-pass - VZT jednotka bude splňovat 
směrnici ErP 2018 - max. rozměry jednotky 2060 x 2600 x 460 mm (včetně hrdel) - hmotnost cca 360 kg

ks 1,000 187 116,45 187 116,45

12 K 888-003

Poz. 3.1 - Vzduchotechnická rekuperační jednotka - vnitřní stojaté provedení (hrdla dle výkresové části PD) - 
přívod 2460 m3/h, odvod 2460 m3/h - externí tlaková ztráta 500 Pa / 500 Pa - jednotka bude vybavena filtry, 
F7 (přívod) a G4 (odvod), přívodní a odvodní EC ventilátor - celkový el. příkon 5,0 kW (3x 400V, 50 Hz, 3,8 
A) - vodní ohřívač o výkonu 1,38 kW (80/60 °C, pouze dohřev větracího vzduchu), max. topný výkon 30,6 
kW, vč. směšovacího uzlu a čerpadla, připojení na potrubí přes nerezový vlnovec - vč. pružných manžet , 
uzavíracích klapek na sání a výtlaku, základového rámu, syfon - včetně systému MaR a hlášení havarijních 
stavů, rozvaděčové skříne, externího ovladače, regulačních čidel a kabelového propojení jednotlivých 
komponent, protimrazová ochrana - protiproudý výměník ZZT, by-pass - VZT jednotka bude splňovat 
směrnici ErP 2018 - max. rozměry jednotky 2060 x 2800 x 780 mm (včetně hrdel) - hmotnost cca 490 kg

ks 1,000 240 951,20 240 951,20

13 K 888-004

Poz. 4.1 - Potrubní diagonální ventilátor - Vod = 210÷260 m3/h, ext. tl. ztráta 180 Pa - el. příkon 53 W, 230 
V, 50 Hz, 0,21 A - krytí IP44 - vč. nastavitelného doběhového spínače 1÷30 min. - včetně pružných manžet 
na hrdlech - profese elektro+MaR zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické 
zprávy - hmotnost 2,7 kg

ks 3,000 3 042,15 9 126,45

14 K 888-005

Poz. 5.1 - Potrubní diagonální ventilátor - Vod = 290 m3/h, ext. tl. ztráta 260 Pa - el. příkon 132 W, 230 V, 50 
Hz, 0,55 A - krytí IP44 - vč. nastavitelného doběhového spínače 1÷30 min. - včetně pružných manžet na 
hrdlech - profese elektro+MaR zajistí prokabelování jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy - 
hmotnost 4,9 kg

ks 1,000 4 100,40 4 100,40

15 K 888-006

Poz. 6.1 - Nástěnný radiální ventilátor - Vod = 50÷230 m3/h, ext. tl. ztráta 180÷90 Pa - el. příkon 68 W, 230 
V, 50 HZ - krytí IP44 - vč. nastavitelného doběhového spínače 1÷30 min - vč. zpětné klapky - včetně 
kotevního a montažního materiálu - profese elektro+MaR zajistí kompletní dodávku systému řízení a 
prokabelování dle požadavků technické zprávy - hmotnost cca 2,2 kg

ks 7,000 3 972,90 27 810,30

16 K 888-007
Poz. 7.1 - Potrubní radiální ventilátor - Vpř = 350 m3/h, ext. tl. ztráta 200 Pa - el. příkon 147 W, 230 V, 50 
Hz, 0,6 A - krytí IP44 - včetně pružných manžet na hrdlech - profese elektro+MaR zajistí prokabelování 
jdnotlivých komponent dle požadavků technické zprávy - hmotnost cca 5,0 kg

ks 2,000 2 378,30 4 756,60

D N.V.PM.STP Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 813 490,80

17 K 111-001 Čtyřhranné potrubí skupiny I, do obvodu 2,0 m - materiál pozinkovaný plech 75% tvarovek - odborný odhad m2 415,000 422,45 175 316,75

18 K 111-002 Kruhové potrubí SPIRO, do ø200 mm 60% tvarovek - odborný odhad m 107,000 396,95 42 473,65

19 K 111-003 Kruhové potrubí SPIRO, do ø160 mm 70% tvarovek - odborný odhad m 185,000 421,60 77 996,00

20 K 111-004 Kruhové potrubí SPIRO, do ø100 mm 30% tvarovek - odborný odhad m 30,000 215,90 6 477,00

21 K 111-005
Tlumič hluku 300x500x1500 - včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB - 
možnost instalace do svislého potrubí

ks 4,000 4 280,60 17 122,40

22 K 111-006
Tlumič hluku 400x600x2000 - včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB - 
možnost instalace do svislého potrubí

ks 4,000 6 534,80 26 139,20

23 K 111-007
Tlumič hluku 400x300x1500 - včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB - 
možnost instalace do svislého potrubí

ks 4,000 3 479,05 13 916,20

24 K 111-008
Tlumič hluku 400x400x1500 - včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB - 
možnost instalace do svislého potrubí

ks 8,000 3 913,40 31 307,20

25 K 111-009
Odvodní talířový ventil, ø160 - odvod 30÷230 m3/h - barevné provedení RAL bude určeno před objednáním 
dle požadavku investora

ks 35,000 324,70 11 364,50
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26 K 111-010
Odvodní talířový ventil, ø200 - odvod 225 m3/h - barevné provedení RAL bude určeno před objednáním dle 
požadavku investora

ks 2,000 365,50 731,00

27 K 111-011
Přívodní talířový ventil, ø160 - přívod 100 m3/h - barevné provedení RAL bude určeno před objednáním dle 
požadavku investora

ks 1,000 324,70 324,70

28 K 111-012
Přívodní talířový ventil, ø200 - přívod 230 m3/h - barevné provedení RAL bude určeno před objednáním dle 
požadavku investora

ks 1,000 365,50 365,50

29 K 111-013 Přívodní výustka jednořadá 625x200 - přívod 252 m3/h - instalace do čtyřhraného potrubí - regulace R1 ks 5,000 952,00 4 760,00

30 K 111-014 Odvodní výustka jednořadá 625x200 - odvod 252 m3/h - instalace do čtyřhraného potrubí - regulace R1 ks 5,000 750,55 3 752,75

31 K 111-015 Přívodní výustka jednořadá 625x75 - přívod 56÷60 m3/h - instalace do kruhového potrubí - regulace R1 ks 17,000 651,10 11 068,70

32 K 111-016 Přívodní výustka jednořadá 625x85 - přívod 115÷200 m3/h - instalace do kruhového potrubí - regulace R1 ks 8,000 651,10 5 208,80

33 K 111-017 Odvodní výustka jednořadá 625x85 - odvod 200 m3/h - instalace do kruhového potrubí - regulace R1 ks 2,000 568,65 1 137,30

34 K 111-018 Nasávací kus ø160, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,000 225,25 450,50

35 K 111-019 Nasávací kus 400x400, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 1,000 1 334,50 1 334,50

36 K 111-020 Výfukový kus 400x400, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,000 1 334,50 2 669,00

37 K 111-021 Výfuková hlavice ø200 - včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 1,000 1 920,15 1 920,15

38 K 111-022 Výfuková hlavice ø160 - včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,000 1 729,75 3 459,50

39 K 111-023 Výfuková hlavice ø100 - včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 3,000 1 635,40 4 906,20

40 K 111-024 Protidešťová žaluzie ø200 - včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 1,000 835,55 835,55

41 K 111-025
Protidešťová žaluzie 600x400 - včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do 
potrubí

ks 1,000 1 592,90 1 592,90

42 K 111-026 Krycí mřížka ø200 - proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 3,000 389,30 1 167,90

43 K 111-027 Krycí mřížka ø160 - proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 3,000 321,30 963,90

44 K 111-028 Krycí mřížka ø100 - proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 1,000 278,80 278,80

45 K 111-029 Zpětná klapka samotížná ø200 ks 3,000 178,50 535,50

46 K 111-030 Zpětná klapka samotížná ø160 ks 3,000 141,10 423,30

47 K 111-031 Regulační klapka těsná 400x250 - pro zaregulování potrubní sítě centrálních VZT jednotek ks 2,000 1 042,95 2 085,90

48 K 111-032 Regulační klapka těsná 315x280 - pro zaregulování potrubní sítě centrálních VZT jednotek ks 2,000 968,15 1 936,30

49 K 111-033 Regulační klapka těsná ø200 - pro zaregulování potrubní sítě centrálních VZT jednotek ks 9,000 652,80 5 875,20

50 K 111-034 Regulační klapka těsná ø160 - pro zaregulování potrubní sítě centrálních VZT jednotek ks 10,000 626,45 6 264,50

51 K 111-035
Minerální izolace tl. 50mm, vč., Al polepu nebo oplechování - izolovat potrubí v prostoru krovu, přívodní 
potrubí venkovního vzduchu, potrubí v prostoru strojovny VZT a přilehlých technických místnostech 2.PP - 
parotěsná zábrana - kotvení na trny - hustota 65 kg/m3

m2 260,000 463,25 120 445,00

52 K 111-036
Protipožární izolace, vč., Al polepu nebo oplechování - doizolování potrubí kolem požárních klapek - do tl. 
100 mm - stupeň EI bude stanoven dle montážního návodu dodané požární klapky

m2 9,000 1 330,25 11 972,25

53 K 111-037 Požární klapka 400x200 - tavná pojistka - odolnost EI90 ks 2,000 2 099,50 4 199,00

54 K 111-038 Požární klapka 400x250 - tavná pojistka - odolnost EI90 ks 3,000 2 140,30 6 420,90

55 K 111-039 Požární klapka 250x400 - tavná pojistka - odolnost EI90 ks 1,000 2 140,30 2 140,30

56 K 111-040 Požární klapka ø200 - tavná pojistka - odolnost EI90 - koncové spínače ks 3,000 1 953,30 5 859,90

57 K 111-041 Flexibilní VZT potrubí ø200 - pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 36,000 67,15 2 417,40

58 K 111-042 Flexibilní VZT potrubí ø160 - pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 3,000 51,00 153,00

59 K 111-043 Flexibilní VZT potrubí ø100 - pro vyrovnání případných nepřesností při montáži m 3,000 32,30 96,90

60 K 111-044
Kuchyňská digestoř nerezová - rozměry 2300x1100x450 - přívod 2400 m3/h, odvod 2500 m3/h - vč. 
tukových filtrů - 2x hrdlo 400x250

ks 1,000 77 778,40 77 778,40

61 K 111-045 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 220,000 10,20 2 244,00

62 K 111-046
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole s antikorozním nátěrem, úchyty, 
upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, lišty atd.)

kg 1 350,000 84,15 113 602,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ING.V.HROTEK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 417 465,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 417 465,50 21,00% 1 767 667,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 185 133,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.HROTEK

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.06 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVÁ KOTELNA

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.06 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVÁ KOTELNA

ABC Chomutov spol. s r.o.

Při oceňování je nedílnou součástí výkazu výměr i technická zpráva a výkresová dokumentace! Demontáže stavájícího VZT zařízení 
zajistí stavba v rámci stavební připravenosti pro montáž nového zařízení. Jeliikož jsou v objektu místnosti podléhající vyjádření 

        památkové péče, budou veškeré výrobky, v rámci výběrového řízení,  nejprve předloženy ke schválení.      Nejmenší průchozí profil pro 
        nastěhování zařízení je 800x1970 mm, dodané zařízení buď musí být dodáno po častech nebo vyrobeno při montáži.  
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 417 465,50

73 - Ústřední vytápění 7 950 515,67

    N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 904 876,00

    N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 67 514,77

    N.C.RE.SP - Stavební přípomoce 31 928,50

    N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 4 547 404,99

    N.V.PM.STP - Potrubní díly + ostatní materiál 2 398 791,41

HSV - HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 466 949,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.HROTEK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 417 465,50

D 73 Ústřední vytápění 7 950 515,67

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 904 876,00
1 K 444-001 Montážní práce zařízení ÚT h 2 550,000 304,16 775 608,00

2 K 444-002 Doprava zařízení ÚT na místo stavby h 425,000 304,16 129 268,00

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 67 514,77
3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování h 115,000 330,23 37 976,45

4 K 555-002 Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu h 48,000 260,71 12 514,08

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 12,000 330,23 3 962,76

6 K 555-004 Návrh provozního řádu h 16,000 330,23 5 283,68

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 7 777,80 7 777,80

D N.C.RE.SP Stavební přípomoce 31 928,50

SO 01.06 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVÁ KOTELNA

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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8 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3,0 m m2 235,000 70,31 16 522,85

9 K 333-002 Sondy a průzkumy ke kontrole průchodnosti tras VZT potrubí h 65,000 237,01 15 405,65

D N.V.ND.KOT Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 4 547 404,99

10 K 777-001

Plynový závěsný kotel kondenzační, výkon 29,1-110,9 kW se sáním vzduchu z místnosti, s regulací pro 
ekvitermně a kaskádově řízený provoz, včetně kotlového čerpadla (Q = 4,9 m3/h, H = 3,0m), montážní 
pomůcka na omítku – automatická uzavírací armatury na topné vodě, plynový kohout R 1", pojistná skupina - 
pojistný ventil Rp 3/4" (6 bar). Součástí dodávky kotle je i kompletní dodávka měření a regulace kotlového 
okruhu. Regulátor umožňuje ekvitermní regulaci výstupní teploty z kotle na základě venkovní teploty a 
kaskádové řízení. Součástí dodávky kotle jsou i havarijní termostaty v případě překročení nastavené teploty. 
Čidlo venkovní teploty se osadí na fasádu na severní stranu budovy.

ks 2,000 170 553,64 341 107,28

11 K 777-002 Neutralizační box pro kotle do 300 kW, včetně náplně ks 1,000 7 407,59 7 407,59

12 K 777-003
Odtahový systém spalin pro plynový kotel (sání vzduchu z místnosti) - systémová velikost Ø100 do celkové 
délky 35 m - připojovací nástavec kotle, přechodový adaptér, přímé díly koaxiálního potrubí, revizní kusy, 
kolena, posuvná hrdla, upevňovací třmeny a rozpěry, průchodka střechou a prodlužovací kus nad střechu

ks 2,000 21 597,08 43 194,16

13 K 777-004
Rozdělovač a sběrač – DN 200, L = 1600 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 60 mm) a pomocné 
OK pro uchycení rozdělovače a sběrače, hrdla (7 ks) DN - viz schéma

ks 2,000 21 538,85 43 077,70

14 K 777-005

Nepřímo ohřívaný zásobník s 1 vnitřním výměníkem, objem 750 litrů, 1 MPa, Ø950 mm, výška 2,1 m vč. 
izolace zásobníku, čidla teploty a tlaku zásobníku a anodické ochrany, připojovacího šroubení, 
bezpečnostního termostatu, automatického odvzdušňovacího ventilu a jímek na snímaní teploty a tlaku 
Zásobník bude možné osadit i elektrickou topnou patronou přes redukční přírubu

ks 1,000 59 693,51 59 693,51

15 K 777-006 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HDVT) - průtok do 17,5 m3/h, včetně podpěrného stojanu ks 1,000 21 254,68 21 254,68

16 K 777-007

Expanzní a doplňovací skupina s membránovou nádobou 200 litrů, fillset s držákem na stěnu, vodoměr, 
servitec, šroubení s rychlouzávěrem, uvolňovací nádoba, kompaktní změkčovací zařízení pro úpravu vody, 
odlučovač nečistot a kalů, řídící jednotka, hydraulická část, modul pro udržování tlaku, odplyňování a 
doplňování v uzavřených topných soustavách, odstředivé čerpadlo, filtr, sestava uzavíracích a pojistných 
armatur, senzory pro hlídání tlaku - do objemu soustavy do 4000 litrů

ks 1,000 118 646,61 118 646,61

17 K 777-008 Čerpadlo P1 - 2.PP elektronicky regulované otáčky průtok Q = 2,51 m3/h, p = 28 kPa ks 1,000 7 745,64 7 745,64

18 K 777-009 Čerpadlo P2 - 1.PP+1.NP elektronicky regulované otáčky průtok Q = 4,48 m3/h, p = 35 kPa ks 1,000 16 904,33 16 904,33

19 K 777-010 Čerpadlo P3 - 2.NP elektronicky regulované otáčky průtok Q = 1,91 m3/h, p = 27 kPa ks 1,000 6 307,40 6 307,40

20 K 777-011 Čerpadlo P4 - 3.NP elektronicky regulované otáčky průtok Q = 1,82 m3/h, p = 27 kPa ks 1,000 6 307,40 6 307,40

21 K 777-012 Čerpadlo P5 - Ohřev větracího vzduchu elektronicky regulované otáčky průtok Q = 0,5 m3/h, p = 20 kPa ks 1,000 5 945,02 5 945,02

22 K 777-013 Čerpadlo P6 - Ohřev TUV elektronicky regulované otáčky průtok Q = 4,26 m3/h, p = 30 kPa ks 1,000 16 904,33 16 904,33

23 K 777-014 Směšovací ventil závitový Rp 6/4", Kv = 25 se servopohonem - 230 V ks 1,000 5 895,48 5 895,48

24 K 777-015 Směšovací ventil závitový Rp 5/4", Kv = 16 se servopohonem - 230 V ks 3,000 5 062,96 15 188,88

25 K 777-016 Článkové těleso s nohou - článek 350/160 - velikost a typ dle dispozice ks 30,000 1 600,75 48 022,50

26 K 777-017 Článkové těleso s nohou - článek 500/160 - velikost a typ dle dispozice ks 293,000 1 734,58 508 231,94

27 K 777-018 Článkové těleso s nohou - článek 500/220 - velikost a typ dle dispozice ks 1 283,000 1 875,35 2 406 074,05

28 K 777-019 Článkové těleso s nohou - článek 900/160 - velikost a typ dle dispozice ks 292,000 1 979,65 578 057,80

29 K 777-020 Termostatický ventil, 1/2" kvs=0,67 m3/h ks 103,000 55,62 5 728,86

30 K 777-021 Regulační šroubení s možností uzavření, 1/2" kv=1,35 m3/h ks 103,000 248,54 25 599,62

31 K 777-022 Termostatická hlavice kapalinová ks 103,000 285,04 29 359,12

32 K 777-023 Vypouštěcí kohout závitový 1/2“ ks 44,000 140,78 6 194,32

33 K 777-024 Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8“ ks 25,000 209,44 5 236,00

34 K 777-025 Kulový kohout závitový 3" ks 2,000 401,49 802,98

35 K 777-026 Kulový kohout závitový 2" ks 8,000 1 087,15 8 697,20

36 K 777-027 Kulový kohout závitový 6/4" ks 4,000 632,65 2 530,60

37 K 777-028 Kulový kohout závitový 5/4" ks 18,000 462,32 8 321,76

38 K 777-029 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 2“ ks 3,000 667,41 2 002,23

39 K 777-030 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 6/4“ ks 1,000 424,95 424,95

40 K 777-031 Zpětný ventil závitový do svislého potrubí 5/4“ ks 4,000 340,66 1 362,64

41 K 777-032 Filtr závitový 3“ ks 1,000 4 630,18 4 630,18
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42 K 777-033 Filtr závitový 2" ks 1,000 775,17 775,17

43 K 777-034 Filtr závitový 6/4" ks 1,000 545,75 545,75

44 K 777-035 Filtr závitový 5/4" ks 4,000 490,13 1 960,52

45 K 777-036 Přepouštěcí ventil Rp 1/2“, nastavení 0,05 - 0,5 bar ks 3,000 2 586,23 7 758,69

46 K 777-037 Manometr D 100, 0-1000 kPa, včetně jímky, konden. smyčky a manometr. ventilu ks 17,000 1 084,55 18 437,35

47 K 777-038 Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímky M20x1,5 a návarku ks 17,000 740,41 12 586,97

48 K 777-039 Axiální kompenzátor pro Cu 64x2,0 ks 2,000 10 729,02 21 458,04

49 K 777-040 Axiální kompenzátor pro Cu 42x1,5 ks 12,000 5 988,47 71 861,64

50 K 777-041 Axiální kompenzátor pro Cu 35x1,5 ks 2,000 4 852,65 9 705,30

51 K 777-042 Axiální kompenzátor pro Cu 28x1,5 ks 10,000 4 545,88 45 458,80

D N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál 2 398 791,41
52 K 111-001 Měděné potrubí Cu 88,9x2,0 m 32,000 5 093,37 162 987,84

53 K 111-002 Měděné potrubí Cu 64x2,0 m 62,000 3 730,74 231 305,88

54 K 111-003 Měděné potrubí Cu 54x2,0 m 22,000 1 875,36 41 257,92

55 K 111-004 Měděné potrubí Cu 42x1,5 m 248,000 1 414,78 350 865,44

56 K 111-005 Měděné potrubí Cu 35x1,5 m 60,000 1 261,83 75 709,80

57 K 111-006 Měděné potrubí Cu 28x1,5 m 236,000 641,34 151 356,24

58 K 111-007 Měděné potrubí Cu 22x1,0 m 142,000 420,61 59 726,62

59 K 111-008 Měděné potrubí Cu 18x1,0 m 268,000 375,42 100 612,56

60 K 111-009 Měděné potrubí Cu 15x1,0 m 1 196,000 333,71 399 117,16

61 K 111-010 Tepelná izolace na Cu 88,9x2,0, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 32,000 283,30 9 065,60

62 K 111-011 Tepelná izolace na Cu 64x2,0, tl. izolace 50 mm - minerální vlna + Al polep m 62,000 238,98 14 816,76

63 K 111-012 Tepelná izolace na Cu 54x2,0, tl. Izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep m 22,000 180,76 3 976,72

64 K 111-013 Tepelná izolace na Cu 42x1,5, tl. Izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep m 248,000 151,21 37 500,08

65 K 111-014 Tepelná izolace na Cu 35x1,5, tl. Izolace 25 mm - minerální vlna + Al polep m 60,000 128,62 7 717,20

66 K 111-015 Tepelná izolace na Cu 28x1,5, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep m 236,000 109,50 25 842,00

67 K 111-016 Tepelná izolace na Cu 22x1,0, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep m 142,000 103,41 14 684,22

68 K 111-017 Tepelná izolace na Cu 18x1,0, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep m 268,000 106,89 28 646,52

69 K 111-018 Tepelná izolace na Cu 15x1,0, tl. Izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep m 1 196,000 93,85 112 244,60

70 K 111-019
Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, 
odborný odhad tvarovek do cca 40%

ks 1,000 468 376,83 468 376,83

71 K 111-020
Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, 
hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži

kg 630,000 128,62 81 030,60

72 K 111-021 Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž - počet bude stanoven profesí MaR+elektro ks 1,000 11 690,16 11 690,16

73 K 111-022 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 246,000 41,71 10 260,66

D HSV HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 466 949,83
74 K 7679967053 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg kg 11 800,000 36,50 430 700,00

VV DEMONTAZ OTOPNYCH TELES VC.ROZVODU
VV -3 PLYNOVE KOTLE VC.SPALIN.CESTY, ZASOBNIK TUV, OTOP.TELESA, CERPADLA ATD.
VV /viz vykaz vahy projektanta/
VV 11800,00 11 800,000

75 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 21 do 24 m

t 11,800 1 611,18 19 011,92 CS ÚRS 2020 01

76 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,800 1 374,80 16 222,64 CS ÚRS 2020 01

VV ODVOZ DO SBERNY
VV 11,800 11,800
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77 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,200 9,56 1 015,27 CS ÚRS 2020 01

VV 11,800*9 106,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ING.V.KRIŽAN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 616 892,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 616 892,69 21,00% 549 547,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 166 440,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.KRIŽAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.07 - NN ELEKTROINSTALACE + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA NN

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.07 - NN ELEKTROINSTALACE + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA NN

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 2 616 892,69

21-M - Elektromontáže 2 563 133,42

    D1 - Dodávky zařízení 755 205,79

    D2 - Materiál elektromontážní 798 107,71

    D3 - Elektromontáže 774 980,54

    D4 - Demontáže 24 789,50

    D5 - Montáže další obory 62 702,86

    D6 - Ostatní náklady 147 347,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 759,27

    VRN4 - Inženýrská činnost 53 759,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.V.KRIŽAN

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 616 892,69

D 21-M Elektromontáže 2 563 133,42

D D1 Dodávky zařízení 755 205,79
1 K 000713211 skříň zasu pod topení IP44 2x230V pr230V/16A/2p ks 1,000 3 033,07 3 033,07

2 K 000720421 skříň PER2 (pro 1x 2sazba) měřící ks 1,000 3 830,23 3 830,23

3 K 000509101 LED svítidlo "A" 50W, 4600lm, Ra80, 4000K ks 44,000 1 516,54 66 727,76

4 K 000509101.1 LED svítidlo "B" 58W, 7200lm, Ra80, 4000K ks 4,000 1 662,36 6 649,44

5 K 000509101.2 LED svítidlo "C" 34W, 3400lm, Ra80, 4000K ks 16,000 1 362,94 21 807,04

6 K 000509101.3 LED svítidlo "D" 68W, 10200lm, Ra80, 4000K ks 12,000 1 887,89 22 654,68

7 K 000509101.4 LED svítidlo "E" 34W, 3900lm, Ra80, 4000K ks 80,000 1 265,72 101 257,60

8 K 000509101.5 LED svítidlo "F" 40W, 5500lm, Ra80, 4000K ks 27,000 2 294,25 61 944,75

9 K 000509101.6 LED svítidlo "G" 27W, 2900lm, Ra80, 4000K ks 19,000 1 123,79 21 352,01

10 K 000509101.7 LED svítidlo "G1" 27W, 2900lm, Ra80, 4000K ks 2,000 1 211,28 2 422,56

11 K 000509101.8 LED reflektor "H" 10W, 800lm, Ra80, 5000K ks 4,000 845,76 3 383,04

12 K 000551111 LED nouzové svítidlo 3h, 2W, 150lm ks 22,000 709,66 15 612,52

13 K 000000000 Rozvaděč HR ozn.HR ks 1,000 42 026,52 42 026,52

SO 01.07 - NN ELEKTROINSTALACE + DOMOVNÍ PŘÍPOJKA NN

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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14 K 000000000.1 Rozvaděč R02.1 ozn.R02.1 ks 1,000 32 587,06 32 587,06

15 K 000000000.2 Rozvaděč R02.2 ozn.R02.2 ks 1,000 31 260,09 31 260,09

16 K 000000000.3 Rozvaděč R01.1 ozn.R01.1 ks 1,000 87 045,29 87 045,29

17 K 000000000.4 Rozvaděč R2.1 ozn.R2.1 ks 1,000 41 996,39 41 996,39

18 K 000000000.5 Rozvaděč R3.1 ozn.R3.1 ks 1,000 40 081,27 40 081,27

19 K 000000000.6 Rozvaděč R4.1 ozn.R4.1 ks 1,000 24 915,91 24 915,91

20 K 000000000.7 Rozvaděč R1.1 ozn.R1.1 ks 1,000 44 358,68 44 358,68

21 K 000509101.9 LED svítidlo "I" 44W, 6500lm, Ra80, 4000K ks 21,000 1 652,64 34 705,44

22 K 000509101.10 LED svítidlo "J" 35W, 5200lm, Ra80, 4000K ks 7,000 1 652,64 11 568,48

23 K R pol 1 Doprava dodávek % 1,000 8 496,49 8 496,49

24 K R pol 2 Přesun dodávek % 3,000 8 496,49 25 489,47

D D2 Materiál elektromontážní 798 107,71
25 K 000101113 kabel 1kV CYKY 3x50 m 40,000 619,25 24 770,00

26 K 000101210 kabel CYKY 4x16 m 10,000 227,48 2 274,80

27 K 000101309 kabel CYKY 5x10 m 110,000 199,58 21 953,80

28 K 000101308 kabel CYKY 5x6 m 135,000 122,78 16 575,30

29 K 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 1 100,000 44,14 48 554,00

30 K 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 650,000 27,80 18 070,00

31 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 6 200,000 15,17 94 054,00

32 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 7 400,000 26,35 194 990,00

33 K 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 2 100,000 12,35 25 935,00

34 K 000130005 kabel 1kV CXKE-V 2x1,5 m 40,000 25,66 1 026,40

35 K 000171206 vodič CYY 2,5 m 50,000 9,14 457,00

36 K 000171207 vodič CYY 4 m 80,000 12,83 1 026,40

37 K 000171208 vodič CYY 6 m 120,000 26,84 3 220,80

38 K 000171209 vodič CYY 10 m 80,000 38,78 3 102,40

39 K 000171210 vodič CYY 16 m 80,000 49,77 3 981,60

40 K 000171211 vodič CYY 25 m 80,000 79,03 6 322,40

41 K 000199211 svorka typu Wago 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 150,000 3,84 576,00

42 K 000199212 svorka typu Wago 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 150,000 5,64 846,00

43 K 000199213 svorka typu Wago 8x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 50,000 8,94 447,00

44 K 000199222 svorka typu Wago 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 150,000 6,61 991,50

45 K 000199224 svorka typu Wago 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 150,000 7,10 1 065,00

46 K 000199225 svorka typu Wago 8x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 50,000 16,43 821,50

47 K 000409031 ovladač 10A/250Vstř design Tango řaz.1/0 ks 53,000 34,71 1 839,63

48 K 000409021 přepínač 10A/250Vstř design Tango řaz.5B ks 8,000 164,29 1 314,32

49 K 000409021.1 přepínač 10A/250Vstř design Tango řaz.5 ks 31,000 128,32 3 977,92

50 K 000409011 spínač 10A/250Vstř design Tango řaz.1 ks 73,000 89,05 6 500,65

51 K 000409023 přepínač 10A/250Vstř design Tango řaz.6 ks 10,000 94,69 946,90

52 K 000419100 zásuvka 16A/250Vstř design Tango ks 354,000 105,19 37 237,26

53 K 000419131 rámeček pro 1 přístroj design Tango ks 529,000 20,90 11 056,10

54 K 000311115 krabice univerzální/přístrojová ks 543,000 6,51 3 534,93

55 K 000000000.8 ovladač 10A/250Vstř retro design typu Obzor Zlín řaz.1/0 ks 2,000 1 030,47 2 060,94

56 K 000000000.9 spínač 10A/250Vstř retro design typu Obzor Zlín řaz.1 ks 13,000 1 049,91 13 648,83

57 K 000000000.10 přepínač 10A/250Vstř retro design typu Obzor Zlín řaz.6 ks 3,000 1 049,91 3 149,73

58 K 000900001 únik plynu - komplet ústředna + čidla ks 1,000 76 050,40 76 050,40

59 K 000900002 tlačítko total stop ks 1,000 530,79 530,79
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60 K 000425213 zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653 ks 4,000 120,55 482,20

61 K 000900003 RF dálkový spínač/vysílač ks 3,000 1 821,79 5 465,37

62 K 000450025 ovladač XB5AT845 pr22/IP65/1Z+1V stisk+tah hřib40 ks 1,000 419,96 419,96

63 K 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 210,000 70,29 14 760,90

64 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 40,000 30,33 1 213,20

65 K 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 190,000 21,97 4 174,30

66 K 000295614 jímací tyč hladká JT1,5 M16 AlMgSi pr.19/1500mm ks 3,000 213,87 641,61

67 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 3,000 49,80 149,40

68 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 3,000 40,05 120,15

69 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 3,000 40,05 120,15

70 K 000295342 podpěra vedení na hřebenáče PV15b 100mm FeZn ks 120,000 36,16 4 339,20

71 K 000295338 podpěra vedení pod krytinu PV22b 190mm FeZn ks 60,000 30,91 1 854,60

72 K 000295621 svorka univerzální SU Al ks 50,000 16,43 821,50

73 K 000295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332 ks 6,000 38,50 231,00

74 K 000295451 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ks 6,000 213,87 1 283,22

75 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 6,000 4,47 26,82

76 K 000295461 držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva ks 18,000 25,96 467,28

77 K 000419102 zásuvka 2násobná 16A/250V design Tango ks 27,000 152,43 4 115,61

78 K 000419131.1 dvojrámeček pro 1 přístroj design Tango ks 27,000 20,90 564,30

79 K 000900001.1 Elektrický vysoušeč rukou 1500W, fotobuňka ks 12,000 6 610,54 79 326,48

80 K R pol 3 Prořez % 5,000 4 432,95 22 164,76

81 K R pol 4 Materiál podružný % 3,000 7 485,47 22 456,40

D D3 Elektromontáže 774 980,54
82 K 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 40,000 46,18 1 847,20

83 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 10,000 42,77 427,70

84 K 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 110,000 33,05 3 635,50

85 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 135,000 24,30 3 280,50

86 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 100,000 24,30 26 730,00

87 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 650,000 24,30 15 795,00

88 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 6 200,000 24,30 150 660,00

89 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 7 400,000 24,30 179 820,00

90 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 2 100,000 24,30 51 030,00

91 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 40,000 24,30 972,00

92 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,000 24,30 1 215,00

93 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 24,30 1 944,00

94 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 120,000 24,30 2 916,00

95 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 24,30 1 944,00

96 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 24,30 1 944,00

97 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 24,30 1 944,00

98 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 55,000 48,61 2 673,55

99 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5B ks 8,000 58,33 466,64

100 K 210110043.1 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 31,000 82,63 2 561,53

101 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 86,000 58,33 5 016,38

102 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 13,000 64,16 834,08

103 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 367,000 112,77 41 386,59

104 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 541,000 116,66 63 113,06

105 K 210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. ks 1,000 437,46 437,46
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106 K 210990001 únik plynu ks 1,000 19 041,09 19 041,09

107 K 210990002 montáž tlačítka total stop ks 1,000 155,54 155,54

108 K 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 4,000 145,82 583,28

109 K 210990003 RF dálkový spínač/vysílač ks 3,000 340,25 1 020,75

110 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 44,000 340,25 14 971,00

111 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 4,000 340,25 1 361,00

112 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 16,000 340,25 5 444,00

113 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 12,000 340,25 4 083,00

114 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 80,000 340,25 27 220,00

115 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 27,000 340,25 9 186,75

116 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 19,000 340,25 6 464,75

117 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 2,000 340,25 680,50

118 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 4,000 340,25 1 361,00

119 K 210200045 LED svítidlo orientační ks 22,000 340,25 7 485,50

120 K 210021012 zhotovení otvoru ve 4mm plechu do pr.29mm ks 1,000 102,07 102,07

121 K 210140102 ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 4svorek ks 1,000 116,66 116,66

122 K 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 m 210,000 43,75 9 187,50

123 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 40,000 40,83 1 633,20

124 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 190,000 136,10 25 859,00

125 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 3,000 486,07 1 458,21

126 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 50,000 39,86 1 993,00

127 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,000 39,86 239,16

128 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 6,000 39,86 239,16

129 K 210220401 označení svodu štítkem ks 6,000 39,86 239,16

130 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 27,000 112,77 3 044,79

131 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 21,000 340,25 7 145,25

132 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 7,000 340,25 2 381,75

133 K 210990001.1 montáž vysoušeče rukou ks 12,000 437,46 5 249,52

134 K R pol 5 PPV pro elektromontáže % 5,000 10 887,95 54 439,76

D D4 Demontáže 24 789,50
135 K 210990051 demontáž stávající elektroinstalace hod 50,000 291,64 14 582,00

136 K 210990051.1 demontáž svítidel na renovaci hod 30,000 340,25 10 207,50

D D5 Montáže další obory 62 702,86
137 K 290990051 seznámení se stávající elektroinstalací-rozvaděče hod 80,000 291,64 23 331,20

138 K 290990051.1 montáž renovovaných svítidel hod 30,000 340,25 10 207,50

139 K 290990051.2 měření osvětlení vč. vyhotovení protokolu ks 1,000 29 164,16 29 164,16

D D6 Ostatní náklady 147 347,02
140 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 1 670,000 65,13 108 767,10

141 K 219002212 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm ks 250,000 30,14 7 535,00

142 K 219001215 průraz.otv zdi/strop/cihla/do pr.60mm/tl.do 0,90m ks 200,000 145,82 29 164,00

143 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 44,000 7,97 350,68

144 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 4,000 7,97 31,88

145 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 16,000 7,97 127,52

146 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 12,000 7,97 95,64

147 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 80,000 7,97 637,60

148 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 27,000 7,97 215,19

149 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 19,000 7,97 151,43
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150 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 2,000 7,97 15,94

151 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 4,000 7,97 31,88

152 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 21,000 7,97 167,37

153 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 7,000 7,97 55,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 759,27

D VRN4 Inženýrská činnost 53 759,27
154 K 044002000 Revize kpl 1,000 24 595,11 24 595,11 CS ÚRS 2020 01

155 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 29 164,16 29 164,16 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V.RENČOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 438 647,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 438 647,00 21,00% 302 115,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 740 762,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.08 - SLABOPROUD

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.08 - SLABOPROUD

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 1 438 647,00

21-M - Elektromontáže 1 438 647,00

    D1 - DATOVÉ ROZVODY 506 886,83

    D3 - INTERCOM 49 747,26

    D4 - Místní rozhlas 57 647,34

    D5 - EZS + Přístupový systém 530 610,21

    D7 - STA 62 081,49

    D9 - KABELOVÉ TRASY 188 713,49

    N00 - Nepojmenované práce 42 960,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 438 647,00

D 21-M Elektromontáže 1 438 647,00

D D1 DATOVÉ ROZVODY 506 886,83
1 K Pol1 Layer 2 switch. 48 portů 10/100 a 2 fixní porty 10/100/1000Base-T - management ks 1,000 45 868,76 45 868,76

2 K Pol2
IP kamera 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux s IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 2.8~12mm VF objektiv, 
IP66, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: do 30m

ks 3,000 5 948,87 17 846,61

3 K Pol3 Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600 ks 1,000 12 783,56 12 783,56

4 K Pol4 Police 19" hl.350 ks 2,000 456,22 912,44

5 K Pol5 Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory ks 1,000 3 374,10 3 374,10

6 K Pol6 Zásuvková panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr. ks 1,000 845,90 845,90

7 K Pol7 Kabel CYSY 3Cx2,5 m 5,000 27,56 137,80

8 K Pol8 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 5,000 7,60 38,00

9 K Pol9 Krabice ACIDUR ks 20,000 47,52 950,40

10 K Pol10 Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 m 4 120,000 8,55 35 226,00

11 K Pol11 AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN, PoE ks 6,000 4 704,73 28 228,38

12 K Pol12
IP telefon, SIP účet, programovací tlačítko, optická indikace vyzvánění, RJ45 10 /100 MBps, POE, monžnost 
instalace na stěnu

ks 6,000 3 374,10 20 244,60

13 K Pol13 Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6 ks 1,000 8 459,01 8 459,01

SO 01.08 - SLABOPROUD

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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14 K Pol14 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 50,000 42,77 2 138,50

15 K Pol15 Datová zásuvka 1xRJ45 kat.6 design TANGO ks 6,000 152,07 912,42

16 K Pol16 Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO ks 26,000 190,09 4 942,34

17 K Pol17 Elektrický zámek do dveří ks 2,000 1 606,26 3 212,52

18 K Pol18 USB zásuvka ks 4,000 1 188,06 4 752,24

19 K Pol19 USB kabel do 15m vč.konektorů ks 2,000 931,44 1 862,88

20 K Pol20 HDMI zásuvka ks 4,000 1 387,66 5 550,64

21 K Pol21 HDMI kabel do 15m vč.konektorů ks 2,000 1 169,05 2 338,10

22 K Pol22 Konektor RJ 45 ks 72,000 65,58 4 721,76

23 K Pol23 WIFI anténa venkovní ks 1,000 12 850,09 12 850,09

24 K Pol24 Účastnícký rozvaděč ÚR na fasádu objetu pro zakončení 30-párového kabelu vč.ukončení. ks 1,000 4 704,73 4 704,73

25 K Pol25

Projektor 4K: Projekční vzdálenost WIDE 0,4m, Tele 0,6m FULL HD/WUXGA (3840x2160), 16:9, 3000lm + 
ekonom.2900lm v souladu s normou ISO21118:2012, výkon:245W, hlučnost 32dB VV min: 2xUSB 2.0 typu 
A, USB 2.0 typu B, Ethernet, WIFI4, VGA vstup, VGA výstup, 2xHDMI vstup, S-video vstup, MHL, Miracast , 
audio výstup vč.2xreproduktoru a propojovacích kabelů HDMI.

ks 2,000 32 020,69 64 041,38

26 K Pol26
Interaktivní tabule, úhlopříčka 264cm, rozlišení 32768x32768, doba odezvy psaní 8ms, OS:Win 10, vstup 
pero, prst

ks 2,000 25 234,47 50 468,94

27 K Pol27
Digitální záznamové zařízení DVR pro 4 IP kamer vč.2xHDD 1TB, vzdálený dohled přes LAN/internet, 
licence, s možností automatické mazání nahravek

ks 1,000 14 237,75 14 237,75

28 K Pol28
UPS smart do RACK 19" 1500VA podpora SMTP, SNMP, CLI interface, SSH, HTTPS připojení a 
konfigurace - například: APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V + AP9631

ks 1,000 27 468,03 27 468,03

29 K Pol29 Horizontální organizér 1U ks 5,000 456,22 2 281,10

30 K Pol30 Vertikální organizér (oka sada 5ks) ks 2,000 427,70 855,40

31 K Pol31 Rámeček pro zásuvky design TANGO ks 18,000 19,01 342,18

32 K Pol32 Záložní zdroj UPS, 15min,.750VA ks 1,000 4 996,91 4 996,91

33 K Pol33 Krabice pod zásuvku design TANGO ks 18,000 47,52 855,36

34 K Pol34 Patch kabel UTP kat.6 1m šedý ks 10,000 23,76 237,60

35 K Pol35 Patch kabel UTP kat.6 2m modrý ks 4,000 30,41 121,64

36 K Pol36 Patch kabel UTP kat.6 3m šedý ks 4,000 37,07 148,28

37 K Pol37 Popisný štítek datových zásuvek a panelů ks 64,000 9,50 608,00

38 K Pol38 Popisný štítek datových kabelů ks 126,000 9,50 1 197,00

39 K Pol39 Ukončení kabelu UTP ks 126,000 47,52 5 987,52

40 K Pol40 Měření segmentu UTP včetně protokolu ks 64,000 114,05 7 299,20

41 K Pol41 Konfigulace sítě hod 15,000 741,35 11 120,25

42 K Pol42 Revize napájení RACK ks 1,000 1 425,68 1 425,68

43 K Pol43 Drobný instalační materiál % 1,000 90 292,83 90 292,83

D D3 INTERCOM 49 747,26
44 K Pol44 Vstupní IP hláska 2 tlačítka, vč.boxu ks 2,000 9 314,42 18 628,84

45 K Pol45 Zdroj pro intercom ks 1,000 1 881,89 1 881,89

46 K Pol46 Elektromechanický zámek ks 2,000 1 606,26 3 212,52

47 K Pol47 Elektromagnetický zámek nízkoodběrový ks 2,000 1 606,26 3 212,52

48 K Pol48 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 100,000 20,91 2 091,00

49 K Pol49 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 100,000 34,22 3 422,00

50 K Pol50 Kabel SYKFY 30x2x0,5 m 60,000 53,23 3 193,80

51 K Pol51 Zapojení a oživení Intercomu kpl 3,000 741,35 2 224,05

52 K Pol52 Drobný instalační materiál % 1,000 11 880,64 11 880,64

D D4 Místní rozhlas 57 647,34
53 K Pol53 Reproduktor nástěnný, výkon RMS 35W, 86dB ks 4,000 3 419,72 13 678,88

54 K Pol54 HIFI zesilovač 4x50W, 6 vstupů např. Pioneer A-10+, mikrofon ks 1,000 22 791,81 22 791,81

55 K Pol55 Kabel repro s-2,5mm2 m 150,000 33,27 4 990,50
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56 K Pol56 Konfigurace sítě hod 16,000 741,35 11 861,60

57 K Pol57 Drobný instalační materiál % 1,000 4 324,55 4 324,55

D D5 EZS + Přístupový systém 530 610,21

58 K Pol58
Ústředna + zdroj + baterie + komunikátor, USB, 8 podsystémů, přenos na PCO, GSM, 192 zón, BOX, 
ETHERNET, zařízení bude umožňovat uživateli vzdálené nastavování systému a práv, např.: udávat 
nastavení a odebrání oprávnění vstupu, apod… Z PC uživatele

ks 1,000 43 996,37 43 996,37

59 K Pol59 Expander 8-mi vstupový ks 6,000 3 469,15 20 814,90

60 K Pol60 Expander 16-ti vstupový ks 5,000 6 938,29 34 691,45

61 K Pol61 PIR čidlo + MW+ANTIMASKING ks 26,000 1 378,15 35 831,90

62 K Pol62 Modul pro vytvoření bodu ACCESS+box+zdroj+accu ks 6,000 13 734,01 82 404,06

63 K Pol63 Klávesnice LCD-ACCESS se zabudovanou čtečkou karet ks 10,000 5 598,16 55 981,60

64 K Pol64 Čtečka karet venkovní + podložka ks 2,000 4 229,51 8 459,02

65 K Pol65 Magnetický kontakt ks 2,000 237,61 475,22

66 K Pol66 Čipové karty ks 50,000 76,04 3 802,00

67 K Pol67 Zařízení pro programování karet ks 1,000 3 801,80 3 801,80

68 K Pol68 Venkovní siréna vč.ACCU ks 1,000 1 634,78 1 634,78

69 K Pol69 Tlačítka pro otevření dveří ks 2,000 465,72 931,44

70 K Pol70 Optický kouřový senzor ks 59,000 779,37 45 982,83

71 K Pol47 Elektromagnetický zámek nízkoodběrový ks 6,000 1 606,26 9 637,56

72 K Pol48 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 230,000 20,91 4 809,30

73 K Pol49 Kabel JYSTY 5x2x0,8 m 650,000 34,22 22 243,00

74 K Pol71 Kabel s funkční integritou při požáru 5x2x0,8 m 900,000 64,63 58 167,00

75 K Pol72
Nastavení a oživení systému EZS + SW pro kompletní správu EZS části i ACCESS nadstavby, možnost 
programování a mazíní karet, stahovat historii, filtrovat události a nastavovat časové rozvrhy.

kpl 1,000 87 441,47 87 441,47

76 K Pol73 Drobný instalační materiál % 1,000 9 504,51 9 504,51

D D7 STA 62 081,49
77 K Pol74 Anténa UHF 55/21-60 ks 1,000 1 188,06 1 188,06

78 K Pol75 Parabola 80cm vč.konvektoru ks 1,000 1 767,84 1 767,84

79 K Pol76 Multiswich pro 8 TV vč.napájení pro jednu anténu ks 1,000 5 797,75 5 797,75

80 K Pol77 Zakončovací odpor RC-110 ks 10,000 57,03 570,30

81 K Pol78 Zesilovač UHF - DVB-T , 5-25dB ks 1,000 1 758,33 1 758,33

82 K Pol79 Konektor F/7mm ks 40,000 9,50 380,00

83 K Pol80 Koxiální kabel 7mm do 2100MHz (31dB/100m) m 680,000 8,55 5 814,00

84 K Pol81 Zásuvka TV+R, TANGO ks 1,000 242,36 242,36

85 K Pol82 Kryt zásuvky TV+R design TANGO ks 1,000 21,86 21,86

86 K Pol83 Instalační krabice ks 1,000 93,14 93,14

87 K Pol84 Jistič 1x10A ks 3,000 128,31 384,93

88 K Pol85 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,000 20,91 2 091,00

89 K Pol86 Stožár anténí sada 1,000 3 326,58 3 326,58

90 K Pol87 Materiál pro upevnění stožáru sada 1,000 1 425,68 1 425,68

91 K Pol88 Uzemnění stožáru ks 1,000 2 376,13 2 376,13

92 K Pol89 Nastavení a oživení systému STA hod 6,000 1 416,17 8 497,02

93 K Pol42 Revize napájení RACK ks 1,000 1 425,68 1 425,68

94 K Pol90 Popisný štítek STA zásuvek ks 12,000 19,01 228,12

95 K Pol91 Drobný instalační materiál % 1,000 24 692,71 24 692,71

D D9 KABELOVÉ TRASY 188 713,49
96 K Pol92 Lišta PVC 125/60 m 30,000 175,83 5 274,90
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97 K Pol93 Lišta PVC 40/20 m 20,000 27,56 551,20

98 K Pol94 Trubka ohebná 40mm m 750,000 3,80 2 850,00

99 K Pol95 Trubka ohebná 23mm m 750,000 10,45 7 837,50

100 K Pol96 Hmožděnka 8mm ks 500,000 0,95 475,00

101 K Pol97 Vrut 4x50 ks 500,000 0,95 475,00

102 K Pol98 Podložka 4/15 ks 500,000 0,48 240,00

103 K Pol99 Vázací pásek 295x3,5 ks 300,000 0,48 144,00

104 K Pol100 Vázací pásek 205x3,5 ks 300,000 0,48 144,00

105 K Pol101 Průraz stropu ks 5,000 427,70 2 138,50

106 K Pol102 Průraz zdi ks 35,000 332,66 11 643,10

107 K Pol103 Frézování drážky do zdi pro trubku m 750,000 152,10 114 075,00

108 K Pol104 Vázací pásky 105x2,5 ks 100,000 0,95 95,00

109 K Pol105 Drobný instalační materiál % 1,000 42 770,29 42 770,29

D N00 Nepojmenované práce 42 960,38
110 K R pol 1 Doprava materiálu kpl 1,000 19 009,02 19 009,02

111 K R pol 2 Demontáže kpl 1,000 9 504,51 9 504,51

112 K R pol 3 PPV pro elektromontáže 6% kpl 1,000 14 446,85 14 446,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.MUSILOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 759 060,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 759 060,04 21,00% 1 629 402,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 388 462,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.MUSILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.09a - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.09a - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTU

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 7 759 060,04

N00 - Nepojmenované práce - Restaurátorské práce 7 759 060,04

    D1 - Restaurátorské a uměleckořemeslné práce ve dřevě - truhlářské práce 2 461 300,00

    D2 - Restaurátorské práce malířské - malby figirální, dekorativní a vegetabilní 1 730 360,00

    D3 - Restaurátorské práce - vitráže 347 200,00

    D4 - Restaurátorské práce - svítidla 210 800,00

    D5 - Restaurátorské práce štukatérské a kamenické - interiér 1 038 400,00

    D6 - Restaurátorské práce štukatérské a kamenické - exteriér 1 971 000,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.MUSILOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 759 060,04

D N00 Nepojmenované práce - Restaurátorské práce 7 759 060,04

D D1 Restaurátorské a uměleckořemeslné práce ve dřevě - truhlářské práce 2 461 300,00
1 K Pol106 Sál - hala (jilmová dýha) m2 131,000 4 160,00 544 960,00

2 K Pol107 Sál - kavárna (dubová dýha) m2 47,000 7 450,00 350 150,00

3 K Pol108 Sál s klavírem (dýha, černá politura) m2 36,000 10 420,00 375 120,00

4 K Pol109 Místnost s figurální malbou (ořechová dýha) m2 94,000 4 150,00 390 100,00

5 K Pol110 Kuželna (smrkový masiv) m2 117,000 3 410,00 398 970,00

6 K Pol111 Vstupy na WC - ze šatny (březová dýha) kpl 1,000 95 000,00 95 000,00

7 K Pol112 Vstupní dveře do objektu (dubový masiv) kpl 1,000 140 000,00 140 000,00

8 K Pol113 Dveře - lítačky (mezi vstupem a šatnou) 1 kpl 46 000 46 000 kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

9 K Pol114 Vstupní dveře do Sálu - haly, strana z šatny (dubový masiv) kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

10 K Pol115
Schodiště - balustráda (dubový masiv) - zahrnuta pouze truhlářská oprava "kastlíku" (v ceně není zahrnuta 
mechanická oprava mechanismu nade dveřmi)

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

11 K Pol116 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ks 3,000 5 000,00 15 000,00

D D2 Restaurátorské práce malířské - malby figirální, dekorativní a vegetabilní 1 730 360,00
12 K Pol117 Sál - hala (figurální malba) m2 12,300 19 000,00 233 700,00

13 K Pol118 Sál - hala (plošná výmalba mezi dřevěným obložením) m2 122,000 830,00 101 260,00

SO 01.09a - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OBJEKTU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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14 K Pol119 Sál - hala - štuková, pokovená nika - malířské řešení, výška 2,1 m, šířka 1,16 m ks 1,000 46 000,00 46 000,00

15 K Pol120
Sál - kavárna (štukový strop, tj. plošná výmalba, s florálním, vegetabilním šablonovým ornamentem v 
páscích)

m2 40,000 2 300,00 92 000,00

16 K Pol121
Sál s klavírem (dekorativně řešený strop, včetně fabionu - pokovený dekor, včetně pokovených štukových 
říms)

m2 58,700 3 700,00 217 190,00

17 K Pol122 Sál s klavírem - štukové, pokovené niky - malířské řešení, výška 2,2m, šířka 1,05 m ks 2,000 46 000,00 92 000,00

18 K Pol123
Místnost s figurální malbou - figurální malba s ornamentální bordurou vloženou do dekorativních rámů po 
obvodu)

m2 15,300 14 000,00 214 200,00

19 K Pol124 Místnost s figurální malbou - plošná výmalba štuků i rovných ploch stropu i fabionu m2 64,000 3 000,00 192 000,00

20 K Pol125 Kuželna (figurální malba) m2 19,400 10 000,00 194 000,00

21 K Pol126 Zimní zahrada (plošná výmalba) m2 47,000 830,00 39 010,00

22 K Pol127 Šatna (barevně pojednaná štuková výzdoba, včetně pokovení, plošné výmalby stěn a stropu) m2 80,000 3 000,00 240 000,00

23 K Pol128 Vstup (plošná výmalba stropu, doplněná šablonovým dekorem) m2 18,000 3 000,00 54 000,00

24 K Pol129 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ka 3,000 5 000,00 15 000,00

D D3 Restaurátorské práce - vitráže 347 200,00
25 K Pol130 Vitráž na schodišti m2 3,300 21 000,00 69 300,00

26 K Pol131 Vitráž v sále s figurální malbou m2 1,700 18 000,00 30 600,00

27 K Pol132 Vitráž v sále s figurální malbou m2 1,200 1 800,00 2 160,00

28 K Pol133 Okno v sále s klavírem m2 5,000 21 000,00 105 000,00

29 K Pol134 Vitráže v šatně m2 3,200 23 000,00 73 600,00

30 K Pol135 Výplně dělících vysunovacích dveří z haly do sálu s klavírem m2 4,200 3 000,00 12 600,00

31 K Pol136 Dělící stěna vstupu z haly do zimní zahrady (horní partie dveří) ks 4,000 3 000,00 12 000,00

32 K Pol137 Vitráže v předsíni WC - 2.NP - místnost č. 2.14 m2 0,700 21 000,00 14 700,00

33 K Pol138 Vitráže na WC - 2.NP - u místnosti č. 2.14 m2 0,130 18 000,00 2 340,00

34 K Pol139 Zrcadlo - díly skládané do mosazi v sále - hala m2 1,500 3 000,00 4 500,00

35 K Pol140 Zrcadlo - díly skládané do mosazi, sekretář v sále s figurální malbou m2 1,800 3 000,00 5 400,00

36 K Pol116 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ks 3,000 5 000,00 15 000,00

D D4 Restaurátorské práce - svítidla 210 800,00
37 K Pol141 Nástěnné svítidlo v sále přízemí budovy (moderna) ks 8,000 2 500,00 20 000,00

38 K Pol142 Nástěnné svítidlo na schodech do 1.NP budovy (moderna) ks 3,000 2 500,00 7 500,00

39 K Pol142 Nástěnné svítidlo na schodech do 1.NP budovy (moderna) ks 3,000 2 500,00 7 500,00

40 K Pol143 Nástěnné svítidlo v patře budovy (moderna) ks 4,000 1 700,00 6 800,00

41 K Pol144 Nástěnné svítidlo na schodech do 1. NP budovy (moderna) ks 2,000 4 500,00 9 000,00

42 K Pol145 Stropní svítidlo v koncertním salonu s klavírem (secesní) ks 1,000 45 000,00 45 000,00

43 K Pol146 Stropní svítidlo v sále s figurální malbou a v zimní zahradě (moderna) ks 7,000 3 500,00 24 500,00

44 K Pol147 Stropní svítidlo v sále - hale (typ "Prácheň") ks 6,000 5 500,00 33 000,00

45 K Pol148 Stropní svítidlo v sále - kavárna (typ "Prácheň) ks 1,000 17 500,00 17 500,00

46 K Pol149 Stropní svítidlo v sále - kavárně (moderna) ks 1,000 7 500,00 7 500,00

47 K Pol150 Stropní svítidlo ve středové hale 2.NP (moderna) ks 1,000 7 500,00 7 500,00

48 K Pol151 Stropní svítidlo ve vchodu budovy (moderna) ks 1,000 10 000,00 10 000,00

49 K Pol116 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ks 3,000 5 000,00 15 000,00

D D5 Restaurátorské práce štukatérské a kamenické - interiér 1 038 400,00
50 K Pol152 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.06 - štuky + výmalba m2 42,500 1 500,00 63 750,00

51 K Pol153 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.08 - štuky + výmalba m2 39,600 1 500,00 59 400,00

52 K Pol160 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.09 - štuky + výmalba m2 48,200 1 500,00 72 300,00

53 K Pol161 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.10 - štuky + výmalba m2 73,400 1 500,00 110 100,00

54 K Pol162 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.11 - štuky + výmalba m2 43,200 1 500,00 64 800,00

55 K Pol163 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.13 - štuky + výmalba m2 4,100 1 500,00 6 150,00
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56 K Pol164 Štukový strop, fabion - místnost č. 2.14 - štuky + výmalba m2 8,500 1 500,00 12 750,00

57 K Pol165
Štukový strop, fabion - místnost č. 2.15 (bez doplnění štukového věnce, není zcela jasné, zda byl?) - štuky + 
výmalba

m2 48,800 1 500,00 73 200,00

58 K Pol166 Mramorové obložení topeniště v sále s figurální malbou - tmavě šedý mramor (v. 132 x š. 200 x hl. 29 cm) kpl 1,000 42 000,00 42 000,00

59 K Pol167 Mramorový krb, včetně kování v sále - hala - hnědý mramor (v. 166 x š. 185 x hl. 37 cm) kpl 1,000 59 000,00 59 000,00

60 K Pol168 Mramorové obložení topeniště v sále - hala - hnědý mramor (v.178 x š.197 x hl. 17) kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

61 K Pol169 Mramorové obložení topeniště v místnosti 2.08 - 2.NP - červený mramor (v. cca 160 cm) kpl 1,000 37 000,00 37 000,00

62 K Pol170 Místnost s figurální malbou - mramorový parapet - černý mramor (236 x 25,5 cm) - prasklý kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

63 K Pol171 Místnost s figurální malbou - mramorový parapet - černý mramor (117 x 19 cm) - CHYBÍ kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

64 K Pol172 Místnost s figurální malbou - mramorový parapet - černý mramor 116 x 20 cm) - CHYBÍ kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

65 K Pol173 Místnost s figurální malbou - mramorová deska - černý mramor (48 x 54 cm) - prasklý kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

66 K Pol174 Místnost s figurální malbou - mramorová deska - černý mramor (72 x 208 cm) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

67 K Pol175 Místnost s figurální malbou - mramorový parapet - černý mramor (165 x 34 cm) kpl 1,000 6 300,00 6 300,00

68 K Pol176 Sál s klavírem -mramorový parapet - černý mramor (76 x 27 cm) kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

69 K Pol177 Sál s klavírem - mramorový parapet - černý mramor (218 x 33 cm) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

70 K Pol178 Sál s klavírem - mramorový parapet - černý mramor (76 x 27) - CHYBÍ kpl 1,000 6 300,00 6 300,00

71 K Pol179 Sál - kavárna - mramorový parapet - černý mramor (88 x 12 x 3,2) kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

72 K Pol180 Sál - kavárna - mramorový parapet - černý mramor (208,5 x 23 x 3,1 cm) kpl 1,000 6 300,00 6 300,00

73 K Pol181 Šatna - mramorový parapet - bílý mramor (275 x 37 x 2,1 cm) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

74 K Pol182 Dámské WC u šatny - mramorový parapet - bílý mramor (113 x 25,5 x 2,2 cm) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

75 K Pol183 Vstup - mramorové obložení stěn - okrovorůžový a černý mramor m2 26,500 5 500,00 145 750,00

76 K Pol184 Vstup - mramorové obložení podlahy - okrový, šedý a černý mramor m2 10,500 6 000,00 63 000,00

77 K Pol185 Vstup - pilastry o obou stranách vstupních dveří - okrovorůžový a černý mramor (v. 245 cm) - CHYBÍ kpl 2,000 11 000,00 22 000,00

78 K Pol186 Vstup - mramorový parapet - bílý mramror (145 x 25) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

79 K Pol187 Schodiště - místnost 2.10 - mramorový parapet - bílý mramor (250 x 34) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

80 K Pol188 Místnost č. 2.06 - mramorový parapet - šedý mramor (156 x 17 x 2 cm) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

81 K Pol189 Místnost č. 2.06 - mramorový parapet - šedý mramor (156 x 17 x 2 cm) - CHYBÍ kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

82 K Pol190 Místnost č. 2.08 - mramorový parapet - červený mramor (150 x 27) kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

83 K Pol191 Místnost č. 2.09 - mramorový parapet - červený mramor (365 x 34,8 x 2) - prasklý kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

84 K Pol192 Místnost č. 2.11 - mramorový parapet - červený mramor (150,5 x 32) - prasklý kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

85 K Pol116 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ks 3,000 5 000,00 15 000,00

D D6 Restaurátorské práce štukatérské a kamenické - exteriér 1 971 000,04
86 K Pol193 Portálky vchodů - štukové dekorativní prvky (patrně odlitky na minerální hydraulické bázi) ks 2,000 37 000,00 74 000,00

87 K Pol194 Vjezd do garáže - štukový dekorativní prvek (patrně odlitky na minerální hydraulické bázi) kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

88 K Pol195 Krakorce balkónu (patrně odlitky na minerální hydraulické bázi) ks 2,000 59 000,00 118 000,00

89 K Pol196 Samostatné štukové dekorativní prvky na fasádě (patrně odlitky na minerální hydraulické bázi) ks 5,000 25 000,00 125 000,00

90 K Pol197 Dekorativní květináče (vázy) na sloupcích při vstupu (teraso) - jen vázy ks 2,000 36 000,00 72 000,00

91 K Pol198 Nika s vázou a bazénkem (teraso) kpl 1,000 268 000,00 268 000,00

92 K Pol199
Stávající schodiště s balustrádami, včetně balustrády u pergoly - madla, balustry, prahy, stupně (teraso), vč. 
doplnění chybějících balustrů (teraso)

kpl 1,000 1 130 000,00 1 130 000,00

93 K Pol116 Restaurátorská zpráva - textová a fotografická část, CD ks 3,000 5 000,00 15 000,00

94 K R00000002 Restaurování závěsného obrazu "Zátiší" kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

95 K Pol200 Doplnění štukového věnce na stropě v místnosti 2.13 m 12,000 5 416,67 65 000,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
J.MUSILOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 734 500,00 21,00% 154 245,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 888 745,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.MUSILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.09b - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA NÁBYTKU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01.09b - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA NÁBYTKU

ABC Chomutov spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 734 500,00

N00 - Nepojmenované práce 734 500,00

    D1 - Restaurátorské práce na nábytku 734 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: J.MUSILOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 734 500,00

D N00 Nepojmenované práce 734 500,00

D D1 Restaurátorské práce na nábytku 734 500,00

1 K obr. 4201

vestavěná skříň se zrcadlem - rozměry: 2500x600 mm výšky 2,4 m, odvoz skříně do restaurátorské dílny, 
sejmutí kování, chemické odmytí staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst 
materiálem shodným s originálem, vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení 
šelakové politury a závěrečné přetření voskoolejovým nátěrem, chemické vyčištění kování a jeho závěrečná 
montáž

1,000 65 000,00 65 000,00

2 K obr. 4203

vestavěná nízká skříň bez zrcadla - rozměry: 3300x900 mm výšky 800 mm, odvoz skříně do restaurátorské 
dílny, sejmutí kování, chemické odmytí staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst 
materiálem shodným s originálem, vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení 
šelakové politury a závěrečné přetření voskoolejovým nátěrem, chemické vyčištění kování a jeho závěrečná 
montáž

1,000 42 000,00 42 000,00

3 K obr. 4198

stůl - rozměry: 800x1500 mm výšky 800 mm, odvoz stolu do restaurátorské dílny, sejmutí kování, chemické 
odmytí staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst materiálem shodným s originálem, 
vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení šelakové politury a závěrečné přetření 
voskoolejovým nátěrem, chemické vyčištění kování a jeho závěrečná montáž

1,000 40 000,00 40 000,00

4 K obr. 42844185

skříně vsazené do obložení - rozměry: 1500x600 mm výšky 2 m, odvoz skříně do restaurátorské dílny, 
sejmutí kování, chemické odmytí staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst 
materiálem shodným s originálem, vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení 
šelakové politury a závěrečné přetření voskoolejovým nátěrem, chemické vyčištění kování a jeho závěrečná 
montáž

2,000 39 000,00 78 000,00

5 K obr. 4186
stoly - rozměry: 900x3000 mm výšky 800 mm, odvoz stolu do restaurátorské dílny,obroušení staré 
povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst materiálem shodným s originálem, vytmelení a 
vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení nové povrchové úpravy

3,000 33 000,00 99 000,00

6 K obr. 4197

příborník - rozměry: 1000x600 mm výšky 2 m, odvoz příborníku do restaurátorské dílny,obroušení staré 
povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst materiálem shodným s originálem, vytmelení a 
vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení nové povrchové úpravy, chemické vyčištění kování a 
jeho závěrečná montáž

1,000 21 000,00 21 000,00

7 K obr. 4181

pult šatny - rozměry: 400x2000 mm výšky 1,1 m, odvoz pultu do restaurátorské dílny, obroušení staré 
povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst materiálem shodným s originálem, vytmelení a 
vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení nové povrchové úpravy, chemické vyčištění kování a 
jeho závěrečná montáž

1,000 19 000,00 19 000,00

SO 01.09b - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA NÁBYTKU

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DIPLOMAT
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8 K obr. 4210
židle - odvoz židlý do restaurátorské dílny, obroušení staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky 
poškozených míst materiálem shodným s originálem, vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš 
mořením, nanesení nové povrchové úpravy, nové očalounění sedáků

101,000 3 500,00 353 500,00

9 K obr. 4183

vestavěná skříň se zkoseným rohem - rozměry: 800x800 mm výšky 1,3 m, odvoz skříně do restaurátorské 
dílny, sejmutí kování, chemické odmytí staré povrchové úpravy, vysazení mechanicky poškozených míst 
materiálem shodným s originálem, vytmelení a vybroušení povrchu, barevná retuš mořením, nanesení 
šelakové politury a závěrečné přetření voskoolejovým nátěrem, chemické vyčištění kování a jeho závěrečná 
montáž

1,000 17 000,00 17 000,00

Strana 91 z 111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V.RENČOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 215 094,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 215 094,31 21,00% 1 305 169,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 520 264,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.
Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 215 094,31

HSV - Práce a dodávky HSV 5 716 149,64

    1 - Zemní práce 320 201,49

    10 - Přípravné a bourací práce 304 599,25

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 308 102,80

    2 - Zakládání 89 735,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 491 479,33

    38 - Různé kompletní konstrukce 1 080 131,80

    4 - Vodorovné konstrukce 8 087,37

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 367 758,89

    5 - Komunikace pozemní 1 108 667,98

    61 - Úprava povrchů vnitřních 13 583,31

    62 - Úprava povrchů vnějších 433 352,33

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 490,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 701,16

    94 - Lešení a stavební výtahy 195 165,51

    96 - Bourání konstrukcí 580 754,13

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 024,70

    998 - Přesun hmot 130 313,79

PSV - Práce a dodávky PSV 498 944,67

    762 - Konstrukce tesařské 81 758,01

    763 - Konstrukce suché výstavby 885,89

    764 - Konstrukce klempířské 63 889,62

    765 - Krytina skládaná 52 036,30

    766 - Konstrukce truhlářské 92 831,31

    767 - Konstrukce zámečnické 197 993,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 549,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.
Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 215 094,31

D HSV Práce a dodávky HSV 5 716 149,64

D 1 Zemní práce 320 201,49

1 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 18,861 1 132,95 21 368,57 CS ÚRS 2021 01

VV POD STAV.ZB DESKOU
VV /viz vykres c.04/
VV BP7
VV 2,20*2,90*0,51 3,254

SO 02 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY, ZELEŇ, OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 02 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY, ZELEŇ, OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 02 - ZAHRADNÍ ÚPRAVY, ZELEŇ, OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ABC Chomutov spol. s r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (TZ a výkres č.01-07),  POPIS A VÝPOČET JE 
UVNITŘ POLOŽKY. MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT 
DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT 
SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY.  

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT
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VV POD ZPEV.PLOCHOU
VV /viz vykres c.01 - vykaz plochy/
VV P6
VV 65,03*0,24 15,607
VV Součet 18,861

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 51,802 987,14 51 135,83 CS ÚRS 2021 01
VV ODSTRANENI ZEMINY
VV /viz vykres c.01 - vykaz plochy/
VV P5
VV 132,51*0,24 31,802
VV Mezisoučet 31,802
VV ODKOP PRO PODKLADNI VRSTVY 
VV BETONOVEHO SCHODISTE
VV /viz vykres c.02+03/
VV 23*0,30*1,45*0,55 5,503
VV 18*0,30*1,40*0,55 4,158
VV 5*0,30*2,40*0,55 1,980
VV 5*0,30*2,30*0,55 1,898
VV 3*0,30*1,28*0,55 0,634
VV 1,40 1,400
VV Mezisoučet 15,573
VV ODKOP PRO NOVE SCHODISTE 1+2
VV 1,55*4,525*(0,20+0,75)/2 3,332
VV 1,19*2,30*(0,20+0,60)/2 1,095
VV Součet 51,802

3 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 9,000 1 408,90 12 680,10 CS ÚRS 2021 01

VV RYHY
VV /viz TZ a vykres c.01/
VV PRO ZAKLADY NOVYCH ZDI
VV /viz udaj projektanta/
VV 0,50*16,40 8,200
VV 0,50*2,00*0,80 0,800
VV Součet 9,000

4 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 39,721 717,46 28 498,23 CS ÚRS 2021 01

VV PRO ZED U ALTANKU
VV (1,00+1,20)/2*0,80*8,245 7,256
VV (1,20+1,95)/2*8,245*2,50 32,465
VV Součet 39,721

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 119,384 91,25 10 893,79 CS ÚRS 2021 01

VV ZEMINA K MISTU NALOZENI
VV 18,861+51,802+9,00+39,721 119,384

6 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 477,536 99,09 47 319,04 CS ÚRS 2021 01

VV 119,384*4 477,536

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 119,384 271,32 32 391,27 CS ÚRS 2021 01

VV PREBYTECNA ZEMINA NA SKLADKU
VV 119,384 119,384
VV Součet 119,384

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 214,891 294,00 63 177,95 CS ÚRS 2021 01

VV 119,384*1,800 214,891
VV Součet 214,891

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,518 143,58 3 951,03 CS ÚRS 2021 01

VV ZPETNY ZASYP STERKEM
VV U ALTANKU
VV /viz vykres c.05/
VV 0,50*0,80*8,245 3,298
VV (0,70+1,65)/2*2,50*8,245 24,220
VV Součet 27,518

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 55,036 532,00 29 279,15 CS ÚRS 2020 01
VV 27,518*2 "Přepočtené koeficientem množství 55,036
VV Součet 55,036

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním

m2 310,590 23,48 7 292,65 CS ÚRS 2021 01

VV POD NOVE ZPEVNENE PLOCHY
VV /viz vykres c.02 a TZ/
VV P1
VV 66,32 66,320
VV P2
VV 244,27 244,270
VV Součet 310,590

12 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 242,450 30,58 7 414,12 CS ÚRS 2021 01

VV P5
VV 242,45 242,450
VV Součet 242,450

13 K 181111123
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 40,018 119,94 4 799,76 CS ÚRS 2021 01

VV POD SCHODISTE
VV 23*0,30*1,45 10,005
VV 18*0,30*1,40 7,560
VV 5*0,30*2,40 3,600
VV 5*0,30*2,30 3,450
VV 3*0,30*1,28 1,152
VV 4,525*1,55 7,014
VV 1,19*2,30 2,737
VV 4,50 4,500
VV Součet 40,018

D 10 Přípravné a bourací práce 304 599,25

14 K 113107137
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 21,380 1 282,89 27 428,19 CS ÚRS 2021 01

VV ODSTRANENI STAV.ZPEVNENYCH PLOCH
VV /viz vykres c.01+04+TZ - vykaz ploch/
VV ZB DESKA
VV BP7
VV 2,20*2,90 6,380
VV BETONOVE PLOCHY
VV P2 - TL.200 MM
VV 15,00 15,000
VV Součet 21,380

15 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 240,030 70,67 16 962,92 CS ÚRS 2021 01

VV BETONOVA DLAZBA
VV P3
VV 175,00 175,000
VV P6
VV 65,03 65,030
VV Součet 240,030

16 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek záhonových

m 60,000 46,47 2 788,20 CS ÚRS 2021 01

VV P3
VV 60,00 60,000

17 K 113107146
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 31,400 741,57 23 285,30 CS ÚRS 2021 01

VV ASFALTOVA PLOCHA
VV P7
VV 31,40 31,400

18 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 25,000 331,10 8 277,50 CS ÚRS 2021 01
VV P7
VV 25,00 25,000

19 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 286,430 340,92 97 649,72 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLADNI VRSTVY
VV P2
VV 15,00 15,000
VV P3
VV 175,00 175,000
VV P6
VV 65,03 65,030
VV P7
VV 31,40 31,400
VV Součet 286,430

20 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 99,340 214,05 21 263,73 CS ÚRS 2021 01

VV BETONY A ZIVICE K MISTU NALOZENI
VV 13,469 13,469
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VV 61,208+2,40 63,608
VV 22,263 22,263
VV Součet 99,340

21 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 99,340 51,68 5 133,89 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 99,34 99,340
VV Součet 99,340

22 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 894,060 12,99 11 613,84 CS ÚRS 2021 01

VV 99,34*9 894,060
VV Součet 894,060

23 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 13,469 1 460,00 19 664,74 CS ÚRS 2021 01

VV 13,469 13,469
VV Součet 13,469

24 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 63,608 170,00 10 813,36 CS ÚRS 2021 01

VV 63,608 63,608

25 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,263 490,00 10 908,87 CS ÚRS 2021 01

VV 22,263 22,263

26 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 83,065 156,29 12 982,23 CS ÚRS 2021 01

VV STERKY K MISTU NALOZENI
VV 83,065 83,065

27 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 83,065 46,05 3 825,14 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 83,065 83,065

28 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 747,585 10,14 7 580,51 CS ÚRS 2021 01

VV 83,065*9 747,585

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 83,065 294,00 24 421,11 CS ÚRS 2021 01

VV 83,065 83,065

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 308 102,80

30 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,000 235,61 9 424,40 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI TUJE 12 KS VC.KORENU
VV /viz vykres c.01/
VV 5,00*5,00 25,000
VV 5,00*3,00 15,000
VV Součet 40,000

31 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 40,000 65,78 2 631,20 CS ÚRS 2021 01

32 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 200,000 12,86 2 572,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40,00*5 200,000

33 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus 12,000 577,60 6 931,20 CS ÚRS 2021 01
VV LIKVIDACE TUJI
VV /upresnit dle technologie zhotovitele/
VV 12 12,000

34 K R POL 1
BP2+ BP8 - Odstranění 20 ks + 5 ks popínavých rostlin do hl.1500x1000 mm vč.kořenového balu, 
oklepání odpouknuté omítky a očištění tlakovou vodou - vč.likvidace (viz výkres č.04)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

35 K R POL 2 P5 - Obnova stávajících trávníků - trávníky, keře (viz výkres č.02) m2 242,450 1 120,00 271 544,00

D 2 Zakládání 89 735,53
36 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 10,636 3 139,02 33 386,62 CS ÚRS 2021 01

VV ZAKLADOVE PASY - ODHAD TR.BETONU
VV U ALTANKU
VV /viz vykres c.05 a TZ/
VV 0,50*8,245*0,80 3,298
VV NOVE ZDI
VV SK9
VV 0,50*(0,985+1,30+14,059)*0,80 6,538
VV SK1
VV 0,50*2,00*0,80 0,800
VV Součet 10,636

37 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 6,596 346,90 2 288,15 CS ÚRS 2021 01
VV U ALTANKU
VV 0,80*8,245 6,596
VV Součet 6,596

38 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 6,596 66,85 440,94 CS ÚRS 2021 01

39 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 26,088 1 533,21 39 998,38 CS ÚRS 2021 01

VV ROZSIRENI OPERNYCH ZDI
VV U ALTANKU
VV /viz vykres c.02+05+TZ/
VV 2,50*8,245 20,613
VV NOVA ZED - CAST POD TERENEM
VV /viz vykres c.02+03/
VV SK9
VV (0,985+1,30+14,059)*(0,56+0,11)/2 5,475
VV Součet 26,088

40 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,274 49 713,28 13 621,44 CS ÚRS 2021 01

VV VYZTUZ ZTRACENEHO BEDNENI
VV /predb.odhad 35 kg/m3/
VV 26,088*0,30*35,00*0,001 0,274
VV Součet 0,274

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 491 479,33

41 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky 
zdiva přes 250 do 300 mm

m2 27,308 1 587,10 43 340,53 CS ÚRS 2021 01

VV NOVA ZED ZE ZTRACENEHO BEDNENI
VV CAST NAD TERENEM
VV /viz vykres c.02+03/
VV SK9
VV 0,985*2,00 1,970
VV 1,30*2,00 2,600
VV 2,10*2,00 4,200
VV 3,75*1,69 6,338
VV 4,00*1,38 5,520
VV 4,00*1,07 4,280
VV 2,40 2,400
VV Součet 27,308

42 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,287 51 875,78 14 888,35 CS ÚRS 2021 01

VV VYZTUZ ZTRACENEHO BEDNENI
VV /predb.odhad 35 kg/m3/
VV 27,308*0,30*35,00*0,001 0,287
VV Součet 0,287

43 K 348262404
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou 
mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)

m 16,400 463,46 7 600,74 CS ÚRS 2021 01

VV ZAKRYTOVA STRISKA 390/400/55 MM
VV SK9
VV 1,00+1,30+14,10 16,400

44 K 31123111R
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa s 
povrchovou úpravou dle stávající

m3 1,400 5 400,00 7 560,00

VV NOVA ZED OPLOCENI
VV /viz vykres c.02+03/
VV SK1
VV 0,35*2,00*2,00 1,400
VV Součet 1,400

45 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 52,494 5 671,41 297 715,00 CS ÚRS 2021 01

VV NAHRADA ZDEGRADOVANEHO ZDIVA ALTANKU - 30% PLOCHY
VV /viz vykres c.05/
VV SK8
VV ((2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2)*0,30*0,30 4,562
VV 5,00*0,30*0,30 0,450
VV Odpocet otvoru
VV -(1,20*1,50*2)*0,30*0,30 -0,324
VV -(1,40*1,60)*0,30*0,30 -0,202
VV -(1,08*2,25)*0,30*0,30 -0,219
VV Pripocet osteni
VV 1,20*0,30*0,30 0,108
VV Mezisoučet 4,375
VV  ZDIVO ZIDEK ALTANKU - 30% PLOCHY
VV SK2
VV 1,10*0,90*2*0,30*0,30 0,178
VV Mezisoučet 0,178
VV STAVAJICI ZIDKY A SLOUPKY OPLOCENI
VV SK2
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VV 532,682*0,30*0,30 47,941
VV Mezisoučet 47,941
VV Součet 52,494

46 K 317321019 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 20/25 m3 7,594 4 034,26 30 636,17 CS ÚRS 2021 01
VV STRISKY ZIDEK
VV ZIDKY SCHODISTE ALTANKU
VV /viz vykres c.05 - odhad tl./
VV 0,31*1,10*0,15*2 0,102
VV OPERNA ZED U ALTANKU
VV /viz vykres c.02+05+TZ/
VV 0,60*8,245*0,30 1,484
VV NOVA ZED
VV /viz vykres c.03 - odhad tl./
VV SK1
VV 0,35*2,00*0,10 0,070
VV SLOUPY A PODEZDIVKY OPLOCENI
VV /viz vykres c.02+03 - odhad tl. /
VV SK2
VV 0,65*0,65*0,10*2 0,085
VV 0,50*0,50*0,10*12 0,300
VV 0,45*0,45*0,10*16 0,324
VV 0,20*0,45*0,10*6 0,054
VV 0,30*0,30*0,10*2 0,018
VV 0,50 0,500
VV 0,30*(4,419+3,052+4,344)*0,10 0,354
VV 0,30*2,122*0,10*7 0,446
VV 0,35*(2,686*5+3,151+2,30*2+2,429)*0,10 0,826
VV 0,30*(2,90*4+1,23+1,90*3+1,047+1,045+1,055)*0,10 0,650
VV 0,30*(1,775*2+2,00)*0,10 0,167
VV 0,30*15,00*0,10 0,450
VV 2,30*1,388*0,10 0,319
VV 2,429*1,188*0,10 0,289
VV 1,60*1,91*0,10 0,306
VV 0,85 0,850
VV Součet 7,594

47 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 70,968 852,90 60 528,61 CS ÚRS 2021 01

VV 1,10*0,25*2*2 1,100
VV 8,245*0,40*2 6,596
VV 2,00*0,20*2 0,800
VV 0,65*4*0,20*2 1,040
VV 0,50*4*0,20*12 4,800
VV 0,45*4*0,20*16 5,760
VV (0,20+0,45)*2*0,20*6 1,560
VV 0,30*4*0,20*2 0,480
VV 3,50 3,500
VV (4,419+3,052+4,344)*0,20*2 4,726
VV 2,122*0,20*7*2 5,942
VV (2,686*5+3,151+2,30*2+2,429)*0,20*2 9,444
VV (2,90*4+1,23+1,90*3+1,047+1,045+1,055)*0,20*2 8,671
VV (1,775*2+2,00)*0,20*2 2,220
VV 15,00*0,20*2 6,000
VV (2,306+1,388)*2*0,20 1,478
VV (2,429+1,188)*2*0,20 1,447
VV (1,60+1,91)*2*0,20 1,404
VV 4,00 4,000
VV Součet 70,968

48 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 
odstranění

m2 70,968 115,18 8 174,09 CS ÚRS 2021 01

49 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,439 47 917,62 21 035,84 CS ÚRS 2021 01

VV 0,31*1,10*4,957*0,001*1,20*2*2 0,008
VV 0,60*8,245*4,957*0,001*1,20*2 0,059
VV 0,35*2,00*4,957*0,001*1,20 0,004
VV 0,65*0,65*4,957*0,001*1,20*2 0,005
VV 0,50*0,50*4,957*0,001*1,20*12 0,018
VV 0,45*0,45*4,957*0,001*1,20*16 0,019
VV 0,20*0,45*4,957*0,001*1,20*6 0,003
VV 0,30*0,30*4,957*0,001*1,20*2 0,001
VV 0,050 0,050
VV 0,30*(4,419+3,052+4,344)*4,957*0,001*1,20 0,021
VV 0,30*2,122*4,957*0,001*7 0,022
VV 0,35*(2,686*5+3,151+2,30*2+2,429)*4,957*0,001*1,20 0,049
VV 0,30*(2,90*4+1,23+1,90*3+1,047+1,045+1,055)*4,957*0,001*1,20 0,039
VV 0,30*(1,775*2+2,00)*4,957*0,001*1,20 0,010
VV 0,30*15,00*4,957*0,001*1,20 0,027
VV 2,30*1,388*4,957*0,001*1,20 0,019
VV 2,429*1,188*4,957*0,001*1,20 0,017
VV 1,60*1,91*4,957*0,001*1,20 0,018
VV 0,050 0,050
VV Součet 0,439

D 38 Různé kompletní konstrukce 1 080 131,80

50 K R POL 3
BP6+ SK7 - Kompletní oprava, doplnění a nové okrasné zábradlí s balustrádami dle požadavku PD (viz 
popis uvnitř položky)

m 48,137 21 400,00 1 030 131,80

VV OKRASNE ZABRADLI S BALUSTRADAMI
VV /VIZ VYKRES C.02+03/
VV BP6
VV -zdemontovani 69 ks balustrad prof.140 mm v.600 mm
VV   a 38 ks prof.180 mm v.800 mm
VV - oklepani omitky zakladny a madla zabradli
VV - ocisteni tlakovou vodou
VV SK7
VV - repliky balustrad z um.piskovce
VV - nahrada cca 30% zdegradovaneho zdiva
VV - vyspraveni povrchu vodoodpudivou sterkou
VV - kotveni, tmeleni, lepeni
VV 8,678 8,678
VV 3,759+5,00+4,50+2,50 15,759
VV 6,00*2+2,00+2,25*2 18,500
VV 2,60*2 5,200
VV Součet 48,137

51 K R POL 4
BP2+ SK3 - Kompletní oprava, doplnění a povrchová úprava okrasných plastických prvků dle požadavku 
PD (viz popis uvnitř položky)

m2 20,000 2 500,00 50 000,00

VV OKRASNE PLASTICKE PRVKY
VV /odhad plochy/
VV BP2
VV - ocisteni mechanickym kotoucem a tlakovou vodou
VV SK3
VV - zpevneni narusenych partii organokremicitany
VV - plasticke doplneni
VV - vapenny nater
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 087,37
52 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,649 3 566,01 2 314,34 CS ÚRS 2021 01

VV VENEC ALTANKU
VV /viz vykres c.05/
VV SK8
VV 0,30*(2,90*2+2,25*2+1,90)*0,15 0,549
VV 0,10 0,100
VV Součet 0,649

53 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 5,380 420,38 2 261,64 CS ÚRS 2021 01
VV (2,90*2+2,25*2+1,90)*0,20*2 4,880
VV 0,50 0,500
VV Součet 5,380

54 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 5,380 94,82 510,13 CS ÚRS 2021 01

55 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,058 51 745,92 3 001,26 CS ÚRS 2021 01
VV 0,649*90,00*0,001 0,058
VV Součet 0,058

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 367 758,89
56 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 9,231 1 970,82 18 192,64 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLADNI VRSTVY BETON.SCHODISTE
VV /viz vykres c.02+06/
VV SK6+ALTANEK
VV 23*0,30*1,45*0,30 3,002
VV 18*0,30*1,40*0,30 2,268
VV 5*0,30*2,40*0,30 1,080
VV 5*0,30*2,30*0,30 1,035
VV 3*0,30*1,28*0,30 0,346
VV 1,50 1,500
VV Součet 9,231

57 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 7,642 3 892,00 29 742,66 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLADNI VRSTVY BETON.SCHODISTE
VV /viz vykres c.02+06/
VV SK6
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VV 23*0,30*1,45*0,25 2,501
VV 18*0,30*1,40*0,25 1,890
VV 5*0,30*2,40*0,25 0,900
VV 5*0,30*2,30*0,25 0,863
VV 3*0,30*1,28*0,25 0,288
VV 1,20 1,200
VV Součet 7,642

58 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 15,284 83,07 1 269,64 CS ÚRS 2021 01

VV SK6
VV 7,642*2 15,284

59 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,407 47 917,62 19 502,47 CS ÚRS 2021 01
VV SK6
VV 23*0,30*1,45*4,957*0,001*1,20*2 0,119
VV 18*0,30*1,40*4,957*0,001*1,20*2 0,090
VV 5*0,30*2,40*4,957*0,001*1,20*2 0,043
VV 5*0,30*2,30*4,957*0,001*1,20*2 0,041
VV 3*0,30*1,28*4,957*0,001*1,20*2 0,014
VV 0,10 0,100
VV Součet 0,407

60 K 434121445
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním 
dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do připravených otvorů, rovných i kosých 
oboustranně zazděných, stupňů broušených nebo leštěných

m 85,890 987,89 84 849,87 CS ÚRS 2021 01

VV ZPETNE OSAZENI SCHODISTOVYCH STUPNU
VV NEBO REPLIK - CCA 50% DELKY
VV ALTANEK
VV 1,28*3 3,840
VV SK6
VV 1,45*23 33,350
VV 1,40*18 25,200
VV 2,40*5 12,000
VV 2,30*5 11,500
VV Součet 85,890

61 M 5937375R REPLIKA  ve stejném stylu stávajících venkovních betonových schodů - kompletní dodávka m 45,000 3 500,00 157 500,00

62 K 938902123
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí 
ocelovými kartáči

m2 45,000 256,37 11 536,65 CS ÚRS 2021 01

VV OCISTENI STAVAJICICH SHOD.STUPNU
VV CCA 50% MNOZSTVI
VV 45,00*(0,30+0,20)*2 45,000

63 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 1,463 3 892,00 5 694,00 CS ÚRS 2021 01

VV PODKLADNI MAZANINA MONOLIT.SCHODIST
VV /viz vykres c.06/
VV SCHODISTE 1+2
VV 1,55*4,525*0,15 1,052
VV 1,19*2,30*0,15 0,411
VV Součet 1,463

64 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 1,463 83,07 121,53 CS ÚRS 2021 01

65 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,035 47 917,62 1 677,12 CS ÚRS 2021 01
VV 1,55*4,525*2,960*0,001*1,20 0,025
VV 1,19*2,30*2,960*0,001*1,20 0,010
VV Součet 0,035

66 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 4,354 3 910,80 17 027,62 CS ÚRS 2021 01

VV MONOLITICKE SCHODISTE 
VV P1
VV 1,55*4,525*(0,10+0,623)/2 2,535
VV 4,525*0,31*0,14/2*5 0,491
VV P2
VV 1,19*2,30*(0,10+0,676)/2 1,062
VV 2,30*0,30*0,154/2*5 0,266
VV Součet 4,354

67 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,065 47 909,52 3 114,12 CS ÚRS 2021 01

VV 4,525*(0,10+0,623+1,80)*2,960*0,001*1,20 0,041
VV 2,30*(0,10+0,676+1,50)*2,960*0,001*1,20 0,019
VV 0,005 0,005
VV Součet 0,065

68 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 19,446 767,58 14 926,36 CS ÚRS 2021 01

VV 1,55*(0,10+0,623)/2*2 1,121
VV 4,525*(0,31+0,14)*5 10,181
VV 1,19*(0,10+0,676)/2*2 0,923
VV 2,30*(0,30+0,154)*5 5,221
VV 2,00 2,000
VV Součet 19,446

69 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 19,446 133,92 2 604,21 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 1 108 667,98

70 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 66,320 586,29 38 882,75 CS ÚRS 2021 01

VV POJIZDNA PLOCHA ZE ZULOVE DLAZBY
VV VC.KLADECI VRSTVY TL.30 MM
VV /viz vykres c.02 a TZ/
VV P1
VV 66,32 66,320
VV Součet 66,320

71 M 5838115R deska dlažební žula 200x200mm tl 80mm m2 69,636 2 790,00 194 284,44
VV 66,32 66,320
VV 66,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 69,636

72 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 66,320 79,35 5 262,49 CS ÚRS 2021 01

VV P1
VV 66,32 66,320
VV Součet 66,320

73 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 66,320 273,34 18 127,91 CS ÚRS 2021 01

74 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 93,433 107,33 10 028,16 CS ÚRS 2021 01

75 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 244,270 679,67 166 022,99 CS ÚRS 2021 01

VV POCHOZI PLOCHA ZE ZULOVE DLAZBY
VV VC.KLADECI VRSTVY TL.30 MM
VV /viz vykres c.02 a TZ/
VV P2
VV 244,27 244,270
VV Součet 244,270

76 M 583811R1 deska dlažební žula 100x100mm tl 60mm m2 251,598 2 490,00 626 479,02
VV 244,27 244,270
VV 244,27*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 251,598

77 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 244,270 79,35 19 382,82 CS ÚRS 2021 01

VV P2
VV 244,27 244,270
VV Součet 244,270

78 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 244,270 117,60 28 726,15 CS ÚRS 2021 01

79 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 25,000 58,85 1 471,25 CS ÚRS 2021 01

D 61 Úprava povrchů vnitřních 13 583,31

80 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 5,382 20,49 110,28 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA ALTANKU
VV /viz vykres c.05/
VV 2,32*2,32 5,382
VV Součet 5,382

81 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 8,270 41,21 340,81 CS ÚRS 2021 01

VV OKNA A DVERE ALTANKU
VV 1,20*1,50*2 3,600
VV 1,40*1,60 2,240
VV 1,08*2,25 2,430
VV Součet 8,270

82 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 31,000 66,10 2 049,10 CS ÚRS 2021 01
VV VNITRNI STENY ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV (2,32*2+1,80*2+1,60)*2,80 27,552
VV 2,50 2,500
VV Odpocet otvoru
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV -1,40*1,60 -2,240
VV -1,08*2,25 -2,430
VV Pripocet osteni
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VV 0,30*(1,20+1,50)*2*2 3,240
VV 0,30*(1,40+1,60)*2 1,800
VV 0,30*(1,08+2,25*2) 1,674
VV 0,10*2,80*2 0,560
VV 0,16*(1,30+2,80*2) 1,104
VV 0,15*2,80*2 0,840
VV Součet 31,000

83 K 61252103R Vodoodpudivá stěrka na cementové bázi m2 31,000 270,00 8 370,00
VV SK8
VV 31,00 31,000
VV Součet 31,000

84 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený 
ručně stěn

m2 31,000 87,52 2 713,12 CS ÚRS 2021 01

VV SK8
VV 31,00 31,000
VV Součet 31,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 433 352,33

85 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 8,270 35,68 295,07 CS ÚRS 2021 01

VV OKNA A DVERE ALTANKU
VV 1,20*1,50*2 3,600
VV 1,40*1,60 2,240
VV 1,08*2,25 2,430
VV Součet 8,270

86 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 28,858 129,11 3 725,86 CS ÚRS 2021 01
VV STAV.OPERNE ZDI A ZAKLADY POD UROVNI TERENU
VV U ALTANKU
VV /viz vykres c.05/
VV 3,50*8,245 28,858
VV Součet 28,858

87 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 586,222 66,10 38 749,27 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI VENKOVNI OMITKA ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV (2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2 50,691
VV 5,00 5,000
VV Odpocet otvoru
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV -1,40*1,60 -2,240
VV -1,08*2,25 -2,430
VV Pripocet osteni
VV 0,05*(1,20+1,50)*2*2 0,540
VV 0,05*(1,40+1,60)*2 0,300
VV 0,05*(1,08+2,25*2) 0,279
VV Mezisoučet 48,540
VV STAVAJICI ZIDKY SCHODISTE ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV 2,50*2 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV STAVAJICI ZIDKY A SLOUPKY OPLOCENI OBOUSTRANNE
VV BP2+SK2
VV /viz vykres c.01+02+03/
VV (0,564+3,95+0,56+0,20*4)*2,00*2 23,496
VV 4,419*(1,213+1,458)/2*2 11,803
VV (0,60+0,60)*2*1,77 4,248
VV (0,60+0,60)*2*2,15 5,160
VV 3,052*(1,533+1,673)/2*2 9,785
VV 4,344*(1,733+1,853)/2*2 15,578
VV (0,75+0,90)*2*(4,00*2+3,90) 39,270
VV 0,75*0,90*2 1,350
VV (0,50+0,50)*2*1,80*6 21,600
VV 2,122*0,60*2*6 15,278
VV 2,122*1,90 4,032
VV 8,70*(3,50+1,20)/2 20,445
VV 11,447*4,305 49,279
VV (11,447+0,20*6*2)*4,305 59,611
VV 14,28*(3,555+2,90)/2 46,089
VV (14,28+0,20*5*2)*(2,55+1,59)/2 33,700
VV 2,50*(0,75+1,57+3,61+3,50) 23,575
VV 2,122*2*1,89 8,021
VV (0,45+0,45)*2*(2,63+1,91)/2*5 20,430
VV (0,50+0,50)*2*1,91*2 7,640
VV (0,20+0,50)*2*1,80*2 5,040
VV (0,65+0,65)*2*2,40*2 12,480
VV (0,45+0,45)*2*(1,80+1,678)/2*3 9,391
VV (2,686*5+3,15+2,30*2+2,49)*(1,11+0,425+0,517)/3*2 32,381
VV 53,00 53,000
VV Mezisoučet 532,682
VV Součet 586,222

88 K 62253103R Vodoodpudivá stěrka na cementové bázi m2 586,222 590,10 345 929,60
VV SK8+SK2
VV 586,222 586,222
VV Součet 586,222

89 K 622131111
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený 
ručně stěn

m2 586,222 76,17 44 652,53 CS ÚRS 2021 01

VV SK8+SK2
VV 586,222 586,222
VV Součet 586,222

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 490,27

90 K 952902141
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím 
s chemickými prostředky

m2 5,382 23,02 123,89 CS ÚRS 2021 01

VV PODLAHA ALTANKU POD NOVOU SKLADBU
VV /viz vykres c.05/
VV SK8
VV 2,32*2,32 5,382
VV Součet 5,382

91 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 5,382 40,00 215,28 CS ÚRS 2021 01

VV PENETRACE
VV 5,382 5,382
VV Součet 5,382

92 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 5,382 470,01 2 529,59 CS ÚRS 2021 01

93 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 5,382 65,64 353,27 CS ÚRS 2021 01
VV ZABROUSENI POVRCHU
VV 5,382 5,382
VV Součet 5,382

94 K 633811119 Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 5,382 49,84 268,24 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 267 701,16

95 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 8,410 122,02 1 026,19 CS ÚRS 2021 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI
VV ALTANEK
VV /viz vykres c.05/
VV 2,90*2,90 8,410
VV Součet 8,410

96 K 95290141R Vyčištění venkovních prostor m2 35,400 54,60 1 932,84
VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI
VV ALTANEK
VV 1,50*(2,90+4,40)*2 21,900
VV ZIDKY
VV 1,50*9,00 13,500
VV Součet 35,400

97 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 12,250 40,28 493,43 CS ÚRS 2021 01
VV V PRIPADE NEPRIZNIVYCH KLIMATICKYCH PODMINEK
VV ALTANEK
VV /viz vykres c.05/
VV 3,50*3,50 12,250
VV Součet 12,250

98 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 155,000 248,22 38 474,10 CS ÚRS 2021 01

VV ZULOVE OBRUBNIKY
VV /viz vykres c.02/
VV 10,00+95,00+50,00 155,000
VV Součet 155,000

99 M 5838000R obrubník kamenný žulový přímý 150x300mm m 10,300 439,00 4 521,70

100 M 5838037R obrubník kamenný žulový přímý 70x250mm m 97,850 969,00 94 816,65

101 M 5838042R obrubník kamenný žulový obloukový 70x250mm m 52,500 1 680,00 88 200,00

102 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11,775 3 247,24 38 236,25 CS ÚRS 2021 01
VV 0,30*0,30*10,00 0,900
VV 0,25*0,30*(95,00+50,00) 10,875
VV Součet 11,775
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D 94 Lešení a stavební výtahy 195 165,51

103 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 8,410 72,20 607,20 CS ÚRS 2021 01

VV PRO STAVEBNI PRACE
VV ALTANEK
VV /viz vykres c.05/
VV 2,90*2,90 8,410
VV Součet 8,410

104 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 216,379 66,66 14 423,82 CS ÚRS 2021 01

VV PRO VENKOVNI OMITKY ALTANKU
VV (2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2 50,691
VV 0,90*0,90*(3,88+4,43)/2*5 16,828
VV 6,00 6,000
VV PRO OPRAVU OPLOCENI
VV 12,00*(3,305+5,00)/2*2 99,660
VV 4,50*4,80*2 43,200
VV Součet 216,379

105 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 12 982,740 0,88 11 424,81 CS ÚRS 2021 01

VV NAJEM 60 DNI
VV 216,379*60,00 12 982,740
VV Součet 12 982,740

106 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 216,379 40,23 8 704,93 CS ÚRS 2021 01

107 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 216,379 19,85 4 295,12 CS ÚRS 2021 01

108 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 12 982,740 0,38 4 933,44 CS ÚRS 2021 01

109 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 216,379 13,37 2 892,99 CS ÚRS 2021 01

110 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 80,000 366,85 29 348,00 CS ÚRS 2021 01
VV PRO OPRAVU OPLOCENI A NOVE ZIDKY
VV 80 80,000

111 K 949111212
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1112

sada 7 200,000 13,80 99 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV NAJEM 90 DNI
VV 80*90 7 200,000

112 K 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 80,000 239,69 19 175,20 CS ÚRS 2021 01

D 96 Bourání konstrukcí 580 754,13

113 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 
s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 31,000 94,82 2 939,42 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI OMITKY ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV (2,32*2+1,80*2+1,60)*2,80 27,552
VV 2,50 2,500
VV Odpocet otvoru
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV -1,40*1,60 -2,240
VV -1,08*2,25 -2,430
VV Pripocet osteni
VV 0,30*(1,20+1,50)*2*2 3,240
VV 0,30*(1,40+1,60)*2 1,800
VV 0,30*(1,08+2,25*2) 1,674
VV 0,10*2,80*2 0,560
VV 0,16*(1,30+2,80*2) 1,104
VV 0,15*2,80*2 0,840
VV Součet 31,000

114 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

m2 48,540 139,31 6 762,11 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI VENKOVNI OMITKA ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV (2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2 50,691
VV 5,00 5,000
VV Odpocet otvoru
VV -1,20*1,50*2 -3,600
VV -1,40*1,60 -2,240
VV -1,08*2,25 -2,430
VV Pripocet osteni
VV 0,05*(1,20+1,50)*2*2 0,540
VV 0,05*(1,40+1,60)*2 0,300
VV 0,05*(1,08+2,25*2) 0,279
VV Součet 48,540

115 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 4,553 1 829,24 8 328,53 CS ÚRS 2021 01

VV ZDEGRADOVANE ZDIVO ALTANKU - 30% PLOCHY
VV /viz vykres c.05/
VV SK8
VV BP8
VV ((2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2)*0,30*0,30 4,562
VV 5,00*0,30*0,30 0,450
VV Odpocet otvoru
VV -(1,20*1,50*2)*0,30*0,30 -0,324
VV -(1,40*1,60)*0,30*0,30 -0,202
VV -(1,08*2,25)*0,30*0,30 -0,219
VV Pripocet osteni
VV 1,20*0,30*0,30 0,108
VV Mezisoučet 4,375
VV ZDEGRADOVANE ZDIVO ZIDEK ALTANKU - 30% PLOCHY
VV 1,10*0,90*2*0,30*0,30 0,178
VV Mezisoučet 0,178
VV Součet 4,553

116 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5,382 158,17 851,27 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI PODLAHA ALTANKU
VV 2,32*2,32 5,382
VV Součet 5,382

117 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 10,764 72,08 775,87 CS ÚRS 2021 01
VV 5,382*2 10,764
VV Součet 10,764

118 K 963023712 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně m 85,890 656,83 56 415,13 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI SCHODY K VYTVORENI REPLIKY
VV /viz vykres c.01+04/
VV ALTANEK - BP5
VV 1,28*3 3,840
VV BP5
VV 1,45*23 33,350
VV 1,40*18 25,200
VV 2,40*5 12,000
VV 2,30*5 11,500
VV Součet 85,890

119 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě m 34,125 103,93 3 546,61 CS ÚRS 2021 01
VV PRO NOVE SCHODISTE P1+P2
VV KAMENNE A CIHELNE STUPNE
VV /viz udaj projektanta/
VV 4,525*5 22,625
VV 2,30*5 11,500
VV Součet 34,125

120 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,600 3 435,70 2 061,42 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI ZAKLAD SCHODU ALTANKU
VV /viz vykres c.04 - odhad/
VV BP5
VV 0,60 0,600
VV Součet 0,600

121 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 1,800 5 111,16 9 200,09 CS ÚRS 2021 01
VV HORNI STRISKY SLOUPU 
VV /viz vykres c.04/
VV BP2
VV 0,60*0,60*0,25*20 1,800
VV Součet 1,800

122 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 7,200 504,35 3 631,32 CS ÚRS 2021 01
VV PO ODBOURANI STRISEK
VV 0,60*0,60*20 7,200
VV Součet 7,200

123 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 2,528 4 514,99 11 413,89 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI BETONOVE SCHODISTE VC.ZAKLADU
VV /viz TZ a vykres c.01/
VV 1,60*2,40*0,45 1,728
VV 0,80 0,800
VV Součet 2,528

124 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 52,494 1 428,71 74 998,70 CS ÚRS 2021 01

VV ZDEGRADOVANE ZDIVO ALTANKU - 30% PLOCHY
VV /viz vykres c.05/
VV BP8
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VV ((2,90*2+2,25*2+1,90)*(3,88+4,43)/2)*0,30*0,30 4,562
VV 5,00*0,30*0,30 0,450
VV Odpocet otvoru
VV -(1,20*1,50*2)*0,30*0,30 -0,324
VV -(1,40*1,60)*0,30*0,30 -0,202
VV -(1,08*2,25)*0,30*0,30 -0,219
VV Pripocet osteni
VV 1,20*0,30*0,30 0,108
VV Mezisoučet 4,375
VV  ZDIVO ZIDEK ALTANKU - 30% PLOCHY
VV BP2
VV 1,10*0,90*2*0,30*0,30 0,178
VV Mezisoučet 0,178
VV ZDIVO OPLOCENI - 30% PLOCHY
VV BP2
VV 532,682*0,30*0,30 47,941
VV Mezisoučet 47,941
VV Součet 52,494

125 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 15,890 360,58 5 729,62 CS ÚRS 2021 01

VV SCHODY K VYTVORENI REPLIKY
VV CCA 50% MNOZSTVI
VV 31,779/2 15,890

126 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 143,010 10,98 1 570,25 CS ÚRS 2021 01

VV 15,89*9 143,010

127 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 139,276 878,96 122 418,03 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 155,166 155,166
VV ODPOCET 50% VAHY SCHODU K OPET.OSAZENI
VV -31,779/2 -15,890
VV Součet 139,276

128 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 139,276 360,58 50 220,14 CS ÚRS 2021 01

VV 139,276 139,276

129 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 253,484 10,98 13 763,25 CS ÚRS 2021 01

VV 139,276*9 1 253,484

130 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 139,276 1 480,00 206 128,48 CS ÚRS 2021 01

VV 139,276 139,276

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 024,70

131 K 975011351
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 
600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m

m 5,000 2 604,94 13 024,70 CS ÚRS 2021 01

VV ZAJISTENI STABILITY KAPLICKY
VV /viz vykres c.05/
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 130 313,79

132 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 527,693 216,42 114 203,32 CS ÚRS 2021 01

VV 527,693 527,693

133 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 527,693 30,53 16 110,47 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 498 944,67

D 762 Konstrukce tesařské 81 758,01

134 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 18,613 37,92 705,80 CS ÚRS 2021 01

VV DEMONTAZ KROVU ALTANU
VV /viz vykres c.04 - odmereno/
VV BP8
VV 3,075*3,00/2*2 9,225
VV 2,396*3,00/2*2 7,188
VV 2,20*2,00/2 2,200
VV Součet 18,613

135 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 
do 288 cm2

m 22,500 79,58 1 790,55 CS ÚRS 2021 01

VV BP8
VV /odhad/
VV 4,00*3,50+1*2,50+1*1,00+1*5,00 22,500
VV Součet 22,500

136 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2

m 15,000 48,87 733,05 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI DREVENE HRANOLY
VV /viz TZ a vykres c.01/
VV BP9
VV 7,50*2 15,000

137 K 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 18,000 32,77 589,86 CS ÚRS 2021 01

138 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 1,039 878,96 913,24 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 1,039 1,039
VV Součet 1,039

139 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 1,039 360,58 374,64 CS ÚRS 2021 01

VV 1,039 1,039
VV Součet 1,039

140 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,351 10,98 102,67 CS ÚRS 2021 01

VV 1,039*9 9,351
VV Součet 9,351

141 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 1,039 1 700,00 1 766,30 CS ÚRS 2021 01

VV 1,039 1,039
VV Součet 1,039

142 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 18,613 122,18 2 274,14 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE BEDNENI KROVU ALTANKU
VV /viz vykres c.05/
VV SK8
VV 18,613 18,613
VV Součet 18,613

143 M 6051114R řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 16mm dl 3/5m m3 0,328 5 410,00 1 774,48

144 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 
do 360 mm

m2 18,613 63,20 1 176,34 CS ÚRS 2021 01

VV LATE 3/5 CM
VV SK8
VV 18,613 18,613
VV Součet 18,613

145 M 60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm m3 0,117 6 030,00 705,51 CS ÚRS 2020 01

146 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 36,000 14,04 505,44 CS ÚRS 2021 01
VV KONTRALATE 8/6 CM
VV /odhad delky/
VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

147 M 6051410R řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 80x60mm m3 0,173 7 790,00 1 347,67
VV 36,00*0,08*0,06 0,173
VV Součet 0,173

148 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 0,577 1 368,91 789,86 CS ÚRS 2021 01

VV BEDNENI, LATE, KONTRALATE
VV 0,298+0,106+0,173 0,577
VV Součet 0,577

149 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 0,577 975,48 562,85 CS ÚRS 2021 01

VV BEDNENI, LATE, KONTRALATE
VV 0,298+0,106+0,173 0,577
VV Součet 0,577

150 K R POL 5
SK8 - Nosné prvky krovu altánku - krokve 12/14 cm, trám 14/14 cm, pozednice 14/14 cm, sloupek 14/14 
cm, kleštiny 2x30/14 cm - kompletní D+ M vč. kotvení, spojovacích prostředků a impregnace 

m2 18,613 2 792,67 51 979,97

VV NOSNE PRVKY KROVU ALTANKU
VV SKUTECNA PLOCHA STRECHY
VV 18,613 18,613
VV Součet 18,613

151 K 762112120
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 15,000 122,53 1 837,95 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE HRANOLY 10/16 CM - REPLIKA
VV /viz TZ/
VV 7,50*2 15,000

152 M 6122326R REPLIKA hranol konstrukční 100x160 mm ve stávajícím tvaru a rozměru m3 0,264 28 977,27 7 650,00
VV 15,00*0,10*0,16 0,240
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VV 0,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,264

153 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,240 455,16 109,24 CS ÚRS 2021 01

154 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 8,000 187,14 1 497,12 CS ÚRS 2021 01

155 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,240 1 105,53 265,33 CS ÚRS 2021 01

VV TRAMY
VV 0,240 0,240
VV Součet 0,240

156 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,954 1 706,29 1 627,80 CS ÚRS 2021 01

157 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,954 710,90 678,20 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 885,89

158 K 763131811
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché

m2 5,382 97,74 526,04 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.PODHLED V ALTANKU
VV /viz udaj priojektanta/
VV 2,32*2,32 5,382

159 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,096 878,96 84,38 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 0,096 0,096

160 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 0,096 360,58 34,62 CS ÚRS 2021 01

VV 0,096 0,096

161 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,864 10,98 9,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,096*9 0,864

162 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,096 2 410,00 231,36 CS ÚRS 2021 01

VV 0,096 0,096

D 764 Konstrukce klempířské 63 889,62

163 K 764533407 Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm m 13,700 3 078,55 42 176,14 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE KLEMPIRSKE PRVKY
VV ALTANEK
VV /viz tabulka PSV prvku/
VV K1 - RS 660 MM
VV 13,70 13,700
VV Součet 13,700

164 K 764533427
Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení 
rohu nebo koutu rš 670 mm

kus 5,000 559,88 2 799,40 CS ÚRS 2021 01

165 K 764538424 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm m 3,200 3 220,17 10 304,54 CS ÚRS 2021 01
VV K2
VV 3,20 3,200
VV Součet 3,200

166 K 764232433 Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm m 13,000 631,10 8 204,30 CS ÚRS 2021 01

VV K3
VV 13,00 13,000
VV Součet 13,000

167 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,119 2 160,15 257,06 CS ÚRS 2021 01

168 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,119 1 245,20 148,18 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 52 036,30
169 K R POL 6 BP8 - Odstranění stávajícího souvrství střešní krytiny altánku vč.likvidace (viz výkres č.04) m2 18,613 680,00 12 656,84

VV STRECHA ALTANKU
VV /viz vykres c.04- odmereno/
VV BP8
VV 3,075*3,00/2*2 9,225
VV 2,396*3,00/2*2 7,188
VV 2,20*2,00/2 2,200
VV Součet 18,613

170 K 76511402R
Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho šupinové krytí režná vč detailů 
(hřeben, úžlabí, nároží, prostupy atd.)

m2 18,613 1 720,00 32 014,36

VV NOVA STRESNI KRYTINA ALTANKU
VV /viz vykres c.05 - odmereno/
VV SK8
VV 18,613 18,613
VV Součet 18,613

171 K 765113912 Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50° m2 18,613 159,35 2 965,98 CS ÚRS 2021 01

172 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 18,613 51,12 951,50 CS ÚRS 2021 01

VV DIFUZNI FOLIE
VV 18,613 18,613
VV Součet 18,613

173 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 
s integrovanou samolepící páskou

m2 21,405 50,60 1 083,09 CS ÚRS 2020 01

VV 18,613*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 21,405
VV Součet 21,405

174 K 998765101
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

t 1,292 1 150,93 1 487,00 CS ÚRS 2021 01

175 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,292 679,20 877,53 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 92 831,31

176 K 766691912
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2

kus 3,000 36,29 108,87 CS ÚRS 2021 01

VV ALTANEK
VV BP8 - STAVAJICI OKENICE
VV /viz vykres c.04/
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

177 K 766691917
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných vratových, plochy do 4 m2

kus 1,000 69,28 69,28 CS ÚRS 2021 01

VV ALTANEK
VV STAVAJICI DVERE
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

178 K 766621820 Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití kování závěsu kus 18,000 104,80 1 886,40 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI KOVANI OKENIC A DVERI
VV ALTAN
VV 12+6 18,000
VV Součet 18,000

179 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,135 878,96 118,66 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 0,135 0,135
VV Součet 0,135

180 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 0,135 360,58 48,68 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA MISTO VYTVORENI REPLIKY 
VV 0,135 0,135
VV Součet 0,135

181 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,215 10,98 13,34 CS ÚRS 2021 01

VV 0,135*9 1,215
VV Součet 1,215

182 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 0,135 360,58 48,68 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ NA SKLADKU
VV 0,135 0,135
VV Součet 0,135

183 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,215 10,98 13,34 CS ÚRS 2021 01

VV 0,135*9 1,215
VV Součet 1,215

184 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,117 1 700,00 198,90 CS ÚRS 2021 01

VV 0,135-0,018 0,117
VV Součet 0,117

185 K 766621435
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva, 
výšky do 1,5 m

m2 5,840 990,50 5 784,52 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE OKENICE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.KOVANI A POVRCH.UPRAVY
VV ALTANEK
VV /viz vypis PSV prvku/
VV O1
VV 1,20*1,50*2 3,600
VV O2
VV 1,40*1,60*1 2,240
VV Součet 5,840
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186 M 6111000R O1+O2 - REPLIKA okenice dřevěné vč.kování a závěsů a povrchové úpravy m2 5,840 9 650,00 56 356,00

187 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 822,72 3 822,72 CS ÚRS 2021 01

VV NOVE DREVENE DVERE
VV KOMPLETNI DODAVKA VC.KOVANI A POVRCH.UPRAVY
VV ALTANEK
VV /viz vypis PSV prvku/
VV D1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

188 M 61174195
D1- REPLIKA dveří dřevěných vchodových plnýchr 2křídlých 1080x2250mm vč.kování a závěsů a 
povrchové úpravy

kus 1,000 21 440,00 21 440,00 CS ÚRS 2020 01

189 K 766621721 Montáž okenních doplňků závěsu kus 18,000 131,00 2 358,00 CS ÚRS 2021 01
VV PANTY OKENIC A DVERI
VV /dodavka je soucast dodani vyrobku/
VV 12+6 18,000
VV Součet 18,000

190 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,351 950,05 333,47 CS ÚRS 2021 01

191 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,351 656,56 230,45 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 197 993,74
192 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 242,59 242,59 CS ÚRS 2021 01

VV STAVAJICI ZADNI BRANA K LIKVIDACI
VV /viz vykres c.01/
VV BP4
VV 1 1,000

193 K 966072824
Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 
kg

m 3,000 81,20 243,60 CS ÚRS 2021 01

VV STAV.ZABRADLI Z PLECHU
VV BP4
VV 3,00 3,000

194 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 4,000 108,72 434,88 CS ÚRS 2021 01

195 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,434 878,96 381,47 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU NALOZENI
VV 0,434 0,434

196 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 0,434 360,58 156,49 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO
VV 0,434 0,434

197 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,906 10,98 42,89 CS ÚRS 2021 01

VV 0,434*9 3,906

198 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 37,942 97,51 3 699,72 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI PLOTOVA POLE 
VV K UPRAVE A OPETOVNEMU OSAZENI
VV /viz vykres c.02+03/
VV BP3
VV 2,429+2,30*2+3,151+1,60+2,686*5 25,210
VV 2,122*6 12,732
VV Součet 37,942

199 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 2,000 242,59 485,18 CS ÚRS 2021 01
VV STAVAJICI BRANA K OPRAVE
VV /viz vykres c.01/
VV BP3
VV 1+1 2,000

200 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 1,542 878,96 1 355,36 CS ÚRS 2021 01

VV K MISTU UPRAVY A ZPET
VV (0,351+0,420)*2 1,542

201 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 3,000 805,24 2 415,72 CS ÚRS 2021 01
VV ZPETNE OSAZENI BRANKY
VV SK4
VV 2 2,000
VV NOVA BRANA
VV SK5
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

202 M 5534234R SK5 - brána plotová dvoukřídlá ocelová 3000x2000mm vč.kování, sloupků a povrchové úpravy kus 1,000 48 000,00 48 000,00

203 K 348171130 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m m 37,942 159,69 6 058,96 CS ÚRS 2021 01
VV ZPETNE OSAZENI PLOTOVYCH POLI
VV 37,942 37,942

204 K R POL 7
BP3+ SK4 - Ocelové výplně oplocení + 2 x branka - povrchová úprava a doplnění prvků dle požadavku PD 
(viz popis uvnitř položky)

m2 60,190 2 220,00 133 621,80

VV VYPLNE OPLOCENI + 2 x BRANKA
VV /viz vykres c.01+02+06/
VV BP3
VV - mechanicke ocisteni od rzi a necistot
VV - vysazeni branky
VV SK4
VV - nove ramy z L profilu
VV - nater 2 x kovarska cern + zakladni nater oboustranne
VV 2,122*1,10*6 14,005
VV 2,686*1,532*5 20,575
VV 3,15*1,263 3,978
VV 2,30*1,173 2,698
VV 2,30*1,388 3,192
VV 2,429*1,188 2,886
VV 1,60*1,91 3,056
VV 2,40*2,00 4,800
VV 5,00 5,000
VV Součet 60,190

205 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,421 1 401,69 590,11 CS ÚRS 2021 01

206 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,421 629,39 264,97 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 549,80
207 K 783268111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový m2 45,864 208,22 9 549,80 CS ÚRS 2021 01

VV VIDITELNE PRVKY KROVU ALTANKU
VV PREDPOKLAD - UPRESNIT - nereseno
VV /viz vykres c.05/
VV 38,00 38,000
VV TRAMY
VV (0,10+0,16)*2*7,50*2 7,800
VV 0,10*0,16*2*2 0,064
VV Součet 45,864
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ING.J.KOČÍ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 232 024,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 232 024,43 21,00% 258 725,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 490 749,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.J.KOČÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 04 - HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 04 - HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

ABC Chomutov spol. s r.o.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.  POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY. DMTŽ A 
LIKVIDACE ÚT A ZTI JE V ROZPOČTU PATŘIČNÉ PROFESE. MATERIÁLY  P Ř Í P A D N Ě   UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU  O R I 
E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 
SPLŇOVAT SROVNATELNÉ  TECHNICKÉ PARAMETRY.  

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT
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Náklady stavby celkem 1 232 024,43

HSV - Práce a dodávky HSV 453 403,14

    38 - Různé kompletní konstrukce - sanace 453 403,14

PSV - Práce a dodávky PSV 778 621,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 778 621,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP s.r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: ING.J.KOČÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 232 024,43

D HSV Práce a dodávky HSV 453 403,14

D 38 Různé kompletní konstrukce - sanace 453 403,14

1 K 319202211 Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm m 22,350 404,00 9 029,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2.PP
VV 2,45+2,45+3,25+3,00+2,90+2,30+3,00+3,00 22,350
VV Součet 22,350

2 K 319202212
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 
mm

m 19,510 808,00 15 764,08 CS ÚRS 2021 01

VV 1,25+1,25+0,60+0,63+0,50+0,63+7,05+2,40+2,20+3,0 19,510
VV Součet 19,510

3 K 319202213
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 
mm

m 20,000 1 210,00 24 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,65+2,95+1,25+4,75+1,65+3,65+3,10+2,00 20,000
VV Součet 20,000

4 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 
mm

m 43,230 1 614,00 69 773,22 CS ÚRS 2021 01

VV 4,33+5,25+3,00+3,85+3,45+4,30+1,30+2,95+1,90+1,75+3,15+1,10+2,90+2,00+2,00 43,230
VV Součet 43,230

5 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 
mm

m 108,890 2 421,00 263 622,69 CS ÚRS 2021 01

VV 7,80+7,70+2,05+0,60+1,35+1,39+2,00+2,80+2,80+3,00+1,40+3,60+0,30+0,55 37,340
VV 4,75+2,00+2,00+2,85+4,00+0,60+5,35+5,95+3,45+1,30+5,00+0,90+3,95 42,100
VV 3,60+4,20+0,65+1,55+3,35+1,60+2,10+3,10+3,10+3,10+3,10 29,450
VV Součet 108,890

6 K 319202216
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 
200 mm

m 9,950 3 228,00 32 118,60 CS ÚRS 2021 01

VV 4,75+1,85+1,35+2 9,950
VV Součet 9,950

7 K 319202212
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 
mm

m 3,570 808,00 2 884,56 CS ÚRS 2021 01

VV 1.PP

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

SO 04 - HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

Strana 103 z 111



VV 3,57 3,570
VV Součet 3,570

8 K 319202213
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 
mm

m 3,570 1 210,00 4 319,70 CS ÚRS 2021 01

VV 3,57 3,570
VV Součet 3,570

9 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 
mm

m 3,570 1 614,00 5 761,98 CS ÚRS 2021 01

VV 3,57 3,570
VV Součet 3,570

10 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 
mm

m 10,710 2 421,00 25 928,91 CS ÚRS 2021 01

VV 3,57+3,57+3,57 10,710
VV Součet 10,710

D PSV Práce a dodávky PSV 778 621,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 778 621,29
11 K 61213111R Hloubková mineralizace podkladu vnitřních stěn ručně m2 103,397 87,90 9 088,60

VV 2.PP - ZA PREDSTENAMI
VV  (3,00+2,62+3,88+4,70+0,90+2,37+0,95+1,75+2,15+0,70+0,20+1,80+2,60+1,80+0,55)*3,45 103,397
VV Součet 103,397

12 K 61218100R Síranoodolná podomítková stěrka Sulfatex tl.3 mm vnitřních povrchů včetně vyspravení podkladu m2 103,397 562,50 58 160,81
VV  (3,00+2,62+3,88+4,70+0,90+2,37+0,95+1,75+2,15+0,70+0,20+1,80+2,60+1,80+0,55)*3,45 103,397
VV Součet 103,397

13 K Pol154 Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, svařované m2 103,397 213,90 22 116,62
VV  (3,00+2,62+3,88+4,70+0,90+2,37+0,95+1,75+2,15+0,70+0,20+1,80+2,60+1,80+0,55)*3,45 103,397
VV Součet 103,397

14 K dodávka Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, např. IPT m2 113,737 312,50 35 542,81
VV  (3,00+2,62+3,88+4,70+0,90+2,37+0,95+1,75+2,15+0,70+0,20+1,80+2,60+1,80+0,55)*3,45 103,397
VV Součet 103,397
VV 103,397*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 113,737

15 K Pol154 Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, svařované m2 377,110 213,90 80 663,83
VV PODLAHY 2.PP - SKLADBA SK5
VV 377,11 377,110
VV Součet 377,110

16 K dodávka Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, např. IPT m2 395,966 312,50 123 739,38
VV 377,11 377,110
VV Součet 377,110
VV 377,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 395,966

17 K Pol155 Ukončující lišta HDPE, ohebná - dodávka + montáž bm 382,350 55,00 21 029,25
VV PODLAHY 2.PP

VV

 
22,30+15,30+17,80+17,80+11,28+13,68+11,18+13,82+14,16+12,16+24,50+29,60+11,40+15,10+14,66+20,11+9,84+25,70+
15,16+7,70+16,90+33,80+8,4

382,350

VV Součet 382,350

18 K Pol156 penetrace pod hydroizolační stěrku m2 377,110 56,50 21 306,72
VV 377,11 377,110
VV Součet 377,110

19 K Pol157 hydroizolační stěrka na cementové bázi bm 377,110 345,50 130 291,51
VV SKLADBA 02 SK01
VV 377,11 377,110
VV Součet 377,110

20 K 61213111R Hloubková mineralizace podkladu vnitřních stěn ručně m2 119,308 87,90 10 487,17
VV 1.PP
VV MISTN.C.105-108
VV (4,70+5,50+2,17)*3,57+6,36*0,5 + (11,50+1,67+1,30+1,50+0,90+0,90+8,40)*2,75 119,308
VV Součet 119,308

21 K 61218100R Síranoodolná podomítková stěrka Sulfatex tl.3 mm vnitřních povrchů včetně vyspravení podkladu m2 119,308 562,50 67 110,75
VV 119,308 119,308
VV Součet 119,308

22 K Pol154 Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, svařované m2 40,310 213,90 8 622,31
VV 1.PP - SK9
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VV  20,43+19,88 40,310
VV Součet 40,310

23 K dodávka Profilované desky HDPE, výška nopu 70 mm, např. IPT m2 42,326 312,50 13 226,88
VV 40,31 40,310
VV Součet 40,310
VV 40,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,326

24 K Pol155 Ukončující lišta HDPE, ohebná - dodávka + montáž bm 38,050 55,00 2 092,75
VV 1.PP- PODLAHY
VV 18,40+19,65 38,050
VV Součet 38,050

25 K Pol156 penetrace pod hydroizolační stěrku m2 377,110 56,50 21 306,72
VV skladba 01 SK 06A  podlaha kuželkárna dráha
VV 377,11 377,110
VV Součet 377,110

26 K Pol157 hydroizolační stěrka na cementové bázi bm 29,250 345,50 10 105,88
VV skladba 01 SK 06A  podlaha kuželkárna dráha
VV 29,25 29,250
VV Součet 29,250

27 K Pol158 penetrace pod bitumenovou stěrku svislá m2 288,758 52,25 15 087,61
VV 1.PP - SKLADBA 01 SK08
VV 288,758 288,758
VV Součet 288,758

28 K Pol159 hydroizolační stěrka bitumenová, tl 35 - 40 mm bm 288,758 445,50 128 641,69
VV 288,758 288,758
VV Součet 288,758
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ:
ÚSTECKÝ KRAJ DIČ:

Uchazeč: IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760

Projektant: IČ:
IDP spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V.RENČOVÁ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 150 980,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 150 980,00 21,00% 451 705,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 602 685,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol. s r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 150 980,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 150 980,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

>>  skryté sloupce  <<

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ABC Chomutov spol. s r.o.

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 528 820,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 285 635,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 96 150,00

    VRN7 - Provozní vlivy 96 150,00

    VRN9 - Ostatní náklady 144 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 23.09.2021

Zadavatel: ÚSTECKÝ KRAJ Projektant: IDP spol. s r.o.

Uchazeč: ABC Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 150 980,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 150 980,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 528 820,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 96 150,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -stavební průzkum stávajících konstrukcí v průběhu prací
VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS
VV PUDA CCA 50 HOD
VV OSTATNI CCA 50 HOD
VV % 0,15 ze ZRN-předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby a po jejím dokončení kpl 1,000 96 150,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV Položka je stanovena procentní sazbou ze ZRN stavby a bude obsahovat zejména náklady na:
VV -geodetické práce nezbytné k vyměření prostorové polohy stavebních objektů
VV -geodetické práce nezbytné k vyměření  trasy vedení technické infrastruktury
VV -geodetické zaměření dokončené stavby v rozsahu nezbytném pro zápis do katastru nemovitostí
VV -geodetické zaměření podzemních liniových objektů                                               
VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS                                                                             
VV "%"0,1 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem                                                                   
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 96 150,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS
VV % 0,10 ze ZRN-předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013294000 Ostatní dokumentace (realizační, dílenská) kpl 1,000 240 370,00 240 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -dílenskou dokumentaci PSV výrobků
VV -výrobní dokumentace výztuže monolitických a tesařských konstrukcí
VV -dokumentace na vyžádání NPÚ

KONZERVATOŘ TEPLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU DIPLOMAT
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VV -fakturace na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu TDS
VV % 0,25 ze ZRN-předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 285 635,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště - zřízení, vybavení, provoz, zrušení kpl 1,000 857 135,00 857 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV ZRIZENI, VYBAVENI, PROVOZ, ENERGIE, NAJEM A ODSTRANENI
VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV - zřízení, provoz a zrušení dočasné přípojky NN pro zařízení staveniště

VV -sociální a skladovací zařízení (šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu

VV -provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy apod.)
VV -připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie
VV -pronájem ploch a polatky za užívání veřejného prostranství
VV -informační tabule
VV -fotodokumentace před a v průběhu stavby
VV % 1,0 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 428 500,00 428 500,00 CS ÚRS 2020 01
VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
VV -opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

VV
-zřízení, provoz a odstranění vodorovného a svislého dopravního značení, světelné signalizace a prvků záchytných 
bezpečnostních zařízení

VV
-projekční, inženýrské a administrativní činnossti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými 
správními orgány a pod.

VV % 0,5 ze ZRN- předpoklad - procenta jsou určeny odhadem a doporučeny projektantem 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 96 150,00
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 96 150,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -vzájemnou koordinaci profesí a koordinaci se stavebními činnostmi, 
VV -zamezení prostojů atd.
VV % 0,10 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 96 150,00
8 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 96 150,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV -ztížený pohyb vozidel v centru měst
VV -prostorová omezení
VV -součinnost s majiteli sousednich nemovitostí
VV % 0,10 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem 
VV 1,00 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 144 225,00
9 K 092103001 Náklady na zkušební provoz nebo předčasné úžívání stavby kpl 1,000 144 225,00 144 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka bude obsahovat zejména náklady na: 
VV - ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby
VV   podle projektové dokumentace a stanoviska KHS
VV -měření hluku, dozvuku, měření umělého a denního osvětlení, výměny vzduchu atd.
VV % 0,15 ze ZRN - předpoklad - procenta jsou určena odhadem a doporučena projektantem 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

Strana 108 z 111



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.



Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Stavební objekt

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená


