

## **-Cenová nabídka-Horské lázně Karlova Studánka, malby**

### **Libuše: oprava malby,**

<b>Dependance III. patro 331-347</b>	321m <sup>2</sup>
Oprava omítek 5%	321m <sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.568,- Kč
Oprava malby primalexem plus	321m <sup>2</sup> x 30,- Kč = <u>9.630,- Kč</u>
	<b>12.198,- Kč</b>

<b>Dependance II.patro pokoj č. 221-247</b>	327m <sup>2</sup>
Oprava omítek 5%	327m <sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.616,- Kč
Oprava malby primalexem plus	327m <sup>2</sup> x 30,- Kč = <u>9.810,- Kč</u>
	<b>12.426,- Kč</b>

<b>Libuše: III. patro pokoj č. 301-322</b>	783m <sup>2</sup>
Oprava omítek 5%	783m <sup>2</sup> x 8,- Kč = 6.264,- Kč
Oprava malby	783m <sup>2</sup> x 30,- Kč = <u>23.490,- Kč</u>
	<b>29.754,- Kč</b>

<b>II. patro pokoj č. 211-221</b>	296m <sup>2</sup>
Oprava omítek 5%	296m <sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.368,- Kč
Oprava malby	296m <sup>2</sup> x 30,- Kč = <u>8.880,- Kč</u>
	<b>11.248,- Kč</b>

## Oprava malby na všech chodbách schodištích Libuše

**Libuše**

**492m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5% 492m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.936,- Kč

Oprava malby 492m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 14.760,- Kč

**18.696, Kč**

### Provedení práce 6dnů

**Opava: oprava malby II. patro pokoj č. 301-314**

**287m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5% 287m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.296,- Kč

Oprava malby 287m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 8.610,- Kč

**10.906,- Kč**

**I. patro pokoj č. 201-214 kuchyňka**

**292m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5% 292m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.336,- Kč

Oprava malby 292m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 8.760,- Kč

**11.096,- Kč**

### Provedení práce 2dny

**U lesa: oprava malby I. patro pokoj č. 201-218**

**345m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5% 345m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.760,- Kč

Oprava malby 345m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 10.350,- Kč

**13.110,- Kč**

**Přízemí: pokoj č. 104-117****265m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5%

265m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.120,- Kč

Oprava malby

223m<sup>2</sup> x 29,- Kč = 7.950,- Kč**10.070,- Kč****Chodby, schodiště a kuchyňka****278m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5%

278m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.224,- Kč

Oprava malby

278m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 8.340,- Kč**10.564,- Kč****Provedení práce 2dny****Pošta: malba I. patro a přízemí, koupelny a celé pokoje 389m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5%

389m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.112,- Kč

Oprava malby

389m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 11.670,- Kč**14.782,- Kč****Provedení práce 1den****Eugen: oprava malby schodiště, chodba a pokoje****354m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5%

354m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.832,- Kč

Oprava malby

354m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 10.620,- Kč**Provedení práce 2 dny****13.452,- Kč**

**Vlasta: oprava malby na pokojích 1-28****395m<sup>2</sup>**

Oprava omítek 5%

395m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.160,- Kč

Oprava malby

395m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 11.850,- Kč**15.010,- Kč****Provedení práce 1 den****Slezský dům: oprava malby na pokojích č. 309,105,323****148m<sup>2</sup>**

Oprava omítek

148m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 1.184,- Kč

Izolace zatečeních míst

43m<sup>2</sup> x 60,- Kč = 2.580,- Kč

Malba primalexem plus

148m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 4.440,- Kč**8.204,- Kč****Provedení práce 1den**

**Stravovací úsek:**

**sklad:** hrubá přípravná masa, sklad nápojů, sklad nádobí a chodba 297m<sup>2</sup>

**kuchyň:** výmalba popraskaných stěn a výmalba stopu 156m<sup>2</sup>

5% oprava omítek 453m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.624,- Kč

Malba primalexem plus 453m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 13.590,- Kč

**17.214,- Kč**

**Provedení práce 3 dny**

**Cukrárna: malba celá 44m<sup>2</sup>**

5% oprava malby 44m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 352,- Kč

Malba primalexem plus 44m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 1.320,- Kč

**1.672,- Kč**

**Provedení práce 1 den**

**Zdravotní úsek Libuše:** vodoléčba, elektroléčba, lékařská ordinace, šatna sester, příjem klientů, chodba u ošetřoven a ošetřovna 528m<sup>2</sup>

5% oprava omítek 528m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.288,- Kč

Malba primalexem plus 411m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 12.330,- Kč

**15.618,- Kč**

### **Provedení práce 3 dny**

**Orlík:** denní místnost, vstupní hala, schodiště do tělocvičny, sprcha muži, posilovna, tělocvična. 397m<sup>2</sup>

5% oprava omítek 397m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 3.176,- Kč

Malba primalexem plus 397m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 11.910,- Kč

**15.086,- Kč**

### **Provedení práce 2dny**

**Letní lázně:** vodoléčba, uhličitě koupele. 296m<sup>2</sup>

5% oprava omítek 296m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.368,- Kč

Malba primalexem plus 296m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 8.880,- Kč

**11.248,- Kč**

### **Provedení práce 2dny**

**LL Rašelina:** chodba, míchárna rašeliny, kabinky 258m<sup>2</sup>

5% oprava omítek 258m<sup>2</sup> x 8,- Kč = 2.064,- Kč

Izolace 59m<sup>2</sup> x 60,- Kč = 3.540,- Kč

Malba primalexem plus 258m<sup>2</sup> x 30,- Kč = 7.140,- Kč

**12.744,- Kč**

**Provedení práce 2dny**