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SMLOUVA  

uzavřená v souladu s § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

Objednatel:  
Město Lanškroun 
IČO:   00279102 
DIČ:    CZ699003828       
se sídlem:   nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 
zastoupený:   Mgr. Radim Vetchý, starosta 
kontaktní osoba:  Ing. Pavel Bartas 
e-mail:    pavel.bartas@lanskroun.eu 
tel.:    + 420 465 385 238 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   19-2725611/0100 

(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 
Se sídlem:   Mostní 5552, 760 01 Zlín 
IČO:    255 60 191 
zastoupený:  Markem Bainarem, jednatelem 
   Viktorem Bainarem, jednatelem 
zástupce pověřený ve věcech smluvních a technických: Marek Bainar, Ing. Jaroslav Čepický 
e-mail:   info@spzlin.cz 
DIČ:    CZ25560191      
bankovní spojení:  KB Zlín, a.s. 
číslo účtu:   35-1597080297/0100 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897  

(dále také jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu. 

 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů  

a) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odstavci 2 tohoto 
článku (dále jen „dílo“), 

b) provést inženýrské činnosti (dále jen „inženýrské činnosti“) související se zpracováním daného 
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stupně projektové dokumentace specifikované v odstavci 2 tohoto článku, 

2. Předmětem díla je vypracování:  

a) projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (dále také jen „DÚR“), 

b) projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále také jen „DSP“),  

c) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“), 

(DÚR, DSP, DPS dohromady či jednotlivě dále také jen „dokumentace“)  

pro projekt, jehož předmětem budou venkovní stavební objekty – technické a dopravní napojení, 
zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy, venkovní mobiliář, parkoviště, přípojky EN, odpady, NN. 
Pro budoucí víceúčelovou sportovní halu v Lanškrouně (dále jen „stavba“), včetně vypracování 
rozpočtu nákladů stavby (dále též „rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz 
výměr“) dle požadavků právního řádu, především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost směřující k vydání či změně dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavebního povolení, včetně zajištění veškerých nutných stanovisek podmiňující 
získání pravomocného stavebního povolení a zajištění činností souvisejících s vlastní organizací 
stavebního řízení včetně místních šetření. 

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňujících 
vybranému dodavateli stavebních prací realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a 
technickými normami, a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky 
dotčených orgánů státní správy a osob spolupůsobících v průběhu územního a stavebního řízení. 

Součástí předmětu plnění je rovněž provedení veškerých průzkumů a rozborů nezbytných pro řádné 
vypracování a předání díla, zejména radonový průzkum, inženýrsko geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum apod.. Tyto podklady zajistí zhotovitel a jsou součástí odměny za DPS.  

DÚR bude zhotovitelem objednateli předána v listinné a elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash 
disk) ve 4 vyhotoveních – 3x autorizovaná verze a 1x prostá kopie. 

DSP bude zhotovitelem objednateli předána v listinné a elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash 
disk) ve 4 vyhotoveních – 3x autorizovaná verze a 1x prostá kopie. Dvě autorizovaná pare budou 
přiložena k žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, přičemž jedno z těchto pare 
předá zhotovitel po jeho odsouhlasení stavebním úřadem objednateli. 

DPS bude zhotovitelem objednateli předána v listinné a elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash 
disk) v 5 vyhotoveních. 

Veškeré soubory budou ve formátu .pdf, textové části ve formátu .rft, výkresové ve formátu .dwg.  

3. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Pokud 
zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření plnění této smlouvy, které nebude 
v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec 
této smlouvy byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

III.  

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele. 

Celková odměna činí 289 000 Kč bez DPH 

Celková odměna činí 349 690 Kč s DPH 
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a je následně členěna následovně: 

a) vypracování DÚR a DSP, vč. inženýrské činnosti na úřadech 

117 000 Kč bez DPH 

141 570 Kč s DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 

b) vypracování DPS  

172 000 Kč bez DPH 

208 120 včetně DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně 
odsouhlaseného předávacího protokolu (předání DPS), který bude vždy (alespoň v kopii) 
nedílnou přílohou daňového dokladu. 

 

2. Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace díla.  

3. Odměna zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této 
smlouvy, resp. jeho jednotlivých částí (zejm. náklady na úhradu správních poplatků, nákladů 
souvisejících s kompletací díla, studium a zajišťování potřebných podkladů, cestovné, stravné) a zisk 
zhotovitele. 

4. Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.   

5. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení  
§ 2611 občanského zákoníku. 

6. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající dohodnuté 
odměně dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.   

7. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů.  

8. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů 
či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti 
běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

9. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku, dohodly, že veškeré 
pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli. 

 

IV.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního 
povolení vč. podání žádosti o společné povolení DÚR a DSP nejpozději do 15.12.2021, 

b) vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána do 90 
dnů po nabytí právní moci stavebního povolení, 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění po dobu delší než 15 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 



4 

 

V.  

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace, a to ve výši 0,3 % 
z odměny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy vč. DPH za každý, byť 
započatý, den prodlení, 

b) za nesplnění povinnosti zhotovitele spočívající v zapracování připomínek objednatele do 
zpracované DÚR a DSP nejpozději před podáním žádosti o společné povolení DÚR a DSP dle čl. 
VI odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč, 

c) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 1.000,- Kč za každou takovou 
jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení, 

d) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI odst. 8, a to ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti, 

e) za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o 
skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 5.000,- Kč.                                                                  

2. Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo 
jakákoli sankce (včetně odebrání dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů zcela či zčásti 
ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto škody 
objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně objednatelem 
nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této 
smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže 
tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i 
jinak.  

4. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv 
pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu odměny. 

6. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. 
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.  

7. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a mající 
dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20 % z nárůstu ceny 
včetně DPH realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové dokumentace).  

 

VI.  

PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení 
této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je 
povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve 
sjednané době. 

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů). 

3. Zhotovitel je povinen do návrhu zpracované DÚR a DSP zapracovat připomínky objednatele, a to 
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nejpozději před podáním žádosti o společné povolení DÚR a DSP. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění předmětu plnění této smlouvy. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, 
resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě 
stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu plnění této 
smlouvy a předmět plnění této smlouvy prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti 
zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

5. Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. 

6. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu 
zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. 
Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a 
povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností 
dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě 
neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a 
nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení. 

7. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých 
povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen 
písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na 
nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou. 

8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností a to na částku 10 mil. Kč a zavazuje se 
mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku a 
vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč ve lhůtě do 
dvou měsíců od zjištění výše škody. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru 
byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, 
pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel 
předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

 

VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

1. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) a b) je provedeno řádným dokončením a předáním DÚR, DSP a 
vydáním pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nebude-li stavební povolení 
vydáno z důvodů na straně objednatele, je plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) provedeno řádným 
dokončením a předání DSP objednateli. 

2. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) je provedeno řádným dokončením a předání DPS objednateli. 

3. O předání a převzetí plnění, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 
předání a převzetí díla. 

4. Objednatel je oprávněn předávané plnění, resp. jeho část převzít, i v případě, že plnění vykazuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 
plnění vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.  
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5. V případě, že objednatel plnění, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí plnění. 

6. Plnění, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 
převzetí plnění. 

VIII. 

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání, a za vady plnění, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu 
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na plnění jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 24 
kalendářních měsíců, nejméně však do doby ukončení kolaudace stavby. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání plnění dle čl. VII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší 
než 48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 
případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou 
vylučují použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je 
oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy 
vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny 
případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 

7. Za vadu plnění se považuje mimo jiné nesoulad plnění, resp. jeho části s právními předpisy a 
normami platnými ke dni předání takového plnění objednateli a dále chyby, které znemožňují či 
ztěžují řádnou realizaci stavby na základě předané projektové dokumentace. 

8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace 
stavby realizované na základě plnění dle této smlouvy. 

                                           

IX. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

X. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně podepsanými dodatky očíslovanými podle 
pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 
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2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na rámec úpravy dle platných právních předpisů 
z následujících důvodů: 

a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

b) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto 
o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 
30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný 
rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, 
spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část odměny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku 
odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené plnění převzít 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 
sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy. 

 

XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním minimálně na částku 
odpovídající ceně za dílo dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.  

2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit 
nedílnou součást této smlouvy. 

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

5. Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, 
tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6. Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení 
obchodního tajemství. 
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7. Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím 
s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, 
přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.  

8. Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů). 

9. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu  městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020  ze 
dne 27.01.2020. 

10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra 
ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR. 

 

 

Ve Zlíně dne ……………… …. V Lanškrouně dne ……..……..… …. 

                                                                                                                                                     

                                                         

  …………………………………………………                                              …………………………………………… 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.                                       Město Lanškroun 

     Marek Bainar, jednatel                                          Mgr. Radim Vetchý, starosta 
  

 
 


