



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 12PT-002514

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice – TDS
ISPROFIN 5001510002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IMDS s.r.o.
Jiráskova 370, 533 72 Moravany
IČ: 03402606
DIČ: CZ03402606
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: stavba I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz, nebo do datové schránky: zjq4hz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN 500 151 0002 a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon

o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výkon činnosti stavebního dozoru na stavbě I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě od 01/2022

Předpokládané ukončení plnění 4/2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 127.850,- Kč / 154.698,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

Název: I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice - výkon činnosti stavebního dozoru stavebníka
Termin: dle předání staveniště, předpoklad 01/2022

Výkon stavebního dozoru na stavbách:					
Stavba	Popis služby	Jedn.	Poč.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice	občasný stavební dozor objednatel	výjezd	20		
	Kontrola VTD, RDS, TePř., SZZZ apod.	hod.	35		
Celkem výkon stavebního dozoru					
DPH 21%					
Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru					

Vypracoval:
Dne: 21.12.2021

Od:
Odesláno: středa 22. prosince 2021 13:25
Komu:
Předmět: Re: CN na TDI pro "I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, demolice – výkon činnosti stavebního dozoru stavebníka"
Přílohy: Objednávka č. 12PT-002514.pdf

Dobrý den, zasílám akceptaci Objednávky v příloze.

Děkuji moc.

S pozdravem

