

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Revitalizace vědeckého pracoviště Třeboň BÚ AV ČR, v.v.i.		
Místo:	Dukelská 135, 379 01 Třeboň (p.č. 586/14 a 586/15, k.ú. Třeboň [770230])		
Objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v. v. i.	IČO:	67985939
	Zámek 1	DIČ:	CZ67985939
	252 43 Průhonice		
Vypracoval:	Ing. Martin Klec	IČO:	6261272
	Merklovice 124	DIČ:	CZ8807193725
	517 54 Vamberk		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 427 147,93
PSV	855 630,30
MON elektro silnoproud + slaboproud	496 739,48
Vedlejší náklady, VRN	351 106,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 130 623,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 130 623,71 CZK
Základní DPH	21 %	657 430,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 788 054,69 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 28	Nový skleník	0,00	3 130 623,71	657 430,98	3 788 054,69	100
D.0	Vedlejší a ostatní náklady, poznámky	0,00	351 106,00	73 732,26	424 838,26	11
D.1.1+D.1.2	Architektonicko-stavební + stavebně konstrukční řešení	0,00	1 772 233,37	372 169,01	2 144 402,38	57
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	0,00	4 600,00	966,00	5 566,00	0
D.1.4 a	Zdravotně technické instalace	0,00	505 944,86	106 248,42	612 193,28	16
D.1.4 d	Elektroinstalace silnoproud	0,00	314 304,00	66 003,84	380 307,84	10
D.1.4 e	Elektroinstalace slaboproud	0,00	182 435,48	38 311,45	220 746,93	6
Celkem za stavbu		0,00	3 130 623,71	657 430,98	3 788 054,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Poznámky	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			276 876,57	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			497 471,89	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			226 558,17	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			24 242,57	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			118 498,96	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			278 899,77	9
994	Požární ochrana	HSV			4 600,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			81 393,19	3
721	Kanalizace	PSV			325 399,36	10
722	Vodovod	PSV			167 931,50	5

725	Zařizovací předměty	PSV			12 614,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 397,50	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			198 357,25	6
783	Nátěry	PSV			40 537,50	1
M21	Elektroinstalace silnoproud	MON			314 304,00	10
M21	Elektroinstalace slaboproud	MON			182 435,48	
VN	Vedlejší náklady	VN			351 106,00	11
Cena celkem					3 130 623,71	94