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Odběratel

Statutární město Ústí nad Labem

DIČ CZ00081531
00081531IČ

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Česká Republika

Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

Strutture HP, s.r.o.
Škroupova 1862/4
41201 Litoměřice
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ08289336
08289336

1

Z124210504

Datum vystavení dokladu 21.12.2021
Pož. datum příjmu 31.03.2022
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-034333Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Strutture HP, s.r.o.
Škroupova 1862/4
41201 Litoměřice
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Zhotovení SDK kastlíků kolem oken
ve spojovací chodbě na ZŠ Ústí nad Labem,

1Stříbrnická 3031/4, p.o. 142 989,45 142 989,45SP

Celkem CZK včetně DPH 142 989,45

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Nákupčí
Telefon
E-mail
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Příkazce operace

Správce rozpočtu
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