



MC22P004KHH5

Objednatel: Městská část Praha 22

MC22-SD-OSM00053/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
„Adaptace zasedací místnosti ve IV. NP radnice MČ Praha 22“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra

ve věcech technických: odborem správy majetku, Jan Maňák

tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: SPACE PLAN, spol. s r.o.

Knovízská 2410/2, 149 00 Praha, Chodov

zastoupený jednatelem: Ivo Ragan

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 61505463

DIČ: CZ61505463

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Adaptace zasedací místnosti ve IV. NP radnice MČ Praha 22“ podle oceněných položkových listů dodávky, které tvoří přílohu smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace zasedací místnosti ve IV. NP radnice MČ Praha 22“ do padesáti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, nejpozději však do 15. 5. 2022.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace zasedací místnosti ve IV. NP radnice MČ Praha 22“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: 1 430 057,00 Kč

DPH 21 %: 300 312,00 Kč

Cena díla vč. DPH: 1 730 369,00 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.
5. Zálohu je možné poskytnout v maximální výši 50 % celkové ceny za dílo bez DPH, a to nejdříve po převzetí staveniště.
6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Dokončené dílo bude protokolárně předáno po uvedení do provozu. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště bude provedeno objednatelem po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za dílo za každý, byť i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatel) mít po dobu trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatel, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatel i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba na dodané práce činí **48 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatel.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatel.
9. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s plněním jeho závazku z této Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), zejména pak zapříčiněná vznikem a působením nebo následky působení tzv. koronaviru - COVID 19, přičemž v důsledku této okolnosti Zhotovitel nebude schopen plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis maior splněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní bezprostředně

související, jež jsou od splnění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy schválila na svém jednání č. 34/2021 dne 9. prosince 2021 RMČ Praha 22 usnesením č. UR-558-34/21.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – oceněné položkové listy

21-12-2021



V Praze dne

V *Praze* dne *22.12.2021*

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
starosta M



.....
pl. s r.o.
Křovizská 2410/2
149 00 Praha 11 – Chodov
IČ: 61505463
DIČ: CZ61505463

1/

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uhřetěves
 Objekt: 0304 - elektro

Místo: Uhřetěves

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPACE PLAN spol.s r.o.

Zpracovatel: Lebeda František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							185 960,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 200,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 200,00
17	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000	360,00	7 200,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				163 760,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				152 720,00
19	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	2,000	310,00	620,00
14	K	741112023-R4	wallboxy v atypických prvcích TV = výstupy z podlahy v místech A01 a A02 (silnoproud, slaboproud, HDMI z podlahové krabice)	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
13	K	741112023-R3	nové podlahové krabice = "Podlahová krabice (náplň: 4x zásuvka 230V/16A + přímé HDMI), kompletní	kus	3,000	7 200,00	21 600,00
7	K	741122001-R1	úprava rozvodů svítidel nad podhledem)	m	70,000	130,00	9 100,00
5	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	45,00	3 150,00
6	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	80,500	50,00	4 025,00
P			Poznámka k položce: CYKY				
VV			70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		80,500		
4	K	741210001R6	doplnění rozvaděče	kus	1,000	13 800,00	13 800,00
21	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	15,000	205,00	3 075,00
11	K	741313001-R2	nové zásuvky (koncové prvky) nahrazující stávající = referenčně ABB Levit bílá	kus	15,000	170,00	2 550,00
12	K	741313001-R3	nové zásuvky komplet ve stropě (povrchová zásuvka nad podhledem)	kus	3,000	360,00	1 080,00
23	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm	kus	20,000	1 020,00	20 400,00
8	K	741372062-R1	nová svítidla do rastrového podhledu (600/600) - referenčně "LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 7600lm, příkon svítidla 55W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem" ->	kus	20,000	3 100,00	62 000,00
25	M	DAM.03229	Downlight MONI LED C 5W 400lm 3000K IP20 38° bílá	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
10	K	741372101-R2	nová zapuštěná down light svítidla v chodbě	kus	4,000	830,00	3 320,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				11 040,00
16	K	742121001-R2	propojení projektoru HDMI s krabicí v podlaze	m	12,000	230,00	2 760,00
15	K	742121001-R1	vedení slaboproudu pro projektor ve stropě	m	36,000	230,00	8 280,00
D		M	Práce a dodávky M				15 000,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				15 000,00
2	K	580101005-R2	zpracování výpočtu osvětlení dodavatelem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
1	K	580101005-R1	zpracování prováděcí a dodavatelské dokumentace dodavatelem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	580101006	Kontrola stavu rozvodnice deskové nebo elektrorozvodného jádra rozvodných zařízení	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhřetěves

Objekt:

0304 - elektro

KSO:

Místo: Uhřetěves

CC-CZ:

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPACE PLAN spol.s r.o.

IČ:

61505463

DIČ:

CZ61505463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lebeda František

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 960,00	21,00%	39 051,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 011,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uhřetěves
Objekt: 0303 - VZT

Místo: Uhřetěves

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPACE PLAN spol.s r.o.

Zpracovatel: Lebeda František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 170 600,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 400,00

6	K	741210001R6	doplnění rozvaděče	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
9	M	RHU.133823010 01	prostorový termostat Nea HCT 230 V	kus	2,000	4 200,00	8 400,00

D 751 Vzduchotechnika 143 200,00

2	K	751611110-R2	rizikový příplatek za úpravu nebo nastavení koncových prvků oproti předpokladu	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
1	K	751611110-R1	•posun jednotek VZT na nová místa -> předpoklad flexibilních hadic nad podhledem = posun v rámci 2m bez nastavování	kus	8,000	6 800,00	54 400,00
5	K	751613110-R5	kabeláže silno i slaboproudu, nové termostaty na stěnu	m	15,000	1 200,00	18 000,00
3	K	751711151-R3	•očistění a repase koncových prvků VZT	kus	8,000	900,00	7 200,00
4	K	751711151-R4	rozdělení regulace na dvě místnosti = samostatné ovládání pro každou místnost	kus	2,000	27 000,00	54 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 500,00

7	K	HZS2212R7	zpracování prováděcí dokumentace dodavatelem	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhřiněves

Objekt:

0303 - VZT

KSO:

Místo: Uhřiněves

CC-CZ:

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPACE PLAN spol.s r.o.

IČ:

61505463

DIČ:

CZ61505463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lebeda František

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 100,00	21,00%	36 771,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 871,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uhřetěves

Objekt:

0302 - Mobiliař

Místo: Uhřetěves

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPACE PLAN spol.s r.o.

Zpracovatel: Lebeda František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 700,00

1	M	55711114-Z1	židle jednací/přisedová na kolečkách-šedá na bílé podnoži	kus	24,000	5 200,00	124 800,00
2	M	55711114-T1	stůl jednací bílý 700/1400/735-bílá kovová podnož a rohy, deska LTD 18 mm bílá	kus	10,000	5 900,00	59 000,00
3	M	55711114-T2	stůl barový pr.800/1100-antracit, kovová středová podnož kruhová typ PEDRALI deska LTD 18 mm, antracit	kus	2,000	5 900,00	11 800,00
5	M	55711114-vT	šatní tyč 1220/1800/500 mm, samostatně stojící šatní tyč, mobilní na kolečkách, černá	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
6	M	55711114-V	volně stojící věšák v.1800 mm-kovový, antracit	kus	2,000	2 900,00	5 800,00
9	M	55711114-A02	deska pod TV1250/2000 mm-deska pod TV samostatně stojící prvek nesoucí prvek, instalacemi propojenou se stoly dřevěné latě do lamel na samonosném roštu	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
8	M	55711114-A01	deska pod TV 2000/2000 mm- deska pod TV samostatně stojící prvek nesoucí TV, instalacemi propojenou se stoly navazující na prvek kryjící úložné prostory a šatní tyč, dřevěné latě do lamel na somonosném roštu	kus	1,000	24 900,00	24 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhřiněves

Objekt:

0302 - Mobiliář

KSO:

Místo: Uhřiněves

CC-CZ:

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPACE PLAN spol.s r.o.

IČ:

61505463

DIČ:

CZ61505463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lebeda František

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 700,00	21,00%	51 177,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 877,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,016	5 000,00	80,00
D 776			Podlahy povlakové				121 749,00
3	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	85,700	45,00	3 856,50
	W		15,2+20,8+49,7		85,700		
	W		Součet		85,700		
4	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	85,700	235,00	20 139,50
2	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	85,700	148,00	12 683,60
7	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	70,500	280,00	19 740,00
	W		20,8+49,7		70,500		
	W		Součet		70,500		
8	M	69751103	koberec zátěžový v pásu tl 5.5mm, všívaná smyčka, vláknó 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33	m2	77,550	600,00	46 530,00
	W		70,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,550		
5	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	15,200	340,00	5 168,00
6	M	28411111	PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovace na starý podklad tl 6mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost ≤ 0.15	m2	16,720	620,00	10 366,40
	W		15,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,720		
24	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,653	5 000,00	3 265,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				9 271,91
13	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	97,599	95,00	9 271,91
	W		92,199+(0,15*4*9)		97,599		
	W		Součet		97,599		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				494 405,00
17	K	787111214-R1	AE01-Bezrámová příčka AERO, rozměr 1,96x3,05,vč. skleněného křídla 800/3050 mm do AL zárubně	ks	1,000	79 400,00	79 400,00
18	K	787111214-R2	AE01-Bezrámová příčka AERO, rozměr 3,02x3,05,vč. skleněného křídla 800/3050 mm do AL zárubně	ks	1,000	114 800,00	114 800,00
19	K	787111214-R3	Doprava a přesun hmot	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
20	K	787111214-R4	MO03- Příčka MOTION 41, rozměr 5,11x 3,05 m, 5 panelů	ks	1,000	235 900,00	235 900,00
21	K	787111214-R5	Doprava a přesun hmot	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
25	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,061	5 000,00	305,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
32	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	9 500,00	9 500,00
33	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	2 500,00	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uhřetěves
 Objekt: 0301 - Uhřetěves.Radnice Praha 22

Místo: Uhřetěves

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPACE PLAN spol.s r.o.

Zpracovatel: Lebeda František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 825 297,12

D HSV Práce a dodávky HSV 38 875,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 744,90

12	K	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	92,199	100,00	9 219,90
	W		2*3,14*5,5*3,05		105,347		
	W		-1*1,5*8		-12,000		
	W		-0,765*1,5*1		-1,148		
	W		Součet		92,199		
34	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,500	50,00	3 525,00

D 997 Přesun sutě 26 130,24

27	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	1,376	3 500,00	4 816,00
28	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	1,376	6 400,00	8 806,40
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,376	5 800,00	7 980,80
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,376	2 400,00	3 302,40
31	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,376	890,00	1 224,64

D PSV Práce a dodávky PSV 774 421,98

D 763 Konstrukce suché výstavby 142 616,07

1	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,146	1 350,00	8 297,10
	W		1,2*3,05		3,660		
	W		0,815*3,05		2,486		
	W		Součet		6,146		
14	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	11,956	170,00	2 032,52
	W		1,96*2*3,05		11,956		
	W		Součet		11,956		
9	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,200	950,00	14 440,00
10	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	70,500	580,00	40 890,00
	W		49,7+20,8		70,500		
	W		Součet		70,500		
11	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	74,025	790,00	58 479,75
	W		70,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		74,025		
22	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	70,500	220,00	15 510,00
26	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,023	2 900,00	2 966,70

D 766 Konstrukce truhlářské 6 380,00

15	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	9,000	220,00	1 980,00
16	M	61140071	parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor	m	9,000	480,00	4 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Uhřetěves

Objekt:

0301 - Uhřetěves.Radnice Praha 22

KSO:

Místo: Uhřetěves

CC-CZ:

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPACE PLAN spol.s r.o.

IČ:

61505463

DIČ:

CZ61505463

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lebeda František

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

825 297,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	825 297,12	21,00%	173 312,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

998 609,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 030

Stavba: Uhřetěves

Místo: Uhřetěves

Datum: 29.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPACE PLAN spol.s r.o.

Zpracovatel:

Lebeda František

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 430 057,12	1 730 369,12
0301	Uhřetěves.Radnice Praha 22	825 297,12	998 609,52
0302	Mobiliař	243 700,00	294 877,00
0303	VZT	175 100,00	211 871,00
0304	elektro	185 960,00	225 011,60

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 030
Stavba: Uhřetěves

KSO:
Místo: Uhřetěves

Zadavatel:

Uchazeč:
SPACE PLAN spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Lebeda František

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

29.11.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 61505463
DIČ: CZ61505463

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH **1 430 057,12**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 430 057,12	300 312,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 730 369,12**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

