
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Kom.Sady, MŠ Sluníčko - Mlýnecká ulice

Objekt: Oprava povrchu chodníků a výměna siln.obrub

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum: 15.2.2017

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B., s.r o.

Kód dílu - Popis Cena celkem bez DPH [CZK]

Náklady soupisu celkem 403 357,63

HSV - Práce a dodávky HSV 403 357,63

    1 - Zemní práce 86 383,29

    5 - Komunikace 198 466,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 109 793,20

    99 - Přesuny hmot a sutí 8 714,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem 403 357,63

HSV - Práce a dodávky HSV 403 357,63

    1 - Zemní práce 86 383,29

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic
m2 259,100 28,90 7 487,99

2 K 113201111 Vytrhání obrub stojatých m 209,200 53,80 11 254,96

3 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm m2 259,100 34,50 8 938,95

4 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 m3 48,200 229,00 11 037,80

5 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině 

tř. 3 za lepivost
m3 48,200 24,20 1 166,44

6 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
m3 74,100 184,60 13 678,86

7 K 1671011011 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 74,100 118,20 8 758,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 9790981102
Poplatek za skládku suti - zemina, kamení (max. rozměr 

500mm)
m3 74,100 235,00 17 413,50

9 K 181301111 Terenní úpravy, založení trávníku m2 51,000 46,70 2 381,70

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 290,100 14,70 4 264,47

    5 - Komunikace 198 466,90

11 K 5648511111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32   tl 170 mm m2 290,100 158,00 45 835,80

565123111 Osazení dvojřádku ze žulové kostky - vč.dodávky m 92,800 293,00 27 190,40

12 567114112 Podkla z betonu KSC - vjezdy m2 92,800 203,60 18 894,08

13 K 5962111106
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 

A pl do lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8
m2 259,100 214,00 55 447,40

14 K R00 Příplatek za řezání zámkové dlažby m 87,400 88,30 7 717,42

15 M 5924511001 dlažba zámková  20x10x6 cm přírodní m2 250,200 144,00 36 028,80

16 M 5924511901 dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 19,000 387,00 7 353,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 109 793,20

17 K 917862111
Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 92,800 219,00 20 323,20

18 M 59217547024 Obrubník silniční ABO 15-10 ks 97,000 108,60 10 534,20

19 M 917862111 Osazení obrubníku chodníkového m2 116,400 172,40 20 067,36

20 K R00 Obrubník chodníkový 100x8x25 ks 121,000 85,50 10 345,50

21 R00 Prořezání asfaltové vozovky tl.12cm 92,800 74,00 6 867,20

22 R00 Vybourání asfaltové vozovky pro přídlažbu š.20cm 92,800 71,80 6 663,04

23 M R00 Izolace proti vodě svislá technodren m2 21,600 102,00 2 203,20

24 R00 Zalití spary přídlažby m 92,800 96,50 8 955,20

25 K 979083116 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000m t 55,300 181,00 10 009,30

26 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 55,300 250,00 13 825,00

    99 - Přesuny hmot a sutí 8 714,24

27 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 59,200 147,20 8 714,24
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