



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007054

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není registrována v obchodním rejstříku.

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka

zastoupená: [REDACTED] rektorem

kontaktní osoby: [REDACTED]

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

bankovní spojení: [REDACTED]

je plátcem DPH

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné

zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza

Členové III. a IV

Zpracovatel provede na základě své odbornosti posouzení návrhu předložených kritérií vstupujících do Multikriteriální analýzy variant D0, stavby 518 a 519, které byly prověřeny technickými studiemi v roce 2019 a 2020,2021 dle požadavků vzešlých ze zjišťovacích řízení.

Výstupem posouzení bude případné doplnění návrhu kritérií vstupujících do multikriteriální analýzy a návrh vah jednotlivých kritérií z odborného hlediska zpracovatele. Výstupy posouzení budou zohledněny při stanovení kritérií a vah zpracovávané multikriteriální analýzy.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění dodejte ve lhůtě do 4 měsíců od účinnosti objednávky,

- Koncept do 3 měsíců od účinnosti objednávky
- Čistopis do 1 měsíce od připomínek objednatele

Výstup: 1x paré, 1x elektronicky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 220 000 / 266 200,-

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu na základě faktur, vystavených nejvýše 1x za měsíc na základě odsouhlaseného soupisu skutečně odpracovaných hodin

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.


Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny člen III.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny člen IV

Příloha č. 3 – Celkem za člena III. a IV

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2021.12.21
20:33:36 +01'00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny člen III.

D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza

<i>Papís činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Seznámení se s dostupnou dokumentací a její prostudování				
Sestavení a konzultace metodiky posouzení				
Vlastní posouzení				
Konzultace a případné korekce závěrů mezi expertním týmem;				
Konzultace se zadavatelem				
Kompletace posudku				
C E L K E M Kč bez DPH				110 000 Kč
DPH 21 %				23 100,00 Kč
C E L K E M Kč s DPH				133 100,00 Kč

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny člen IV.

D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza

<i>Papís činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Seznámení se s dostupnou dokumentací a její prostudování				
Sestavení a konzultace metodiky posouzení				
Vlastní posouzení				
Konzultace a případné korekce závěrů mezi expertním týmem;				
Konzultace se zadavatelem				
Kompletace posudku				
C E L K E M Kč bez DPH				110 000 Kč
DPH 21 %				23 100,00 Kč
C E L K E M Kč s DPH				133 100,00 Kč

Příloha č. 3 – Celkem

D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza

<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Položkový rozpis ceny člen III.				
Položkový rozpis ceny člen IV.				
C E L K E M Kč bez DPH				220 000 Kč
DPH 21 %				46 200,00 Kč
C E L K E M Kč s DPH				266 200,00 Kč