
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 169 969,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 169 969,89 245 693,6821,00%

0,00 0,0015,00%

2908

Kralovice - oprava chodník v Alšově ulici

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

CZK 1 415 663,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2908

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Cena s DPH [CZK]

1 313 418,571 085 469,89SO110 Kralovice - oprava chodník v Alšově ulici

Kralovice - oprava chodník v Alšově ulici

19. 9. 2021

 

102 245,0084 500,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

1 169 969,89 1 415 663,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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