

## Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Jméno/Název: **HG Partner s.r.o.**  
IČ, DIČ: 27221253 ; CZ27221253  
Místo podnikání/Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
bankovní spojení: ČS a.s.; č.ú.: 435084389/0800  
zastoupen

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel  
e-mail, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Michal Dvořák – ředitel  
e-mail, tel.: [REDACTED]

a

#### Objednatel:

**Město Nymburk**  
IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500  
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 28802 Nymburk  
bankovní spojení: ČS a.s., pob. Nymburk, č.ú.: 27-0504359359/0800  
zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
ve věcech technických: Michal Hrbáček  
e-mail, tel.: [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz), +420 606 794 226

### II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;  
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

**Dílo: „Studna a vodovod v areálu MŠ Větrník, Okružní 2076, Nymburk“**

Předmětem plnění díla jsou projekční a průzkumné práce spojené v níže uvedeném rozsahu dle cenové nabídky ze dne 21.6. 2021:

- A) Návrh studny pro zavlažování zeleně zahrady MŠ – zajištění projektové dokumentace DUSP včetně projednání a zajištění povolení a zajištění průzkumného vrtu
- B) Návrh vodovodních rozvodů pitné a užitkové vody v rámci zahrady MŠ v rozsahu dle zadání poptávky – jednostupňová dokumentace + projednání
- C) Návrh vystrojení studny čerpadlem včetně elektro připojení z objektu MŠ – jednostupňová projektová dokumentace + projednání

V rámci průzkumných prací budou realizovány následující činnosti:

- Optimální umístění vrtu vyhledáním vodonosné struktury v podloží geofyzikálními metodami
- realizace vrtu (prům. 200mm s výstrojí 140mm, obsyp, cementace)
- Hydrodynamická zkouška v trvání 3 + 1 dní (čerpací a stoupací)
- Odběr a analýza vody pro úplný rozbor vč. pesticidů a radiologického rozboru
- Závěrečná zpráva s vyhodnocením a ekonomickým posouzením provozních nákladů studny, odborný posudek, administrativní kroky k povolení vrtu a k povolení využití zdroje.

### Požadované doklady:

Projektové dokumentace jako jednostupňové projekty 4x v listinné podobě + 1x digitálně ve formátu PDF.  
Další potřebné doklady a protokoly vyplývající z prováděných prací, zkoušek, odběrů a analýz, závěrečná zpráva.

**Místo plnění:** MŠ Větrník, Okružní 2076, Nymburk

**Termín realizace:** Zahájení od 20.1. 2022  
Dokončení do 20.7 2022 (průběh prací bude probíhat podle předem  
odsouhlaseného harmonogramu prací)

### III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

1) Realizace vrtu	
Umístění vrtu – geofyzikální metody	15.000,00 Kč
Administrativní příprava k povolení vrtu	8 000,00 Kč
Provedení vrtu vč. dopravy + hydrogeolog	55.000,00 Kč
Hydrodynamická zkouška	15.000,00 Kč
Rozbory vody v certifikované laboratoři	10.000,00 Kč
Vyhodnocení HDZ, rozborů a zpráva	15.000,00 Kč
Hydrogeologický posudek	3.000,00 Kč
2) Vyhotovení PD	
Administrativa k využívání zdroje	8.000,00 Kč
Zajištění PD a IČ vodovodních rozvodů vody	15.000,00 Kč
<u>Zajištění PD vystrojení studny vč. elektro</u>	<u>15.000,00 Kč</u>
Celkem Kč bez DPH	159 000,00 Kč
DPH 21%	33.390,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>192.390,00 Kč</b>

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena fakturou po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.  
Předáním díla se rozumí vlastní realizace vrtu (121.000,- Kč) a dále vyhotovení příslušných PD (38.000,- Kč) včetně dokladové části a podání žádosti o povolení k využívání vodního zdroje na příslušném úřadě.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatel se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

### IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

#### *Smluvní pokuty, záruka,*

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,50 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení nebo nesplnění rozsahu činnosti specifikovaném v Předmětu díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

V případě nesplnění termínu dokončení uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,50 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

Záruka za provedené dílo činí 36 měsíců od data předání a převzetí zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

#### **Ostatní ustanovení**

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato Objednávka – smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávky na zhotovitele a schválením Radou města Nymburk usnesením č. 356 ze dne 08. 09. 2021.

V Úvalech dne 21.12.2021

V Nymburce dne 21.12.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Jaroslav Vrzák  
jednatel

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města