



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku



Pomáhat a chránit

Č.j. KRPP-148964-5/ČJ-2021-0300SU

Plzeň 3. prosince 2021

Počet listů: 3

Přílohy:

Specifikace předmětu díla čl. II Smlouvy o dílo
č.j. KRPP-148964-8/ČJ-2021-0300SU-VZ

**Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační
projektové dokumentace na akci
„KŘP Pzk - P 2.0 - Zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP -
OOP Tachov, Plánská 2018“**

Popis stavebních úprav:

Vypracování projektové dokumentace na objekt OOP Tachov bude sloužit jako příprava pro podklad k podání žádosti OPŽP.

Jedná se o samostatně stojící budovu. Objekt je třípodlažní, s podsklepením pod půlkou objektu s jedním samostatným předním vchodem.

Na základě energetického posudku (který požadujeme dodat jako součást PD) bude určen rozsah celkového objemu prací.

Předpokládá se zateplení obvodového pláště, střešního pláště, zateplení střechy a další vyplývající změny.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu OOP Tachov, na pozemku parc. č. 2713/176, 2713/177, 2713/281, 2713/282 v obci Tachov a katastrálním území Tachov. Včetně předjednání s dotčenými orgány v průběhu projektových prací a autorského dozoru v průběhu stavebních prací.

Technické údaje budovy

Počet podlaží: 3
Podsklepení: ANO (polovina objektu)
Střecha: plochá

Sedláčkova 44
301 00 Plzeň



DS: ID 5ixai69

Částečná dostupná projektová dokumentace bude po domluvě k nahlédnutí na OSNM Sedláčkova 44, Plzeň, případně bude umožněno pořízení její kopie.



Požadujeme:

- Zaměření objektu pro účely zpracování projektové dokumentace
- Součástí projektové dokumentace bude Energetický posudek, který bude obsahovat průkaz energetické náročnosti budovy na budoucí stav po rekonstrukci objektu v souladu se zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek – budoucí stav bude zpracován do projektové dokumentace ve fázi pro stavební povolení
- Výměna střešního pláště
- Zateplení střešní konstrukce
- Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem
- Rekonstrukce dvou anglických dvorků (sklepních světlíků)
- Výměna okapového chodníčku
- Výměna dlažby před vstupem do objektu
- Úprava vstupu do objektu (osvětlení, výměna dlažby, schodišťových stupňů)
- Výměna žebříku, který slouží jako přístup na střechu
- Výměna okapových žlabů
- Výměna hromosvodu
- Sanace vlhkého zdiva v suterénu
- Výměna oken a vstupních dveří (vyplyne z energetického posudku)
- Umístění stožáru na střechu pro potřeby slaboproudu
- Umístění kamerového systému
- Umístění zvonkového tabla (komunikátor)
- Další práce vyplývající z výše uvedeného
- Zpracování rozpočtu a výkazu výměr a jeho rozdělení na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ výdaje pro potřeby PŽ na OPŽP

Jednotlivé stupně projektové dokumentace a autorského dozoru:

- a) **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení**
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle Stavebního zák. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

