

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 13781

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru


pozemní stavby

technologická zařízení staveb


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 8.4.1997



předseda ČKAIT



Čestné prohlášení dodavatele

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek

Informace o zadávacím řízení:

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“
Část veřejné zakázky:	Část A - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – Rekonstrukce zdroje tepla
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel S.V.A. spol. s r.o. splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu:

- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);
- Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);
- Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).


V Praze dne 23.11.2021

Martin Škába, jednatel

* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Předběžný Harmonogram výstavby „Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“ – část A - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – Rekonstrukce zdroje tepla

Rok	2022																																																	
Měsíc	Leden					Únor					Březen					Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září					Říjen				
Týden	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41								
Stavební práce																																																		
Montáž technologie přízemí																																																		
Elektroinstalace a MaR																																																		
odpojení a demontáž technologie																																																		
Přepojení na novou kotelnu																																																		
Uvedení do provozu, ozkoušení																																																		
Finanční plnění bez DPH						200 000,00 Kč					200 000,00 Kč					600 000,00 Kč					600 000,00 Kč					600 000,00 Kč					600 000,00 Kč					377 000,00 Kč														



**KB****Oznámení**

Notification

Oznámení o provedení příkazu k úhradě

Payment order processing notification

Stav příkazu <i>Status of the payment</i>	zaúčtovaný <i>booked</i>				
Na vrub účtu číslo <i>Debited account number</i>	Kód banky <i>Bank code</i>	Datum splatnosti <i>Payable date</i>	Symboly platby <i>Symbols of the payment</i>		
		22.11.2021	Variabilní <i>Variable</i>	Konstantní <i>Constant</i>	Specifický <i>Specific</i>
Ve prospěch účtu číslo <i>Credited account number</i>	Kód banky <i>Bank code</i>	Částka/měna <i>Amount/Currency</i>			
		60 000,00 CZK			
Popis pro mě <i>Description for me</i>	jistota SEN ZS PALACHOVA CAST A				
Zpráva pro příjemce <i>Message for beneficiary</i>	SEN ZS PALACHOVA CAST A				

Datum a čas vyhotovení zprávy

22. 11. 2021 09:21

Date and time of message issue**Komerční banka, a. s.**

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

1/1








Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení:

Název:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	„Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“
Část veřejné zakázky:	Část A - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – Rekonstrukce zdroje tepla
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

Firma nebo název:	S.V.A. spol. s r.o.
Sídlo:	Pramenná 3, Praha Kunratice, 14800
IČ:	18626467
DIČ:	CZ18626467
Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:	
Kontaktní osoba:	
Tel:	
E-mail:	
ID datové schránky:	
Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem ¹	[ANO/NE]

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

¹ Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.

Nabídková cena

Nabídková cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Nabídková cena v Kč vč. DPH
3 777 000,-	793 170,-	4 570 170,-

Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmito podmínkami porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů²:

- prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 23.11.2021



Martin Škába, jednatel

² Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce



- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne....., číslo usnesení RM/2021/.....
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 23.11.2021 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne [] – v elektronické podobě na CD/DVD
 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD
 05. Příloha č. 05 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v listinné podobě


Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne _____

.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

Zhotovitel



S.V.A. spol. s r.o.

Martin Škába
jednatel




S. V. A. spol. s r. o.
Pramenná č. ev. 3
148 00 Praha, Kunratice
zapsaná v OR u MěS v Praze, oddíl C, vložka 1938
tel. 244 912 720, tel./fax 244 911 640, sva@sva-praha.cz

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle §79 odst.2 písm. zákona 134/2016 Sb.

Seznam stavebních prací

Název objednatele	Celkový rozsah plnění v Kč bez DPH	Popis plnění	Doba provádění prací	Kontakt
Magenta Consulting s.r.o.	2 450 tisíc Kč	Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Global Point, Čestlice. Instalace nové kaskády kotlů o celkovém výkonu 550kW	07/2016 - 09/2016	
KALI INVEST MĚŠICE	1 618 tisíc Kč	Výměna jednoho ze dvou stávajících plynových kotlů v průmyslovém areálu Kali Invest Měšice, a nové vystrojení strojovny o celkovém výkonu 1 295kW	07/2016 - 09/2016	
MANE STAVEBNÍ	3 505 tisíc Kč	Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti MŠ V Zátíši, Mělník“ Instalaci nové topné soustavy a zdroje tepla	07/2015 - 08/2015	
MŠ Byšice	3 540 tisíc Kč	Snížení energetické náročnosti MŠ Byšice, Nové rozvody ÚT a instalace nových zdrojů tepla	05/2014 - 09/2014	
Obec Milín	6 612 tisíc Kč	Snížení energetické náročnosti MŠ Milín, výměna zdroje tepla kaskáda tepelných plynových čerpadel a bivalentního zdroje tepla. Větrání budovy se zpětným získáním tepla - vzduchotechnické rekuperační jednotky	07/2017 - 08/2017	
Obec Milín	7 452 tisíc Kč	VZ: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - dodávky, část 1“ dodávka nového zdroje tepla a systému vytápění v jednotlivých objektech	04/2018 - 12/2018	
Obec Milín	8 274 tisíc Kč	VZ: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - dodávky, část 2“ dodávka nového zdroje tepla a systému vytápění v jednotlivých objektech	04/2018 - 12/2018	
Obec Milín	8 790 tisíc Kč	VZ: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - dodávky, část 3“ dodávka nového zdroje tepla a systému vytápění v jednotlivých objektech	04/2018 - 12/2018	
Společenství vlastníků jednotek, Amforová 1894-1899	3 333 tisíc Kč	„Instalace plynové kotelny III. kategorie v objektu Amforová 1894-1899, 155 00 Praha 5“	08/2017-10/2017	
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.	3 373 tisíc Kč	Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci.	07/2020 - 09/2020	
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky	2 450 tisíc Kč	Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR“	07/2019 - 11/2019	
Modernizace kotelny v ZŠ Meteorologická	2988 tisíc Kč	Výměna kotle a kompletní rekonstrukce strojní části, elektroinstalace, MaR, a stavební část	04/2020 - 06/2020	

Čestně prohlašujeme, že níže uvedené stavby byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu.



Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od srpna do října v roce 2017 pro naše Společenství pro objekt Amforová 1894-1899, stavbu nové plynové kotelny v bytovém domě Amforova 1899, Praha 5.

Kotelna je vybavena kaskádou čtyř kondenzačních plynových kotlů Viessmann o celkovém výkonu kotelny 480 kW

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 3 333 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány ve vysoké kvalitě a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 1. 7. 2019



Tomáš Lipper

Předseda výboru SVJ Amforová 1894-99



Mgr. Štěpán Kasal

Člen výboru SVJ Amforová 1894-99

S.V.A. spol. s r.o.

IČ: 186 26 467, DIČ: CZ186 26 467

Pramenná 3, 148 00 Praha 4 – Kunratice

zastoupena jednatelem Ing. Karlem Škábou

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1938

V Praze dne 02.09.2020

Č.j.: 1/160/2109745–2020

**Hodnocení kvality poskytnutého plnění dle Smlouvy o dílo na
pobočce VoZP ČR Praha**

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti o souhrnné hodnocení kvality poskytnutého plnění dle Smlouvy o dílo “Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR“ ze dne 11.09.2019, kde předmětem Smlouvy byl Váš závazek provést pro VoZP ČR dílo spočívající v modernizaci plynové kotelny, podle zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky. Součástí dodávky bylo i odinstalování stávajícího systému, instalace, montáž, práce s tím spojené a zprovoznění nového systému, včetně zaškolení pracovníků pobočky VoZP ČR Praha, na adrese: Bělehradská 130, 120 00 Praha 2.

Společnost S.V.A. spol. s r.o. můžeme doporučit jako solidní a spolehlivou.

S pozdravem



ředitel OOP VoZP ČR

Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od května do srpna v roce 2016 pro naši společnost rekonstrukci plynové kotelny v objektu Global Čestlice, V Oblouku 266.


Kotelna je vybavena dvojicí plynových kondenzačních kotlů Buderus Logano plus SB625 o celkovém výkonu kotelny 502 kW

Součástí technologického vybavení kotelny je úprava vytápění, ohřev TV, nové odkouření, elektroinstalace, MaR, ZTI a VZT.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 3 025 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány ve vysoké kvalitě a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 18. 1. 2017



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Věc: Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od dubna do června v roce 2020 realizovala veřejnou zakázku s názvem: „Modernizace plynové kotelny v ZŠ Meteorologická“


Předmětem plnění byla výměna jednoho kotle a kompletní rekonstrukce strojní části, elektro instalace, měření a regulace a stavební části.

Celkový instalovaný výkon kotelny je 868 kW.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 2 988 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány ve vysoké kvalitě a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 20. 8 .2020





Obec Milín

11. května 27, 262 31 Milín

obecmilin@volny.cz

www.milin.cz

vyřizuje
zástupce starosty obce

14. 8. 2019

Osvědčení pro dodavatele


Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od července do listopadu v roce 2018 veřejnou zakázku s názvem "Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky část 3".

Předmětem plnění dodavatele S.V.A. spol. s r.o. bylo etážové vytápění a rekuperace tepla v bytových jednotkách na sídlišti v Milíně.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 8 790 tisíc Kč bez DPH.

Dílo bylo řádně a odborně provedeno, dokončeno, zprovozněno a předáno ve sjednaném termínu a ve velmi dobré kvalitě.

V Milíně 14. 8. 2019





Obec Milín

11. května 27, 262 31 Milín

obecmilin@volny.cz

www.milin.cz

vyřizuje: [redacted]

zástupce starosty obce

tel: [redacted]

14. 8. 2019

Osvědčení pro dodavatele


Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od července do listopadu v roce 2018 veřejnou zakázku s názvem "Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky část 2".

Předmětem plnění dodavatele S.V.A. spol. s r.o. bylo etážové vytápění a rekuperace tepla v bytových jednotkách na sídlišti v Milíně.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 8 274 tisíc Kč bez DPH.

Dílo bylo řádně a odborně provedeno, dokončeno, zprovozněno a předáno ve sjednaném termínu a ve velmi dobré kvalitě.

V Milíně 14. 8. 2019





Obec Milín

11. května 27, 262 31 Milín

obecmilin@volny.cz

www.milin.cz

vyřizuje: [redacted]

zástupce starosty obce

14. 8. 2019

Osvědčení pro dodavatele


Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od července do listopadu v roce 2018 veřejnou zakázku s názvem "Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – dodávky část 1".

Předmětem plnění dodavatele S.V.A. spol. s r.o. bylo etážové vytápění a rekuperace tepla v bytových jednotkách na sídlišti v Milíně.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 7 452 tisíc Kč bez DPH.

Dílo bylo řádně a odborně provedeno, dokončeno, zprovozněno a předáno ve sjednaném termínu a ve velmi dobré kvalitě.

V Milíně 14. 8. 2019





Obec Milín

11.května 27, 262 31 Milín

obecmilin@volny.cz

www.milin.cz

vyřizuje:


zastupce starosty obce



18. 9. 2017

Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že společnost S.V.A. spol. s r.o. realizovala v období červenec až srpen 2017, jako vítěz veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti mateřské školy Milín – technická zařízení“, dva provozní soubory stavby:


PS 01 - Výměna zdroje tepla za plynová tepelná čerpadla – kaskáda plynových tepelných čerpadel a bivalentního zdroje Robur o celkovém výkonu 111,5 kW.

PS 02 - Větrání budovy zařízením se zpětným získáním tepla – vzduchotechnické rekuperační jednotky v prostorách jednotlivých tříd, hospodářského pavilonu s kuchyní a bytové jednotky.

Celkové náklady realizace činily 6 612 tis Kč.

Dílo bylo řádně provedeno, dokončeno, zprovozněno a předáno ve sjednaném termínu ve velmi dobré kvalitě.

V Milíně dne 18. 9. 2017




Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od května do srpna roku 2015 pro naši akciovou společnost stavbu nové plynové kotelny a vytápění v objektu Hornoměřcholupská 528, Praha 10.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 3 086 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány řádně a odborně a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 25. 2. 2016




Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od května do srpna roku 2015 pro naši akciovou společnost stavbu nové plynové kotelny a vytápění v objektu Hornoměřcholupská 528, Praha 10.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 3 686 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány řádně a odborně a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 25. 2. 2016



Osvědčení pro dodavatele

Potvrzujeme, že firma S.V.A. spol. s r.o., Pramenná 3, Praha 4 - Kunratice realizovala od července do 15. září 2020 veřejnou zakázku s názvem: „Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci“.

Předmětem plnění v památkově chráněném objektu historické budovy Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1 byla výměna technologie vytápění a částečná rekonstrukce otopné soustavy. Instalovaný výkon kotelny je 500 kW.

Celkové náklady prací realizovaných firmou S.V.A. spol. s r.o. činily 3 373 tisíc Kč.

Veškeré práce a dodávky byly uvedenou společností realizovány ve vysoké kvalitě a vždy dokončeny ve sjednaných termínech.

V Praze 21. 9. 2020

